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veřejná zakázka 

MŠ Brno, Pellicova 4 a Údolní 9a – výměna oken a dveří  
objekt 

MŠ Pod Špilberkem, Brno, Údolní 9a, p.o.  
 

S P E C I F I K A C E   I. – výměna dveří 

 

 

P O P I S   A   S P E C I F I K A C E   P Ř E D M Ě T U    D Í L A 
 

 
Vybourání stávajících 2-křídlých dřevěných vstupních dveří do objektu mateřské školy, odvoz a 
likvidace dveří a stavebního odpadu. Dodávka a montáž nových 2-křídlých prosklených plastových dveří 
v oboustranném designu dřeva vč. zednického zapravení. 
 
Rozměr stávajícího stavebního otvoru bude zachován. Dveře zůstanou 2-křídlé, „štulpové“ s horním 
nadsvětlíkem. Členění dveřního otvoru bude částečně změněno. Průchozí šířka aktivního křídla bude 
zvětšena tak, aby bylo možné projet dětským kočárkem, tj. cca na 900 mm. 
Dveře se otevírají VEN. 
 
Objekt MŠ Údolní 9a se nachází ve vnitrobloku a vstup do tohoto objektu je řešen průchodem v objektu 
Údolní 9, viz. katastrální mapa níže.  
 

 

HLAVNÍ VSTUP DO 
MŠ Údolní 9a 

Průchod objektem 
Údolní 9 

vnitroblok - dvorek 
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Původní vstupní dveře – pohled zvenku 
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Poštovní vhoz není u 
nových dveří požadován 
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Původní vstupní dveře – pohled zevnitř  

 

 

 

Stavěč dveří 

Dodatečná kabeláž pro 
elektrický otvírač  

Samozavírač není u 
nových dveří požadován 
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Nové vstupní dveře – pohled ZVENKU ( dveře se otevírají ven ) / orientační nákres 

 

 

Výbava vstupních dveří: 

 vícebodové kování ( zajistí správný tlak křídla proti rámu po celé jeho výšce a také těsnost dveří) 

 panty dveří ( 3 - 4 kusy dle výšky a hmotnosti dveří) 

 zárubeň 

 hliníková klika – koule (dveře jsou velmi namáhané, klika musí být na provoz MŠ dimenzovaná) 

 nízký hliníkový práh (dveřmi vjíždí do budovy dětské kočárky) 

 zámek s 5 kusy klíčů 

 elektrický otvírač + průchodka  
 stavěč dveří na aktivním křídle 

 

Štulp 

Příklad pevné výplně 
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Zasklení a výplně 

 1 –    čiré izolační dvojsklo  

 2,3 – izolační bezpečnostní dvojsklo – neprůhledné (např. kůra čirá), U=1.0/1.1 W/m²K, 

 4,5 – pevná zateplená výplň z HPL desky a jádra z PUR pěny / v dekoru dřeva „horská borovice“                  

         (oboustranně ) do 1/3  výšky dveří, orientační tepelná izolace dveří: U=1,3-1,5 W/m²K 

*  268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby: 

§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení 
(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře 
kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech 
předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána. 

 Š –    stejná šířka skel ( u pasivního křídla i fixního nadsvětlíku ) 

          Rozměry výrobku možno upravit tak, aby byl parametr stejné šířky skel splněn. 

 

Profilový systém 

 6 ti komorový profil (hloubka cca 80 mm), rovný profil 

 2x celoobvodové těsnění na rámu i křídle 

 pevná ocelová pozinkovaná výztuha v zárubni i rámu dveří  

 barva profilu: oboustranný dekor „horská borovice“  

Dekor bude objednatelem + MŠ potvrzen až po předložení aktuálního vzorníku výrobce dveří. 

 

 
 

 T E R M Í N Y ,  L H Ů T Y   P L N Ě N Í 
 

 
Dílo může být realizováno v období jaro – léto 2022 mimo provozní dobu mateřské školy - jedná se o 
hlavní vstup do budovy MŠ a výměna dveří nesmí narušit chod MŠ.  
Možné termíny provedení prací: všechny víkendy či svátky, větší část letních prázdnin 2022. 
MŠ je o letních prázdninách v provozu cca 2-3 týdny. Přesný termín letního provozu MŠ bude zhotoviteli 
oznámen na konci 02/2022.  
Konkrétní termín realizace díla bude dohodnut mezi vedením MŠ, objednatelem a zhotovitelem po 
vyhodnocení soutěže. Lhůta plnění díla pak nesmí přesáhnout 1 kalendářní týden od zahájení prací.  
 
 


