Technická zpráva 

A. Všeobecné údaje

Projekt zpracovává novostavbu podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů, které se plánují vybudovat v Brně, při ulici Kopečná v Brně - město. Celkem se uvažuje s 3-mi podzemními kontejnery 2x o objemu 3 m5 a 1x o objemu 3 m3. Konkrétní dodavatel podzemních kontejnerů bude vybrán ve veřejné soutěži. Projekční návrh je učiněn pro výrobek společnosti MEVA, nicméně může být vybrán i jiný dodavatel. Při výběru jiného dodavatele kontejnerů musí zhotovitel zohlednit drobné (centimetrové) odlišnosti v rozměrech kontejnerů. 

Podzemní kontejnery jsou situovány do plochy stávajícího chodníku. Plocha je mírně svažitá s povrchovou úpravou z betonové dlažby 30x30 cm. 
Podzemní kontejnery budou svojí obslužnou plochou situovány na výškové úrovně 202,590. Kromě plochy v níž jsou umístěny podzemní kontejnery bude s drobnou výškovou úrovní upraven i přilehlý chodník a zpevněná dlažba kolem podzemních kontejnerů. Chodník z betonové dlažby 30x30 cm , zpevněná plocha v přilehlém parku z kamenné dlažby.
Stavebními úpravami nebude dotčena přilehlá vozovka a její kamenná obruba.
Pokud jde o existenci stávajících inženýrských sítí, tak v lokalitě se nachází inženýrské sítě společností Dialtelecom, do jehož ochranného pásma stavba vstupuje realizací zpevněné plochy a vlastními podzemními kontejnery (404 mm u jednoho rohu kontejneru). 
Další inženýrské sítě se nacházejí v širším okolí -  BVAK  - vodovod a kanalizace, plynovod, EON, CETIN, TSB, BKOM. Tyto sítě nebudou stavbou přímo dotčeny – stavba bude probíhat mimo jejich ochranné pásma.
Umístění kontejnerů je v celkové situaci stavby dáno kótami od stávajících objektů a hranic pozemků a též vytyčovacími body pro geodetické vytýčení výkopu pro podzemní kontejnery.
Zadavatelem projektu je Statutární město Brno, Městská část Brno –střed, OŽP, Měnínská 4, 
602 00 Brno.
Zastavěná plocha tří kontejnerů pro separovaný odpad činí 18 m2, včetně plochy s novou zámkovou dlažbou chodníku. Úprava dlažeb kolem kontejnerů činí 21 m2. Celková stavební plocha tedy činí 39 m2, včetně obnovy okolní zpevněné plochy. Protože je plocha menší než 40 m2 tak dle obecní 
Vyhl. 8/2009 ve znění Vyhl. 12/2014 čl. 3 stavba nepodléhá stavba koordinaci staveb ve městě Brně – není nutné vyjádření OI MMB.


B. Technický popis

     B.1   Práce HSV

1. Zemní práce, založení
   
Stěny stavební jámy pro uložení kontejnerů budou zajištěny pažící konstrukcí. Jedná se o dočasnou pažící konstrukci. Konkrétní typ pažící konstrukce bude vybrán zhotovitelem stavby dle jeho technologických možností. Zhotovitel stavby zpracuje technologický předpis, který předloží v dostatečném časovém předstihu zástupci investora nebo technickému dozoru investora k odsouhlasení. 
Předpokládá se, že vlastní výkop v zapažené stavební jámě bude proveden ručně z důvodu možné existence inženýrských sítí.  Výkopové práce musí být prováděny obezřetně a s vědomím, že při výkopech můžou být zjištěny i neevidované inženýrské podzemní sítě. V tomto případě musí být o nastalém stavu obeznámen zástupce investora, případně technický dozor investora, projektant a předpokládaní správci inženýrských sítí. 

Podle druhu pažení a možnostech hutnění zásypů se může půdorysný rozsah výkopu mírně změnit. Bude záležet na zvolené technologii dodavatelskou firmou. Uchazeč o veřejnou zakázku si tuto skutečnost zohlední ve své cenové nabídce.

Předpokládá se dle ČSN 736133 I.třída těžitelnosti zemin, ta však nebyla ověřena průzkumem.

Před provedením založení musí být základová spára posouzena geotechnikem.
2.    Svislé konstrukce

Stěny kontejnerů tvoří železobetonový prefabrikovaný prvek, jehož součástí je i dno. Tloušťka stěn činí cca 10 cm. Pro výrobu tohoto prvku je použit velice kvalitní beton, takže tato konstrukce tvoří zároveň ochranu proti zemní vlhkosti. 
Použití plastových prefabrikátů podzemních kontejnerů se doporučuje pouze po provedení hydrogeologického průzkumu, případně po konzultaci s hydrogeologem (možnost existence hydrostatického vztlaku u vyšší hladiny podzemní vody).

3. Vodorovné stropní konstrukce

Pochozí strop každého kontejneru je proveden z ocelových vyztužených plechů, které jsou propojeny s vnitřní ocelovou technologií kontejneru a tvoří tak jeden celek. 
Konstrukce stropu umožňuje provedení různých povrchových (nášlapných) vrstev. Běžně se jako nášlapná vrstva používá gumový granulát v různých barevných odstínech, nebo zámková dlažba. Pro řešení kontejnerových stání na ul. Kopečná se použije gumový granulát v tmavě šedém odstínu.
Před osazením vlastní technologie kontejneru se na zhlaví stěn prefabrikátu osazuje distanční ocelový rám, který umožní vyrovnat drobné nerovnosti v osazení prefabrikátu a zároveň reguluje osazení technologie kontejneru.
Všechny ocelové prvky jsou z výroby pozinkovány.

4. Zásypy, podklad pro prefabrikovaný kontejner


Po začištění dna výkopu, bude proveden štěrkopískový polštář o síle min.300 mm. Tento polštář bude zhutněn a znivelován do roviny (dle přiložených řezů). Polštář hutnit na 45 MPa, viz řezy.
Pokud se ve výkopu neobjeví ustálená hladina podzemní vody, může být osazen železobetonový prefabrikát. V opačném případě se provede odčerpání podzemní vody a  základový polštář se provede z železobetonu s kotevními oky – nutné zajistit kontejnery proti vyzdvižení hydrostatickým tlakem (platí zejména pro plastové kontejnery). Tento stav je nutné vyřešit přímo na stavbě za účasti projektanta, dle skutečné hladiny podzemní vody. 
Zásyp výkopu, po osazení prefabrikátu a distančního ocelového rámu v úrovni chodníku (komunikace), provádět hutněným a vodou prolívaným pískem. Pokud se prokáže, že vykopaná zemina je vhodná k zásypu – je hutnitelná, může být pro zásyp použita.

5. Demolice

Předmětem demolic je odstranění stávajících zpevněných ploch v místě podzemních kontejnerů a u přilehlého chodníku. Je nutné odvést vytěženou zeminu na skládku. Jiné odpady se u stavby nepředpokládají (kromě obalů v nichž budou stavební materiály dodávány).
B.2   Práce PSV

1. Izolace proti vodě a radonu

Přestože nebyl proveden geologický průzkum lokality, projekt nepředpokládá  výskyt ustálené hladiny podzemní vody. V tomto případě není nutné provádět dodatečnou hydroizolaci kontejnerů. Ochranu proti zemní vlhkosti zajišťuje betonový prefabrikát.
Pokud se však během stavby narazí na ustálenou hladinu podzemní vody ve výkopu, je nutné přizvat projektanta, který situaci vyhodnotí.

2. Izolace tepelné

Izolace tepelné nebudou prováděny.

3. Práce zámečnické

Všechny pomocné prvky  jsou součástí dodávky  kontejnerů. Vlastní práce při osazování kontejnerů musejí probíhat dle technologického předpisu výrobce. 
Nedodržení tohoto předpisu bude bráno jako závažné porušení technologické kázně a porušení požadavků projektové dokumentace.
4. Podlahy, chodník

Povrchová úprava venkovní strany stropu kontejnerů je z gumového granulátu v šedém odstínu. Mezi a kolem kontejnerů se provede zadláždění novou zámkovou dlažbou 20x20 v šedém odstínu tl. 60 mm.  Návrh skladby zpevněné plochy ze zámkové dlažby je uveden níže v této TZ. 
Pro příjezd svozových vozidel budou využívány stávající veřejné komunikace.
Zpevněné plochy mezi kontejnery a u chodníku (nepojížděné):
Betonová dlažba
         DL
60 mm, ČSN 73 61 31

Kamenná drť frakce 4-8

    40 mm, ČSN 73 61 31  
Štěrkodrť 0/63
ŠDA 0-60;G E min
150 mm, ČSN 73 61 26-1

Celkem
                                   250 mm
Zhutnění podkladu skladby zpevněné konstrukce – zemní pláně – Edef2 = 30 MPa.

5. Vnitřní povrchové úpravy

 Není nutné provádět vnitřní povrchovou úpravu kontejnerů.

6. Vnější povrchové úpravy
 
Není nutné provádět vnější povrchovou úpravu kontejnerů - výrobek je dodán včetně povrchových úprav.
Je však nutné jednotlivé kontejnery (vhozové koše) opatřit popisem k jakému druhu odpadu je kontejner určen. Kontejnery budou označeny i Braillovým písmem pro slabozraké a nevidomé.
Důležité:

Při provádění stavebních prací budou dodržovány  normy ČSN  a zákonné předpisy. Součástí dokumentace jsou vyjádření jednotlivých správců inž. sítí a dotčených orgánů státní správy. Tato vyjádření jsou součástí dokumentace (dokladové části) a při realizaci stavby musí být postupováno v jejich souladu. 
C.      POV

Popis organizace výstavby je součástí Průvodní a souhrnné zprávy. V této zprávě jsou popsány pouze doplňující informace.

Přístupová cesta pro vozidla zajišťující výstavbu podzemních kontejnerů se stanovuje
následovně : 

· Nádražní – Nové sady – Poříčí – městský okruh
· tonáž vozidel max. 18t

Vypracoval: Ing. Kazimír Horák
V Brně dne 7.7.2021
