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Všeobecné údaje:  

                     
Pozemek se rozkládá na parcele číslo 209/4, která je ve vlastnictví 

Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 602 00 
Brno.  

V současnosti na pozemku probíhá výstavba bytového domu. Plocha 
pro sadové úpravy je nyní z velké části vyasfaltovaná. Dříve sloužila jako 
kluziště, nyní je využita jako parkovací plocha. 

Na řešeném území se nevyskytuje žádná zeleň. 
Pozemek je volně přístupný. 
 

                         V rámci objektu  SO 02 "Zpevněné plochy" je řešena  oprava povrchu 
stávající komunikace  v takovém rozsahu, aby byl zajištěn příjezd  k EG.D. 
trafostanici   a zadnímu traktu objektů na Masarykově třídě. Povrch je navřen 
jako ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK.  
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Výchozí podklady: 
 

Zaměření staveniště 
Zastavovací situace   
Mapa KN  

           Dokumentace pro stavební povolení 
 

  
Dopravní napojení:  

         
                       Napojení bude realizováno na pojížděnou plochu Římského náměstí , 

která je provedena  s povrchem z dlažby ze žulových kostek ,vjezdem šířky 
3,50 m přes dvojřádek z kostky žulové uložené do betonového lože - opraví 
se stávající dvojřádek z kostky žulové. Samotný vjezd na tuto komunikaci  
bude zabezpečen jednoduchou mechanickou zábranou. 
 
 
Situační řešení:    
 

                   Komunikace má základní šířku 3,0 m. na straně k budovám je konstrukce  
upnuta silničními obrubníky 150/250/10000 uloženými do bet.lože 
s převýšením 0,10 m nad úroveň komunikace. Na straně do zeleně je upnuta 
v úrovni do jednořádku z kostky žulové velké, uložené do betonového lože. 
 

                   Výškové řešení:  
 
                        Výškové řešení    převážně respektuje stávající stav.  

 
Konstrukce  zpevněných ploch – štěrkový trávník:     

 
                        Stávající konstrukce vozovky bude vybourána až na propustné podloží a 

bude proveden odvoz a odstranění vybouraných zpevněných vrstev z 
kameniva do hloubky v průměru 1 m, úprava pláně a dovoz a rozprostření 
ornice. 

- Krycí humózní vrstva pro štěrkové trávníky  
   + Štěrkodrť f. 16/32                                             150 mm 

- Štěrk f 32/63                                                        300 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Konstrukce celkem                                                         450 mm 
 
    Komunikace bude ohraničena : 

 ze strany k budovám betonovým silničním obrubníkem  150/250/1000 
uloženými do bet.lože C12/15 s boční bet.opěrou, zvýšenými o 10 cm 



Akce :           Úprava ploch „ Římské náměstí“ - vnitroblok 
Objekt :        SO 02 Zpevněné plochy          
Stupeň PD:    Dokumentace pro ohlášení stavby    
 
 

3 
 

nad úroveň komunikace plochy .resp. betonovými obrubníky 
nájezdovými 150/150/1000 uloženými  do bet. lože C12/15 s boční 
betonovou opěrou s převýšením o 2cm nad úroveň komunikace plochy 
v místě vjezdu k trafostanici.  Přechody mezi silničním a nájezdovým 
obrubníkem budou řešeny osazením přechodových dílů. 

 Ze strany do zeleně -  jednořádkem z kostky žulové 150/150 uložené 
do bet.lože C12/15 a osazené v úrovni obou povrchů. 

 Zbytkové plochy mezi zvýšenou obrubou , stávajícími budovami a 
ostatními objekty budou dosypány vrstvou kačírku tl. 100 mm. 

 
Zatravnění   

 Směsi pro štěrkové trávníky mohou být složeny pouze z travních druhů 
nebo mohou obsahovat příměs bylin. Složení různých variant směsí 
pro štěrkové trávníky je uvedeno v normě FLL – „RSM – pravidla pro 
sestavování směsí trávníků“, a to v části RSM 5.1 Parkové trávníky. 
Ještě konkrétněji se doporučeními, kdy je vůbec vhodné přistoupit k 
použití štěrkového trávníku dle RSM 5.1 zabývá podrobně zpracovaná 
metodika FLL – „Směrnice pro navrhování, realizaci a údržbu 
zpevněných zatravněných ploch 

 Na krycí humózní vrstvu bude založen štěrkový trávník výsevem 
 Složení: Trávy 98%: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra 

trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa pratensis 30% Byliny 
2%: Achillea millefolium 2% 

 Doporučený výsevek: 20-30 g/m2 

 
Odvodnění 
 

                   Odvod dešťových vod projekt  neřeší.   
 

PÉČE O ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY 

                        Péče o štěrkové trávníky zahrnuje, podobně jako u ostatních typů 
trávníků, pravidelné hnojeni, a to ve stejných dávkách a terminech jako u 
intenzívních nebo extenzívních trávníků, v závislosti na zvolené variantě 
štěrkového trávníku (travní x travo-bylinný; intenzívni x extenzívní; apod.). Po 
první seči je nutné štěrkový trávník neobsahující byliny (kromě řebříčku 
obecného) pohnojit dusíkatým hnojivem v dávce 5 g/m2. Pravidelnou výživou 
je podporována regenerace a zapojeni štěrkového trávníku, který je vystaven 
velkému zatížení. Štěrkové trávníky s podílem dvouděložných bylin (kromě 
řebříčku obecného) není vhodné pravidelně hnojit, protože pak dochází ke 
snížení druhové pestrosti porostu. Travo-bylinná společenstva jsou pro využití 
ve štěrkovém trávníku vhodná za předpokladu plánované nižší zátěže. 
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Pravidelné koseni na výšku 4-6 cm se u extenzívních  štěrkových 
trávník ů provádí 1x až 2x ro čně ,  

                         obvykle není nutné častěji. Pouze v případě skutečně intenzívní péče 
s pravidelnou závlahou je nutné sekat dle potřeby častěji, nikdy však ne 
jednorázově vice, než je 1⁄3 čepele listu trav. Při pravidelném parkováni a 
pojížděni jsou rostliny zastoupené v štěrkovém trávníku vystaveny takové 
zátěži a stresu, že většinou příliš nerostou a kosení se týká pouze 
nezatěžovaných okrajových části za účelem udržení estetického dojmu z 
plochy. Štěrkový trávník by se neměl kosit při teplotách přesahujících 25 °C. 
Stejně jako u jiných typů trávníků je v suchých obdobích nutná závlaha. 
Dávku vody 20–40 l/m2 s odstupem max. 5 dni je potřeba přizpůsobit vyšší 
propustnosti vegetační vrstvy. 

                           Opatrně se musí postupovat při zimní údržbě, kdy nesmí dojit k 
narušení povrchu štěrkového trávníku radlici. Při nepřiměřeném a 
předimenzovaném využívání štěrkových trávníků může dojit vlivem 
nadměrného zatížení a při častém brzděni aut k posunutí jednotlivých vrstev 
štěrku, vzniku koleji a v důsledku toho i k výskytu kaluží. Zvýšení únosnosti 
stávajícího štěrkového trávníku lze řešit následujícími postupy: 

 

 odvodněním pozemku, 
 dodatečným zhutněním, 
 dodatečným vmícháním chybějící frakce štěrku, 
 vmícháním hydraulického pojiva (v rozporu s FLL 2000), 
 zvýšením mocnosti vegetační nosné vrstvy. 

     
Podmínky a požadavky na postup výstavby       
   

                            Před zahájením vlastních prací je investor povinen zajistit vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí v zájmovém území, aby nedošlo k 
jejich poškození. Veškeré trasy zakreslených inženýrských sítí jsou pouze 
orientační na základě dostupných podkladů předaných investorem 
projektantovi. V místě stavby se mohou nacházet inženýrské sítě, které 
nejsou zakresleny v projektové dokumentaci. Tyto inženýrské sítě je nutno 
před vlastní stavbou rovněž vytýčit. Nové, příp. stávající kabelové   trasy 
v prostoru  komunikace  budou uloženy do chrániček  .   

 
          V prostoru budoucích zpevněných ploch budou provedeny výkopy 
provedeny na – 0,45 m od úrovně budoucí upravené plochy komunikace. 
 
          Následně bude ověřen stupeň zhutnění  zemní pláně dle TKP staveb 
pozemních komunikací  (TKP3 a TKP4). Konstrukce komunikací a chodníků 
bude prováděna na pláni upravené tak, aby minimální hodnota modulu 
přetvárnosti pláně z druhého zatěžovacího cyklu  dosáhla 35 MPa  pod 
komunikací (ČSN 72 1006). 
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         Výkop se odveze na oficiální skládku zeminy. Přepokládaná skládka 
vybouraných hmot a suti je uvažována na skládku  fy  Dufonev – cca 20 km. 
Dovoz zeminy pro ohumusování bude ze zemníku ve vzdálenosti 15 km. 
         Vodorovná doprava bude realizována nákladními vozidly - max. 
předpokládaná tonáž  je 26,00 t  dle místního dopravního značení.   
 Volné plochy se dosypou a zhutní na 97 % PS. Následně se rozprostře 
podorniční vrstva v tl. min. 100 mm  a provede osetí travním semenem   
 
 
Bezpečnostní opatření:  
 
                   Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN 
a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o 
bezpečnosti práce. Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a 
požárních předpisech a o zásadách ochrany zdraví při práci je odpovědný 
dodavatel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 04/2022                  Vypracovala: Ing. Dana Bašová
    


