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Veřejná zakázka:  
 
„III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora – rekonstrukce 
provozní budovy – vnitřní vybavení – dodávka a montáž“ 
 
 
 
V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
nadlimitní zakázce na dodávky. 
 
 
 
 
Dotaz č 1 
 
Prvky MW 1.1, MW 1.2, MW 1.3, MW 1.4a a stoly MW 2.1, MW 2.2 a MW 2.3 – výrobce není schopen 
dodat tyto prvky dříve než 6-7 týdnů od potvrzení objednávky avšak mimo letní měsíce 
červenec/srpen, kde má výrobce 1 týden závodní dovolenou + potřeba počítat 1 týden na přepravu ze 
Španělska – je možné u těchto prvků realizovat dodávku později?  
Prvek MW 1.4b – výrobce není schopen dodat tuto položku dříve než za 10-11 týdnů od potvrzení – je 
možné u těchto prvků realizovat dodávku později?  
 
 
Odpověď č. 1 
 
Lhůty uvedené v zadávací dokumentaci nelze měnit. Zůstávají v platnosti původně stanovené lhůty. 
 
 
 
Dotaz č. 2 
 
Prvky MX2 je možné ocelovou konstrukci pod schody upravit hloubkově pouze na např. 30 cm a 
použít slabší materiál – např. 5 mm plech + zadní stěnu udělat nikoliv plnou ale jen provázanou pro 
pevnost a doplnit stojky proti sesouvání polen? 
 
 
Odpověď č. 2 
 
Ano, projektant připomínku akceptuje a připojuje aktualizaci výkresu D.1.2.1.M06 a popisu položky 
M.X 2. 
 
 
 
 
 
 
 



Dotaz č. 3 
 
Položka MX4 
U části 2 hlavní informační tabule – řezaná grafika – o jaký se bude cca jednat rozsah? Piktogramy a 
grafika z nerezy – jelikož síla plechu 5 mm je obtížně opracovatelná – možno tuto upravit na sílu 
plechu 2 mm? Jaký to bude rozsah? Počet a velikost grafiky a piktogramů.  
U polepu pultu – o jak cca velký polep se jedná? Je možné specifikovat speciální fólii? 
U orientačního systému – je možné upravit sílu nerez plechu na 2 mm? Bude tedy lepeno na stěny, 
ano? 
U požárních plánků – podkladní deska z alubondu? Označení hydrantu – jelikož síla plechu 5 mm je 
obtížně opracovatelná – možno tuto upravit na sílu plechu 2 mm? 
Bezpečnostní polep skel – prosím o doplnění vzoru pískované fólie. Jaká je šíře polepu? 
Leaflet – foto dodá zadavatel? Anebo máme počítat s profi fotografem? Jestli i s focením – kolik 
fotografií kalkulovat? 
 
 
Odpověď č. 3 
    
Ano, projektant připomínku ohledně tloušťky plechu akceptuje a připojuje  aktualizaci  výkresu 
D.1.2.1.M16  a popisu položky M.X4 včetně doplnění  požadovaných údajů. 
 
 
 
 
Dotaz č. 4 
 
Prvky MK 1.1, MK 1.2 a MM 12 – stolové desky v síle 40 mm z voštiny – do těchto nejde osadit 
kartáčové prostupy – je možné upravit sílu desky na 19 mm – MDF/DTD + HPL?  
 
Odpověď č. 4 
 
Ano, projektant připomínku ohledně tloušťky desky akceptuje a připojuje  aktualizaci  popisu položek 
MK 1.1, MK 1.2 a MM 12. 
 
 
 
 
Dotaz č. 5 
 
Prvek MM 2 – výrobce není schopen dodat tuto položku dříve než za 14-15 týdnů od potvrzení – je 
možné u těchto prvků realizovat dodávku později?  
 
Odpověď č. 5 
 
Lhůty uvedené v zadávací dokumentaci nelze měnit. Zůstávají v platnosti původně stanovené lhůty. 
 
 
 
Zadavatel poskytuje přílohou tohoto Vysvětlení Aktualizované výkresy a soupis prací, dodávek a 
služeb, které upřesňují zadávací dokumentaci. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni do svých 
nabídek použít aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb, který je přílohou tohoto Vysvětlení.  
 
 
 
 
 
 
 



Z důvodu, že byly provedeny pouze úpravy zadávací dokumentace, které nemají vliv na potenciální 
okruh uchazečů, zadavatel rozhodl o ponechání původní lhůty pro podání nabídek tak, jak je 
stanovena v zadávací dokumentaci.  
 
 
V Boskovicích dne 26. 05. 2022 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Cetkovský 
CETKOVSKY s.r.o. 

 

 

 
Příloha: Aktualizované výkresy a soupis prací, dodávek a služeb 
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