MŠ Brno Kamenná 21 – půdní vestavba

projekt DUR+DSP

A, B - Průvodní a souhrnná technická zpráva

A.
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1
Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě

Název stavby:

Rekonstrukce půdního prostoru 






– půdní vestavba – 






Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.


Místo stavby

Brno Štýřice, ul. Kamenná 195/21


Pozemky:


p.č. 980 k.ú. Štýřice


Kraj:



JMK


Typ a funkce stavby:
mateřská školka






Stavební úpravy (vnitřní dispozice podkroví)






a nástavba (realizace 4x vikýřů)

A.1.2
Údaje o žadateli

Název, adresa:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed






Dominikánská 264/2






601 69 Brno

A.1.3
Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:

Ing. Otakar Mikulka, Horní 744/26, Brno, 639 00

Stav. Řešení:

Ing. Otakar Mikulka, ČKAIT 1004089

PBŘS:



Ing. Ladislava Surá

Statika:


Ing. Ivan Koudelka

ZTI, UT:


Ing. Petr Poláček

Elektroinstalace:
Ing. Jaroslav Klimša

PENB:



Ing. Milan Beneš

A.2
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna na stavební objekty, neobsahuje technologická zařízení.
A.3 
Seznam vstupních podkladů


Územní plán obce Brno město.


Projekt rekonstrukce objektu z r. 2017-2018

Bylo provedeno místní šetření, k dispozici studie + konzultace s klientem.
B.
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.1.
Popis území stavby

a)   charakteristika stavebního pozemku
Řešené území je stabilizované, zastavěnost pozemku nebude změněna, výstavba na okolních pozemcích je dokončená. 

Inženýrské sítě jsou stávající v ulici, přípojky sítí pro objekt MŠ jsou realizovány-stávající.

b)  údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování   
Stavba na pozemku p.č. 980 je dle platného územního plánu obce Brno v ploše OS - FUNKCE: PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST, jedná se o stabilizovanou plochu. Zamýšlená stavba je tedy v souladu s ÚP dokumentací.


-Nástavba nenarušuje charakter okolní zástavby


-Nástavba nezhoršuje podmínky pro využívání sousedních nemovitostí. 


-Navýšení objemu povolované stavby ve vztahu k objemu původní stavby nepřekračuje 50% objemu té původní stavby.
c)   informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Pro území nejsou nutná výjimková a úlevová řízení.
d)   informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
V samostatné části dokumentace – E jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů, jedná se o:



1. MMB Brno, odbor územního plánování a rozvoje

2. MMB Brno, Odbor životního prostředí 

3. MMB Brno – Majetkový odbor

4. MMB Brno – Odbor školství a mládeže

5. HZS Brno – hasičský záchranný sbor

6. KHS Brno - Krajská hygienická stanice Brno
e)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pozemek a stavba jsou geodeticky zaměřeny. 

Základové poměry v území se nemění.

Vzhled budovy se ve vztahu k lokalitě mění minimálně a lokalitu nenarušuje.


f)   ochrana území podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Pozemek (a stavba) se nachází v památkové zóně – Brno město. Stavba a území nejsou chráněny dle jiných právních předpisů.

g)   poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek (a stavba) se nenachází v záplavovém území (dle mapového podkladu OŽP JmK, záplavová území). 

h)   vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Při stavbě se nemění uliční charakter stávající zástavby RD. Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry.

Lze konstataovat, že odtokové poměry se realizací nástavby – střešních vikýřů - nezmění.

i)   požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
-požadavky nejsou.

j)   požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba je na pozemku typu zastavěná plocha a nádvoří. Vyjmutí ze ZPF není nutné.


k)   územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)
V území jsou již vybudovány inženýrské sítě a místní komunikace-ul. Kamenná. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající, jedná se o:
vodovod












kanalizaci












elektro NN












plyn

Sjezd na pozemek je stávající, stavba má možnost bezbarierového přístupu do všech pater a částí domu.
l)   věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Stavba není podmíněna realizací jiných objektů.
m)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
Pozemky stavby

	p.č.
	kat.území
	výměra
	druh
	majitel

	980

	Štýřice
	613
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno


Sousední pozemky
	p.č.
	kat.území
	výměra
	druh
	majitel

	981

	Štýřice
	421
	Ostatní plocha
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

	979

	Štýřice
	226
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

	684/2

	Štýřice
	5583
	Ostatní plocha
	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

	983

	Štýřice
	247
	Zastavěná plocha a nádvoří
	Přehnal Tomáš, č. ev. 399, 66448 Nebovidy


n)   seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
na pozemcích stavby nevzniká ochranné ani bezpečnostní pásmo

B.2.
Celkový popis stavby
B.2.1
Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)   novostavba, nebo změna dokončené stavby


Změna dokončené stavby


b)   účel užívání stavby

1, 2.NP
- mateřská školka
- stávající


podkroví
- 
práce s handikepovanými dětmi





poradna pro děti i jejich rodiče

c)   trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba


d)   Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a  technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Pro stavbu nejsou nutná výjimková a úlevová řízení. 

Provoz stavby umožňuje užívání osobami imobilními.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
V samostatné části dokumentace – E jsou uvedena stanoviska dotčených orgánů, 
f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby
Dům má v 1.NP tvar písmene „L“

o vnějších rozměrech 24,0 x 22,8 m


ve 2.NP a podkroví cca tvar obdélníku o vnějších rozměrech 24,0 x 13,3 m 













- nemění se




a výškou hřebene střechy cca 11,5 m. 
- nemění se
· zastavěná plocha OBJEKTU   


394,5 m2
- nemění se
- v 1.PP je kotelna





cca 45 m2
- nemění se
- v 1.NP
- stávající prostory školky

cca 355 m2
- nemění se
- ve 2.NP
- stávající prostory školky

cca 285 m2
- nemění se


- v podkroví – nová vestavba 





(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)


cca 208,5 m2



Světlá výška prostor v podkroví je: 

min.2,5 metru.

- obestavěný prostor
podkroví 

(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)


cca 625,0 m3

Napojení na IS: 

stávající přípojka na vodovod včetně vodoměru 
stávající přípojka kanalizace splaškové 
stávající přípojka elektro NN




stávající přípojka na plyn včetně plynoměru 
Zastavěná plocha a zpevněné plochy domu se nemění, odtokové poměry a realizace dešťové kanalizace se nemění.
h)   základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Vodovod

- k pozemku/stavbě je realizovaná stávající přípojka na vodovod v obci, ukončená vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě.

- objekt je mateřská školka s odpovídající spotřebou pitné vody:

Stávající stav:

Děti v mateřské škole:



60 l / dítě a den, 66 dětí.

Průměrná denní potřeba vody


3 960 l/den

Maximální denní potřeba vody


5 940 l/den

Maximální hodinová  potřeba vody

1 069 l/h

Roční potřeba vody




792 m3/rok

Potřeba teplé vody




858 l/den


Nový stav:

ve 2.NP se uvažuje max 6 osob/den, z toho 2 dospěli, 4 děti

Průměrná denní potřeba vody

4.320 l/den

Nárůst spotřeby vody je cca 9%, kapacita vodovodní přípojky toto rozšíření umožní.
Kanalizace splašková 

- k pozemku je realizovaná stávající přípojka splaškové kanalizace na stávající rozvod v obci.

- množství odváděných splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody – viz výše

Kanalizace dešťová
- Bilance deťových vod se nemění, řešení odtoku bude ponecháno stávající.
Elektro
- k pozemku/stavbě je realizovaná podzemní přípojka Elektro NN. Rozvod ve 3.NP bude proveden nový se samostatným měřením a jištěním.

Bleskosvod, uzemnění
- Soustava na ochranu před bleskem je stávající, stávající rozvod bleskosvodu bude upraven – napojení nových částí střechy  -vikýře s plechovou kratinou.
Topení 
- Primárním zdrojem tepla bude pro celý objekt je plynový kondenzační kotel. Kotel je umístěn v 1PP v technické místnosti.

Systém vytápění bude nízkoteplotní s nuceným oběhem. V podkroví budou realizovány okruhy s otopnými tělesy. Prostor v podkroví bude mít oddělené měření spotřeby tepla.

Ohřev TUV je centrální pro všechny prostoryv zásobníku v 1.PP, zdrojem ohřevu TUV bude plynový kondenzační kotel. Zásobník je umístěn v technické místnosti 1PP.
Plyn
- objekt je připojen na rozvod plynu v ulici. Plynoměr je osazen – nemění se

Přípojka plynu je stávající, nebude měněna.
Vzduchotechnika
- v objektu nebude, bude provedena pouze ventilace prostor WC a umývárny.

i)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)


- předpoklad zahájení




07/2022


- předpoklad dokončení



12/2023


- stavba není členěna na etapy

j)   orientační náklady stavby
Dle položkového rozpočtu stavby, cca 6.000.000 Kč.

B.2.2
Celkové urbanistické a architektonické řešení


a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavba je realizována na pozemku přiléhajícímu k místní komunikaci a určenému k výstavbě. Umístění na pozemku, půdorysný rozměr je stávající, hmotové řešení a výška domu je stávající a nemění se. Je v souladu s danými územně plánovacími regulativy. Uliční čára je sjednocena se stávajícím sousedním domem – stávající.


b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Objekt je obdélníkového půdorysu, v 1.NP vybíhá do dvora přízemní přístavba. Je řešen jako jednoduchý klasicky vyhlížející objekt se sedlovou střechou, s kultivovaným materiálovým a barevným řešením, navazující svou hmotou na stávající uliční zástavbu. Fasáda je z tenkovrstvé omítky. Okna jsou hliníková, rámy šedéé. Střecha je z keramických tašek-červená cihlová barva. Klempířské prvky poplastovaný plech šedý.
B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby
Standardní řešení mateřské školky v  1+2NP.  V podkroví bude realizována poradna pro děti i jejich rodiče a ateliéry pro práce s handikepovanými dětmi. 

Provoz prostor bude přesně definován a koordinován s provozem mateřské školky, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivnění provozu subjektů. 

Zejména se jedná o:

- přístup do objektu – návštěvníci, kteří nejsou immobilní budou do prostor vstupovat ze západního průjezdu a následně dvorním vstupem. Immobilní vstupují z ulice. V obou případech vstupu bude návštěvník domovním telefonem vyzván, aby počkal na obsluhu, která bude při vstupu i odchodu z objektu návštěvu VŽDY provázet až k východu – nutné pro bezpečnost všech dětí v MŠ.






- používání stávajícího výtahu – výtah slouží primárně pro rozvoz potravin školky, nově bude v případě návštěvy immobilního dítěte sloužit i pro tyto potřeby – bude tedy zpracován provozní řád výtahu tak, aby v době rozvozu jídla nebyl používán nikým jiným. Po každém použití klientem bude výtah dezinfikován. 


Pracovní doba v nových prostorech v podkroví bude od 8:00 do 19:00. Klienti  provozovny v podkroví vždy dochází do prostor po předchozí domluvě se zaměstnanci provozu a termíny jsou vždy voleny aby nebyly v kolizi s exponovanými časy ranního příchodu dětí do MŠ a aby nebyly v kolizi s provozem výtahu pro potřeby stravování v MŠ.



Vnitřní dispozice podkroví odráží požadavky a potřeby klienta - reflektuje potřeby jejich práce k dětmi a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Všechny pobytové místnosti jsou přirozeně větrané, osluněné denním osvětlením. 

B.2.4
Bezbariérové užívání stavby
Je zajištěno, včetně WC

B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby
Je zajištěna volbou materiálů, šířkou a počtem únikových cest.

B.2.6
Základní charakteristika objektů


a) stavební řešení
Řadový objekt obdélníkového tvaru, dvoupodlažní s podkrovím,  částečně podsklepený.

b) konstrukční a materiálové řešení


Jedná se o klasický zděný objekt, založený na základových pasech,

1,2.NP:

obvodové stěny z plných cihel CPP, tl. 450mm + kontaktní fasádní zateplení – stávající. Strop stávající.

Nová vestavba podkroví:
stávající dřevěný krov + štítové stěny- obvodové porobetonových tvárnic 300 mm+ kontaktní zateplení z EPS 120mm, 

nové vnitřní příčky budou ze sádrokartonu 100mm 

střecha sedlová, klasický vaznicový krov, krytina keramická taška, červená. Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací min.tl. 280 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je staticky nezávislá na sousedních objektech. Stavba je provedena z materiálů a dle technologií zajišťujících bezpečné užívání objektu. Viz samostatná zpráva projektu.
B.2.7
Základní charakteristika technických a technologických zařízení


a) technické řešení


b) výčet technických a technologických zařízení.
Jedná se pouze o doplnění standardního rozvodu UT, včetně zdroje - kondenzační plynový kotel; ohřev TUV je zajištěn zásobníkem s kombinovaným průtokovým ohřevem v plynovém kotli; VZT a jiná technologická zařízení realizována nebudou
B.2.8
Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) – j) viz samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby.
B.2.9
Úspora energie a tepelná ochrana


a)  kritéria tepelně technického hodnocení.
Úspora energie je zajištěna správnou volbou obvodových konstrukcí s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace.  - primárním zdrojem tepla pro objekt je plynový kondenzační kotel.
Jednotlivé konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 (uvedeny jsou některé maximálně přípustné hodnoty z tab. 3 ČSN 73 0540-2):


střecha plochá a šikmá: 


UN = 0,24 W/m2.K
podlaha na suterénu:


UN = 0,45 W/m2.K
stěna venkovní: 



UN = 0,30 W/m2.K

okna ve vnější stěně: 


UN = 1,50 W/m2.K

dveře ve vnější stěně: 


UN = 1,70 W/m2.K

Navržené obvodové konstrukce
Střecha:



minerální vata tl. 280 mm

U=0,13 W/m2K

Obvodové stěny-1,2.NP:
 





stávající

Obvodové stěny- podkroví:
SDK předstěna+Ytong 300
 
U=0,16 W/m2K
Výplně otvorů
Okna:

hliníkové rámy, 

zasklení izol.trojsklem



Uw= 1,0 W/m2K
Zhodnocení - srovnání s požadavky ČSN 73 0540-2: Lze konstatovat, že všechny konstrukce splňují požadované, nebo doporučené hodnoty normy pro dané typy konstrukcí.

b)   posouzení využití alternativních zdrojů energií


Neposuzuje se
B.2.10
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení 
parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).


Pro provoz stavby je zajištěno přirozené větrání, kombinace denního a umělého osvětlení. Prostory WC, umývárny a kuchyňky budou větrány nuceně ventilátory.

Poloha stavby vzhledem ke komunikaci – pozemek stavby přiléhá k místní komunikaci – nejedná se o hlavní průjezd obcí, ale obslužná komunikace v zástavbě stávajících RD a BD - ulice Kamenná), stavba přiléhá k této vozovce – dle uliční čáry ostatních stávajících budov-stávající stav. 

Ze znalostí místních poměrů lze konstatovat, že stávající provoz na komunikaci není zásadním zdrojem hluku. Dispoziční řešení je přesto voleno tak, aby pobytové/obytné místnosti a hlavní provoz v nich byly více směřovány směrem do zahrady. 


Lze konstatovat, že vestavba podkroví nebude zásadním zdrojem hluku a vibrací, nebude mít negativní vliv na okolí.

V podkroví bude realizována poradna pro děti i jejich rodiče a ateliéry pro práce s handikepovanými dětmi. 

Provoz prostoru bude přesně definován a koordinován s provozem mateřské školky, aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivnění provozu subjektů. 

Zejména se jedná o:

- přístup do objektu – návštěvníci, kteří nejsou immobilní budou do prostor vstupovat ze západního průjezdu a následně dvorním vstupem. Immobilní vstupují z ulice. V obou případech vstupu bude návštěvník domovním telefonem vyzván, aby počkal na obsluhu, která bude při vstupu i odchodu z objektu návštěvu VŽDY provázet až k východu – nutné pro bezpečnost všech dětí v MŠ.






- používání stávajícího výtahu – výtah slouží primárně pro rozvoz potravin školky, nově bude v případě návštěvy immobilního dítěte sloužit i pro tyto potřeby  – bude tedy zpracován provozní řád výtahu tak, aby v době rozvozu jídla nebyl používán nikým jiným. Po každém použití klientem bude výtah dezinfikován. 

Pracovní doba v nových prostorech v podkroví bude od 8:00 do 19:00. Klienti  provozovny v podkroví vždy dochází do prostor po předchozí domluvě se zaměstnanci provozu a termíny jsou vždy voleny aby nebyly v kolizi s exponovanými časy ranního příchodu dětí do MŠ a aby nebyly v kolizi s provozem výtahu pro potřeby stravování v MŠ.
B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí


a)
Pronikání radonu z podloží 
- nepředpokláda se, projekt neřeší 


b)
Bludné proudy



- nepředpokláda se, projekt neřeší


c)
Seizmicita




- nepředpokládá se, projekt neřeší


d)
Hluk





- nepředpokládá se, projekt neřeší


e)
Protipovodňová opatření 

- nepředpokládá se, projekt neřeší


f)
Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)









- nepředpokládají se, projekt neřeší

B3.   Připojení na technickou infrastrukturu

a)   napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
Pro stavbu jsou již realizovány přípojky inženýrských sítí 
- vodovod, včetně vodoměr. sestavy ve VŠ - dle pokynů BvaK a.s.Brno

- přípojka kanalizace na rozvod v obci - dle pokynů BvaK a.s.Brno

- stávající přípojka elektro NN – dle pokynů EG.D

- stávající přípojka plynu – dle pokynů Innogy CR

- stávající sjezd na pozemek z ul. Kamenná

Oplocení pozemku směrem do veřejných prostranství (je stávající – pouze brána.
Ostatní oplocení ve dvorní části bude ponecháno stávající

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
vodovod



stávající propojení od řadu k vodoměru

splašková kanalizace

propojení od řadu k domu stávající 

dešťová kanalizace
stávající


elektro NN



stávající napojení na hranici pozemku  


plyn




stávající propojení od řadu k plynoměru 
B4.
Dopravní řešení

a)   popis dopravního řešení
Pozemek přiléhá k místní komunikaci na severní straně. 

b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravní napojení se nemění

c)   doprava v klidu
Výstavbou vzniká požadavek na nová parkovací stání, ten bude zajištěn městskou částí Brno-střed v dochozí vzdálenosti.

d)   pěší a cyklistické stezky

Projekt neřeší.

B5.
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)   terénní úpravy
Plochy pozemku nebudou měněny

b)   použité vegetační prvky

nebudou měněny

c)   biotechnická opatření


Projekt neřeší.

B6.
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší 



-  stavba nebude mít negativní vliv

Zdroje hluku


-  stavba nebude mít negativní vliv

Znečištění vod a půdy

-  stavba nebude mít negativní vliv

Při provozu objektu budou vznikat pouze odpady komunálního charakteru. Realizací záměru nevznikne potřeba nakládání se zeminami ani jejich deponie.
Nakládání s odpady v době výstavby a provozu objektu se bude řídit podle platných legislativních předpisů, zejména podle zákona „o odpadech“ č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č. 93/2016 Sb.,„katalog odpadů“ a § 9a zákona č. 185/2001 Sb. „o způsob nakládání s opadem“.
- Bilance odpadů v období výstavby objektu
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru:
	Katalogové číslo odpadu *
	Název odpadu *
	Výpočet/odhad množství
	Způsob nakládání s odpadem **

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod kódem 17 01 06
	0,5 t
	předání jiné oprávněné osobě

	17 05 04
	Zemina a kamení
	0t
	předání jiné oprávněné osobě

	17 02 01
	Dřevo
	0,5 t
	předání jiné oprávněné osobě

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01
	0,5 t
	předání jiné oprávněné osobě

	17 09 04
	Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	0,5 t
	předání jiné oprávněné osobě

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	0,5 t
	předání jiné oprávněné osobě


*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů.

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Pozn:množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná
Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně malém množství stavební odpady klasického složení – zbytky surovin a pomocného materiálu - v nevýznamném množství vzniknou níže uvedené druhy odpadů

Kód

Druh odpadu




Kat.          
Způsob nakládání    

15 01 01
Papírové a lepenkové obaly

0

předání jiné oprávněné osobě
15 01 02
Plastové obaly



0

předání jiné oprávněné osobě
15 01 03
Dřevěné obaly



0

předání jiné oprávněné osobě
15 01 04
Kovové obaly



0

předání jiné oprávněné osobě
15 01 05
Kombinované obaly



0

předání jiné oprávněné osobě
Nakládání se stavebními odpady:

a) Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů které budou po celou dobu přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadů, budou neprodleně vyváženy bez zásadní prodlevy

b) Stavební odpad bude tříděný podle druhů 

c) Stavební odpad bude přednostně nabídnut k materiálovému využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu

d) Osoba, které bude odpad předáván se prokáže oprávněním k převzetí odpadu (z.185/2001 Sb.)

e) Přepravní prostředky při dopravě odpadu budou zcela uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu

f) Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude vyčištěno
B7.
Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nebude mít negativní vlivy ani dopady na místní obyvatelstvo, opatření se neprovádějí.

B8.
Zásady organizace výstavby

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Pro stavbu bude potřeba voda, elektro - napojeno z již vybudovaných přípojek pro dům

b)   odvodnění staveniště
Předpokládají se standardní odtokové poměry na pozemku stavby, vzdutí hladiny spodní vody se nepředpokládá.

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Nemění se, bude pro stavbu zajištěno v místě sjezdu z ul. Kamenná. Pro stavbu bude realizován zábor části vozovky před stavbou.
d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Bude minimální, bez negativních dopadů.


e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin
Speciální ochrana okolí staveniště se nepředpokládá, v místě se 
nenacházejí cenné přírodní nebo kulturní prvky.


f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Pouze na pozemku investorů, dočasné.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Nejsou.


h)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace
Odpady vzniklé při stavbě budou neprodleně likvidovány oprávněnou osobou, která se zaváže 
k likvidaci odpadů na místa k tomu určená dle platných směrnic a norem.
V průběhu provádění stavby budou jako staveniště, skládka, nebo 
meziskládka odpadů využity 
pouze prostory majitele-investora.
Provoz stavby nebude zdrojem nadlimitních hodnot hluku, ani znečištění ovzduší.

i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Zemina/ornice bude deponována – zemní práce se provádí pouze v minimální míře pro nové parkovací stání.

i)    ochrana životního prostředí při výstavbě
Zhotovitel je povinen dodržovat základní pravidla ochrany ŽP, dle toho volí pracovní postupy, technologii výstavby a materiály.


k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.
Projekt předpokládá, že:

- stavbu bude realizovat jeden zhotovitel,

- rozsahem nepřesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu

- rozsahem nepřesáhne více jak 30 dní, kdy více než 1 den bude na stavbě 
více jak 20 pracovníků

vzhledem k výše uvedenému není potřeba ustanovovat koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví

l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Nemění se, požadavky nejsou.

m)   zásady pro dopravní inženýrská opatření
Nemění se, požadavky nejsou.


n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nemění se, požadavky nejsou.

o)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude probíhat v jedné etapě jako celek.

B9.
Celkové vodohospodářské řešení
Stávající přípojka splaškové kanalizace, likvidace splaškových vod odtokem do veřejné kanalizace (BvaK Brno)

Rozvod dešťové kanalizace v zahradě na pozemku RD, do retenční jímky dešťových vod s havarijním přepadem do vsaku. 

Bilance dle B2.

Vypracoval:
Ing. Otakar Mikulka

Datum:

28.4.2022
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