

„MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – projektová dokumentace pro
částečnou rekonstrukci ke zvýšení kapacity na 46 dětí“

Stupeň:

Dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a pro
provedení stavby

/dílčí stavební úpravy a opravy/

Výškový systém místní je vztažený k úrovni vstupní haly v 1.np
/+ -0,0 = označení místnosti 1.01/

ETAPA I.

**Rozdělení projektové dokumentace podle finančního limitu
investora**

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

„MŠ Brno, Soukenická 8, p.o. – projektová dokumentace pro
částečnou rekonstrukci ke zvýšení kapacity na 46 dětí“

b) místo stavby

Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno,

k.ú.: Staré Brno /610089/,

-parc.č.:1489, stavba na pozemku č.p.561

-parc.č.:1490, ostatní plocha

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo podnikání nebo

-

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby,
místo podnikání,...nebo

-

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, místo
podnikání,...

Statutární město Brno, městská část Brno-střed,

se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby,
místo podnikání,... nebo obchodní firma, adresa sídla

Ateliér Kopecký s.r.o.,

Se sídlem Podsednická 1342/3, 615 00 Brno

IČ: 06034632

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla
autorizace s vyznačením oboru

Ing.Mojmír Kopecký

autorizovaný architekt ČKA č.reg.:02 086

tel.: 603719824

kopecky@tisnovka.cz

mk@atelierkopecky.cz

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace s vyznačením oboru

Projektanti profesí:

Statika: Ing.Jan Eliáš

PBŘ: Ing.Jiří Koplík /konzultace/

Zdravotně technické instalace:

Technika budov s.r.o., Ing.Jakub Vrána,
Ing.Alena Vaščáková

Elektroinstalace: M.Šimoník

Světelně technický výpočet a návrh:

Home Office, Ing.Kužela, Ing.Mrva

Ústřední vytápění: Ing.Ilona Grecová

Výkaz výměr a kontrolní rozpočet:

A.Káňová

A.2 Rozsah ETAPY I.

V ETAPĚ I. budou realizované

- zádveří
- šatna
- ředitelna
- pohotovostní wc
- přesunutí pračky a sušičky do Přípravny
/rozsah je pro orientaci zakreslený ve v.č.15/
- jídelní výtah v m.č.1.01, včetně souvisejících konstrukcí
/ocelové nosníky v podlaze 1.np, podlaha v m.č.1.01, úpravy
zábradlí a římsy stropu ve 2.np/
- včetně bouracích prací v příslušných místnostech
- včetně instalací ZTI /část/, ELEKTRO /část/, UT /celé/
v příslušných místnostech, s napojením na stávající rozvody
v mateřské škole /viz popis napojení v jednotlivých částech
PD/

Položkově je rozsah I.etapy specifikovaný v příloženém výkazu výměr.

Součástí I.etapy je i interiérové vybavení.

Vzhled použitých materiálů a design výrobků je podrobně zdokumentovaný na příkladech v části PD D.1.1.c.29 - „Vybavení WC, Kniha materiálů“.

V Brně 08/2022