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D  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

 

D . 1  D O K U M E N T A C E  S T A V E B N Í H O  A  I N Ž E N Ý R S K É H O  
O B J E K T U  

D . 1 . 1  A R C H I T E K T O N I C K O - S T A V E B N Í  Ř E Š E N Í  
  

a) Architektonické řešení 
 
Projektová dokumentace řeší návrh udržovacích prací tělocvičny a přidružených místností. Tělocvična je 
součástí objektu Základní školy a mateřské školy Kotlářská 4 v Brně. Projekt nijakým způsobem neřeší 
hmotové řešení nebo exteriérový vzhled objektu. Jedná se o primárně výměnu povrchů, podlah, obkladů a 
sportovního vybavení. Interiér tělocvičny je řešen funkčně a jednoduše s ohledem na čistotu použitých prvků 
jako je například dřevěný lamelový obklad nebo palubková podlaha. Interiéry šaten a sprch jsou uchopeny 
podobně, s využitím teplých fareb a materiálů jak podlah, tak obkladů.  
 

 
b) Materiálové řešení 

 
Materiálové řešení pojednává o využití teplých, příjemných materiálů kde dominantním je dřevo. Je využito 
na novou palubovou podlahu tělocvičny, lamelový akustický obklad a pohledovou překližku v šatnách. Dále 
se zde uplatňuje velkoformátová dlažba jako podlaha ve všech místnostech kromě hrací plochy. V sprchách je 
použit bílý obklad s jemným dekorem dle výběru investora. Stěny budou opatřeny bílou omítkou.   
 

c) Dispoziční řešení 
 
Dispozice samotné hrací plochy se nijak nemění. Rozdělení funkčně zůstává stejné, ale šatny a z nich 
přístupné sprchy jsou řešeny dispozičně čistěji, bez zbytečných hluchých míst. Z hrací je přístupná nová 
místnost v podobě nářaďovny pro sportové vybavení na žádost investora.  

 
 

d) Bezbariérové užívání stavby 
 
Současný stav celého objektu není řešen jako bezbariérový. 

 
e) Konstrukční a stavebně technické řešení 
 

Hmota objektu je tvořena dvojicí kubických těles, jež jsou do sebe vzájemně zaklenuty. Větší z těles, jenž svou 
výškou a materiálovou jednoduchostí dominuje celému sportovnímu areálu, je předsunuta před hmotu nižší, 
jenž svým odstupňováním dopomáhá k vyrovnání převýšení mezi sportovištěm a nízkopodlažní zástavbou v 
nejbližším okolí.  
 
Obě z částí jsou zastřešeny plochou střechou. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, výškové 
rozvržení jednotlivých částí vychází z funkce daných prostorů.  
 
Při přístupu z jihovýchodní části areálu je území dotvořeno veřejným předprostorem s vzrostlou zelení a 
zasakovacím poldrem vytvářející příznivé mikroklima i přes vysokou míru zpevněných povrchů z důvodu 
shromažďování účastníků sportovních utkání či turnajů.  
 
Součástí stavby jsou rozvody dešťové a splaškové kanalizace, dále poté přípojka VN spolu spolu s objektem 
trafostanice na střeše zázemí objektu, přípojka sdělovacího vedení a vodovodu.  
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Dešťová kanalizace je řešena odvodem do zasakovacího průlehu v jižní části parcely. Hydrogeologické 
posouzení je doloženo v dokladové části této projektové dokumentace. 
 
Založení stavby je plánováno na hlubinných pilotách se základovými patkami, doplněné o základové 
prefabrikované prahy.  
 
Svislé nosné konstrukce řešeny formou železobetonového prefabrikovaného skeletu v osových vzdálenostech 
okolo pěti metrů.  
 
Opláštění větší z hal je řešeno systémem IPN panelů doplněných o dřevěný obklad z modřínových latí na 
ocelovém roštu, menší z celků je řešena lehkým obvodovým pláštěm. 
 
Zastřešení prostoru zázemí a foyer je řešeno předepjatými stropními panely. Spáry mezi jednotlivými panely 
nutno vypěnit PUR pěnou z důvodu eliminace zatékání litého betonu. Zastřešení multifunkční haly je řešeno 
trapézovými plechy.  
 
Mechanická odolnost je dána charakterem vybraných materiálů, stabilita výběrem konstrukcí. Stavba musí 
být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 
prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání, při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly 
způsobit zejména zřícení stavby nebo její části, nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce. 
 
Vzhledem k charakteru stavby budou veškeré konstrukce, jejich stav a jejich rozměry předem ověřeny na 
stavbě. Veškeré zjištěné odchylky oproti projektové dokumentaci budou posouzeny projektantem a budou 
případně přijmuta patřičná opatření. Před zahájením stavby bude posouzena stabilita objektu a správnost 
předpokladů uvažovaných v projektové dokumentaci pomocí sond. Tato projektová dokumentace pro 
realizaci stavby řeší dimenze a principiální řešení. Nedílnou součástí realizace je projekt dílenské dokumentace 
stavby. 
 
 
 
 
 

f) Tepelně technické řešení 
 
Není v projektu řešeno. 
 

g) Osvětlení 
 
Osvětleni bude splňovat ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838. 
Hodnoty osvětlenosti Em pro důležite prostory: 
Chodby 100 lx 
Schodiště 150 lx 
Technicke mistnosti 200 lx 
Prodejni prostor 300 lx 
WC, koupelny 200 lx 
Chodby 100 lx 
Připrava jidla 500 lx 
Konzumace jidla 300 lx 
Pracovni misto 300 – 500 lx 
Osvětleni v obytnych mistnostech 75 lx 
Index podani barev světelnych zdrojů Ra musi byt větši než 80. 
Tabulka udava nejnižši připustne hodnoty udržovane osvětlenosti dle ČSN 12464-1. 
Osvětlenost každe mistnosti bude zajištěna hlavni osvětlovaci soustavou, pracovni prostory 
(kuchyňska linka, psaci stůl atd.) budou vybaveny mistnim přisvětlenim. 
Počet světelnych vyvodů je navržen v souladu s normou ČSN 33 2130 ed.3 
Osvětleni veřejnych prostor bude v souladu s ČSN EN 12464-1. 
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Nouzové osvětlení: 
Nouzove osvětleni bude navrženo v souladu s: 
ČSN EN 1838 – Světlo a osvětleni – Nouzove osvětleni 
ČSN EN 50172 – Systemy nouzoveho unikoveho osvětleni 
Nařizeni vlady č. 101/2005 
Vyhlaška č. 48/82 sb. ČUBP 
Nouzove osvětleni unikovych cest chraněna unikova cesta /min. 1lx v ose unikove cesty/ 
Činnost nouzového osvětlení dle PBŘ: 
Bezpečny odchod osob z objektu při vypadku elektricke energie je zajištěn nouzovym 
osvětlenim. 
Nouzove osvětleni bude provedeno v prostoru schodiště a společnych chodeb (CHUC), 
pomoci svitidel s vlastnim zdrojem. Tato svitidla budou funkčně plně v provozu s ostatnimi svitidly. Po 
vypadku elektrickeho proudu přejdou tato svitidla automaticky do nahradniho režimu. 

Pro učely nouzoveho osvětleni je navržen vykon nouzoveho zdroje s dobou sviceni 1 hod. 
 

h) Akustika 
 
Není součástí řešení 
 

D . 1 . 2  S T A V E B N Ě - K O N S T R U K Č N Í  Ř E Š E N Í  

 
a) Příprava a bourací práce 
 

Budou provedeny bourací práce v následovném rozsahu. Podlahová konstrukce v hrací ploše bude 
odstraněna do úrovně min. 250 mm. Podlaha je tvořená dřevěnými palubkami a nosným roštem. Sonda 
v těchto místech nezjistila v požadované hloubce nosnou vrstvu, proto při výstavbě bude nutno tento fakt a 
následovný postup konzultovat s projektantem. V takovém případě bude hloubka v dostatečné hloubce pro 
provedení zhutněného násypu. Bude odstraněn stávající obklad tvořen dřevovláknitou deskou na dřevěném 
roštu po celém obvodu tělocvičny. Také 2 kusy řebřin, ocelové traverzy IPE 220 v délkách 1,7 m, 3,4 m a 7,5 
m. Budou odstraněny pochozí vrstvy v chodbě, šatnách a stávající posilovně. Stávající podkladná vrstva 
v těchto místnostech bude sloužit pro uložení nové podlahy. Budou odstraněny všechny obklady, jak 
v šatnách (dřevěné), tak keramické v koupelnách. Ty jsou součástí příčkového zdiva, které také bude 
odstraněno.  
Elektroinstalace: 
Bude odstraněn stávající rozvaděč a všechny elektrické rozvody a světla. 
Vodovod: 
Všechny vodovodní baterie. 
Vytápění: 
Otopné těleso v místnosti 1.05 
 
 
Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní 
a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci. 
 
Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru 
omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména hluk, vibrace a prášení. Vybourané hmoty a výrobky budou 
skladovány tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení nebo odcizení. Veškeré odpady, které vzniknou při 
provádění demolice, vybourané konstrukce, obaly a zbytky, budou využívány nebo zneškodňovány jen v 
zařízeních k tomu určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně podle druhů a 
budou zabezpečeny před nežádoucím únikem.  
 
Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně 
kontaktovat ad, případně projektanta 
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Nedojde k trvalým záborům. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na pozemku. Dočasné zábory budou 
v co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou patřičně označeny předem domluveny s 
příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 

b) Výkopové práce 
 
Při zjištěný v průběhu výstavby, že skladba podlahové konstrukce v tělocvičně nevyhovuje nosným 
podmínkám pro uložení nové podlahy hrací plochy, bude proveden výkop do dostatečné úrovně pro 
zhutněný násyp. Tento fakt bude v průběhu výstavby odkonzultován s projektantem. 
 

c) Základové konstrukce 
 
Nejsou součástí projektu. 
 

d) Svislé konstrukce 
 

Svislé nosné konstrukce haly jsou tvořeny  
Porobetónová zdící tvárnice 150×249×599 mm, Tvárnice pro nenosné vnitřní konstrukce hladká. 
Zděná na tenkovrstvou zdící maltu, Pevnost v tlaku třída M5 
Sklěná tvárnice, 190x190x80 mm, čiré sklo 
Porobetónová zdící tvárnice 200×249×599 mm, Tvárnice pro nenosné vnitřní konstrukce hladká. 
Zděná na tenkovrstvou zdící maltu, Pevnost v tlaku třída M5 
Jedná se pouze o příčkové zdivo pro vytvoření nové dispozice. 
 
Vodorovné konstrukce 

 
Nejsou v projektu řešeny 
 

e) Úprava povrchů vnitřních 
 

Úprava vnitřních povrchů tělocvičny je řešena primárně formou dřevěných smrkových latí 60x40 tvořící 
akustický obklad, jež je doplněn o akustickou tkanou textilii tl. 2,5 mm s plošnou hmotností 450 g/m2 barvy 
černé. Obklad bude proveden po celém obvodu sportovní haly od podlahy do výšky 1870 mm. V místě 
tribuny bude obklad proveden ve výšce od 2,5 m do výšky 5,5 m. Tato skladby bude třídy zvukové pohltivosti 
D s koeficientem vážené zvukové pohltivost αw = 0,50 (L) Celková plocha obkladu bude 102 m2. Nosný rošt 
akustického obkladu je řešen horizontálními latěmi 60x60 kotvené do zdi, následně vertikální 50x40. 
Parapety jsou tvořeny březovou překližkou tl. 20mm.  Všechny stěny opatřeny penetrací a novou výmalbou 
(barva bílá) + spravení vizuálních nedostatků povrchů (vnitřní vyrovnávací stěrka) 
 
V místě šaten je obklad strany řešen obklad taktéž mořenou břizovou překližkou.  
 
V místě sprch jsou použity velkoformátové obklady s jemným dekorem dle výběru investora. 
 
 
Vnitřní rohy omítaných stěn budou opatřeny omítkovými rohovými lištami. 
Dilatační spáry v omítaných stěnách budou provedeny omítkovými dilatačními lištami. 
Epoxidové stěrky ve sprchách a v mokrých provozech budou kladeny do stěrkového hydroizolačního systému  
Viditelné prostupy potrubí (zti, út) stěnami a podlahou budou lemovány rozetami 
Ocelové zakrývané kce budou opatřeny základním syntetickým nátěrem 
 

 
f) Úprava povrchů vnějších 

 
Nejsou součástí projektu.   
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g) Hydroizolace 

 
Spodní stavba 
 
V případě potřeby bude v místě nové podlahy v tělocvičně použita hydroizolace spodní stavby řešená formou 
Hydroizolační folie  - HDPE polyetylen (Objemová hmotnost 750 g/m³) v jedné vrstvě o tl. 2 mm opatřena ze 
spodní strany ochranou geotextilie - netkaný polyester - 400g / m2 zamezujícím mechanickému poškození 
hydroizolace. 
 
 
Vnitřní hydroizolace mokrých provozů 
 
Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (sprchy, umývárny) budou řešeny stěrkovými izolacemi včetně 
penetrace (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, 
vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí 
k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu). Podlahy budou opatřeny izolací v jedné vrstvě (použítí PVC 
tuto variantu umožňuje) s vytažením do výšky min. 300 mm, stěny pak budou izolovány pouze ve sprchách. 
Izolace budou v rozích, a především u podlahy ve sprše zesíleny, prostupy instalací budou lemovány izolační 
manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím, ve větších místnostech a strojovnách alespoň ze vzdálenosti 
2 m. Je nutné provádět kompletní podlahovou skladbu od jednoho výrobce – penetrace, hydroizolace, 
lepidlo a spárovací hmotu. 
 

h) Tepelná izolace 
 

Akustické izolace: 
Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Návrh musí být v 
souladu s hlukovou studií a uvažovaným zatížením podlah. Akustické izolace se uplatní v příčkách, podlahách, 
podhledech a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT. Pro správné fungování akustické izolace v 

příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně 

oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček, od podlah pomocí vloženého pásku před prováděním 
podlah. V sádrokartonových příčkách bude použita izolace z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme 
s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. 
 
Požární izolace 
 
Jako požární izolace je možno používat jen takové druhy izolací, které mají příslušné atesty pro požadovaný 
stupeň požární odolnosti. Obecně se předpokládá, že dodavatel pro požární izolace do odolnosti 30 minut 
použije izolace z minerální plsti s folií či oplechováním příslušné tloušťky (jak vlastní plsti, tak i oplechování) v 
případě izolací s požadavkem na vyšší odolnost použije atestovaný systém pro vedení vzduchu.  
• protipožární izolace bude použita v tom případě, že vzduchotechnické potrubí určitým požárním úsekem 
prochází, aniž by do něho ústilo a osazení protipožárních klapek by bylo z prostorových důvodů nemožné 
nebo investičně či provozně neekonomické  
• protipožární izolace bude použita i v těch případech, pokud nesmí požární klapku osadit přímo do 
požárního předělu (z důvodu prostoru, rozměru klapky či obsluhovatelnosti klapky). V tomto případě je tento 
úsek mezi požárním předělem a požární klapkou požárně izolován.  
 
Při izolaci VZT potrubí je vždy nutno používat izolace, které mají příslušnou požární odolnost pro ten daný 
úsek potrubí v konkrétním místě stavby. 
 

i) Podlahové konstrukce a konstrukce podhledu 
 

Podlahová konstrukce v místě hrací plochy je tvořena zhutněným násypem (např. štěrk fr. 8-16). Jeho tloušťku 
určí až realizační fáze, jelikož není známé podloží. Tento fakt bude konzultován s projektantem. Podlahová 
deska bude provedena z drátkobetonu tl. 130mm, podrobný návrh vyztužení (množství drátků na 1m3 
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betonu) si s ohledem na případné různé délky a tvary drátků navrhne dodavatel této vrstvy. Dilatace betonu 
nutno dále specifikovat na základě použité technologie a druhu betonu dodavatelem. Následně je použita 
hydroizolace HDPE tl. 2 a tepelná izolace z minerální vaty tl. 60mm. Souběžně je však vytvořen rošt z křížem 
kladených prken o tl. 2x18mm. Ten je uložen na gumových podložkách a podkladních špalíčcích o tl. 60 mm. 
Sportovní palubová podlaha je finální vrstvou opatřenou lajnovaním pro sporty basketbal, volejbal a florbal. 
 
Ostatní místnosti budou opatřeny podlahou akustické kročejové/tepelné izolace tl. 80 mm, betonové 
mazaniny 60 mm a nášlapné vrstvy z velkoformátové dlažby 300x300 o tl. 10mm. Tato skladba je položena na 
stávajícím souvrství, tím pádem souvrství dorovná výšku prvního schodu v místnosti 1.02. Důvodem je větší 
bezpečnost a malé zásahy do současných konstrukcí.   
 
Provádění podlah bude probíhat v souladu se stavební připraveností pro instalaci zařízení trvalého vybavení 
(požadované instalační drážky v podkladních podlahových vrstvách). 
 
Použité materiály, budou prověřeny dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost. Mohou být použité pouze 
takové materiály, které po dobu existence stavby při běžné údržbě zaručí požadovanou mechanickou pevnost 
a stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí. 
 
Konstrukce podhledu 
Nejsou součástí projektu. 
 

j) Výplně otvorů 
 
Nejsou součástí projektu. 
 

k) Klempířské výrobky 
 
Nejsou součástí projektu. 
 

l) Konstrukce tesařské 
 

Nejsou součástí projektu. 
 

m) Truhlářské konstrukce 
 
Truhlářské práce budou prováděny zejména při konečném řešení vybavení interiérů. 
 
Součástí truhlářských prací bude především: 
 •dodávka a osazení atypických dveří, které jsou trvalým vybavením objektu 
Dřevěný akustický obklad tvořen z latí 60x40mm, na roštu z hranolků 60x60mm a latí 50x40mm. Otvíravé 
částí pro přístup k otopným tělesům a nikám.  
Obklad šaten, z překližky (bříza) 20mm opatřené voděodolným nátěrem. 
Parapety z překližky (bříza) 20mm opatřené voděodolným nátěrem. 
Lavice v šatnách z masivu. 

 
n) Zámečnické konstrukce 
 

Součástí zámečnických prací bude zejména dodávka ochrany okenních výplní v podobě ocelové konstrukce 
(Detail 05), konstrukce pro basketbalový koš (Detail 06,07) a kovových rámů pro lavičky v šatnách (Detail 
08,09,10).  
 
Zámečnické výrobky jsou navrženy z typových a normalizovaných profilů. Kovové konstrukce budou opatřeny 
nátěrem ve složení – 1x základní antikorozní barva + 2x horní syntetický antikorozní v barevném odstínu RAL 
7016. 
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Podrobný popis blíže specifikován v příslušných detailech a dále v dílenské dokumentaci dodavatelem. Je 
bezpodmínečně nutné před zadáním do výroby konzultovat navržené prvky s projektantem stavby. 
 

o) Vedení technických rozvodů v objektu 
 
Vše je zakresleno a podrobně popsáno v části D.1.4 této projektové dokumentace. 
Projekt technického řešení je zpracován dle požadavků příslušné vyhlášky v podrobnosti pro účely pouze 
společného povolení. 
 
Splašková kanalizace 
 
Likvidace splaškových vod 
Hygienické zázemí je napojeno na stávající rozvody splaškové kanalizace objektu školy.  
 
Popis odvodnění 
 
Běžně znečištěné splaškové vody budou odvedeny stávající kanalizační přípojkou z objektu. 
 
Dešťová kanalizace 
 
Není součástí projektu. 
 
 
Vnitřní vodovod 
 
Zdroj vody 
 
Objekt je zásobován pitnou vodou stávající vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu. 
 
Pitný vodovod 
 
Potrubí studené vody a teplé vody bude vedeno ve stěnách 1. NP a v příčkách k jednotlivým zařizovacích 
předmětů. Rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace je předběžně navržen z plastového potrubí S 3,2/PN 
16/SDR 7,4 izolovaného tepelnou izolací. 
 
 
 
Požární vodovod 
 
Není součástí řešení 
 
Příprava teplé vody 
 
Teplá voda je připravována stávajícím způsobem, součástí ÚT školy.  
 
Uchycení potrubí 
Potrubí instalováno v 1.NP bude vedeno ve stěnách objektu a v instalačních předstěnách. 
Potrubí bude přichyceno dle montážních předpisů platných pro daný materiál potrubí. K uchycení potrubí 
bude použito systémové uchycení výrobce materiálu potrubí. 
 
Měření spotřeby vody 
 
Měření bude uskutečněno stávajícím způsobem. 
 
Podmínky uvedení do provozu 
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Zkouška vnitřního vodovodu 
Zkouška vnitřního vodovodu bude provedena ve třech krocích: 
a) prohlídka potrubí 
b) tlaková zkouška potrubí 
c) konečná tlaková zkouška 
 
Prohlídkou bude zkontrolováno, je-li vnitřní vodovod proveden podle projektu, v souladu s ustanoveními 
technických norem, s hygienickými předpisy a podmínkami stanovenými stavebním úřadem. Při prohlídce 
musí být potrubí a armatury nezakryté (např. v instalačních šachtách nebo drážkách). Závady zjištěné při 
prohlídce se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou. 
 
Tlaková zkouška potrubí vnitřního vodovodu může být provedena pomocí vody, nízkotlakého čistého vzduchu 
nebo inertního plynu. Voda použitá pro tlakovou zkoušku potrubí musí být pitná. Tlakoměry a záznamová 
zařízení určené pro tlakovou zkoušku musí mít přesnost 0,02 MPa a musí být připojeny k nejnižšímu místu 
potrubí. Měřící rozsah tlakoměru musí být od 0 MPa do 1,6 MPa. 
- Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou ..............................................................  TP = 1,00 MPa. 
- Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vzduchem ........................................................ TP = 0,25 MPa. 
 
Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před zahájením zkoušky 
musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Zkouška bude provedena po montáži všech zařizovacích 
předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod bude před 
zkouškou ponechán pod provozním přetlakem nejméně 24 hodin (max 7 dnů). Konečná tlaková zkouška bude 
provedena provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. 
Časové intervaly, poklesy tlaků a protokoly o tlakových zkouškách budou v souladu s ČSN 75 5409. 
 
Propláchnutí vnitřního vodovodu 
 
Proplachování potrubí bude provedeno dle ČSN EN 806-4. Objem vody spotřebované při proplachu se 
zaznamená vodoměrem. Po propláchnutí vnitřního vodovodu bude potrubí na nejnižších místech odkaleno a 
na nejvyšších místech odvzdušněno. Ohřívače vody budou propláchnuty nejméně dvojnásobným objemem 
vody (při proplachování se v nich voda musí nejméně 2x vyměnit). 
 
Dezinfekce vnitřního vodovodu 
 
Dezinfekce před uvedením vnitřního vodovodu do provozu (zahájením odběru vody) bude provedena po 
úspěšném provedení tlakových zkoušek a propláchnutí. 
 
Dezinfekce vnitřního vodovodu bude provedena samostatně pro vnitřní vodovod studené vody a vnitřní 
vodovod teplé vody (včetně cirkulačního potrubí, zařízení pro přípravu teplé vody a zásobníků teplé vody. 
Nejprve se provádí dezinfekce vodovodu studené vody. 
 
Pokud výrobce dezinfekčního prostředku nestanoví jinak, musí být voda s dezinfekčním prostředkem 
ponechána v dezinfikovaném vnitřním vodovodu nejméně 2 hodiny. Po uplynutí této doby nebo doby 
stanovené výrobcem se odeberou vzorky za účelem zjištění koncentrace dezinfekčního prostředku. Po 
dokončení dezinfekce se provede propláchnutí vnitřního vodovodu postupem podle ČSN EN 806-4. V 
průběhu tohoto proplachování se musí voda ve vnitřním vodovodu nejméně 5x vyměnit. 
 
Pokud provoz vydezinfikovaného vnitřního vodovodu nebude zahájen do 7 dnů od ukončení dezinfekce a 
vodovod nebude v týdenních intervalech proplachován, musí být před zahájením provozu (zahájením odběru 
vody) znovu dezinfikován. 
 
Výtokové armatury 
 
Výtokové armatury v hygienickým místnostech jsou uvažovány dle běžného standardu. Konkrétní typ bude 
upřesněn investorem. Ve sprchách je uvažováno s pákovými nástěnnými směšovacími bateriemi. 
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Doplňování vody do otopného systému bude zajištěno samostatným výtokem DN15 v technické místnosti, 
který bude vybaven ochranou jednotkou před zpětným průtokem typu BA dle ČSN EN 1717. 
 
 
Vytápění a chlazení 
 
Popis systému vytápění a chlazení 
• Sytém vytápění pro část tělocvičny a přidružených místností je řešeno jako stávající teplovodní a je součástí 
vytápění objektu školy.  
• Současná stávající tělesa budou opatřena termoregulačními hlavicemi. 
 
 
Potrubí 
• Vnitřní vedení topení, je řešeno jako stávající. V pozici napojení na nové otopné těleso bude přerušeno a 
opatřeno odbočkou. Potrubí bude opatřeno novým nátěrem. Stávající otopná tělesa budou opatřena 
termostatickými hlavicemi. 
 
 
ZDROJE TEPLA A CHLADU, VNITŘNÍ JEDNOTKY 
 
V rámci výroby tepla, vytápění, přípravy TV je počítano s napojením na současný systém technologie a 
rozvodů. 
 
Technické řešení vzduchotechnických zařízení 
 
Zařízení č.1 – Nucené větrání 
 
Zařízení bude umístěno v místnosti 1.07 s vývodem odpadního vzduchu na fasádu.  
 
Axialní ventilátor 
Provedení: senzor pohybu, kuličková ložiska 
Průměr napojení: 120 - 125 mm 
Průtok: 175m³/h 
Dostupný tlak: 49 Pa 
Napětí: 230 V / 50 Hz 
Druh krytí (IP): X4 
Umístění: Stěna 
Způsob instalace: na omítku 
Materiál: Umělá hmota 
Barva: bílá 
Hlučnost: 34dB 
Vzdálenost: do 5 m 
 
 
Elektroinstalace 
 
Viz. D.1.4.f_01_Technická zpráva 
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p) Kvalitativní předpoklady 
 
Pro zajištění kvalitativního standardu projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti. Pro zajištění 
kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a odchylkami dle 
norem platných v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu musí být konzultována s 
investorem a investorem odsouhlasena. Jakákoliv změna materiálu uvedeném v projektu musí být v 
dostatečném předstihu odsouhlasena investorem. Změna nebo náhrada prvku ze systému je možná pouze 
po dohodě s investorem a projektantem. 
 
Stavba musí být prováděna stavební organizací s patřičnými oprávněními pro provádění takovýchto staveb. 
Pracovníci musí být řádně proškoleni a pro vykonávané práce mít patřičné kvalifikování. Na stavbu bude 
docházet odborně kvalifikovaný stavební dozor a bude řádně veden stavební deník. Realizaci a kontrolu kvalit 
konstrukcí je nutné provádět dle platných ČSN příp. ČSN EN. Při realizaci se musí dodržovat rozměrové 
tolerance a tolerance rovinnosti povrchů dle platných ČSN příp. ČSN EN. Ochrana ocelových konstrukcí proti 
korozi – ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrovým systémem proti korozi min. 2x barvou 
základní. 

 
NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI 
Vychází se ze zatřídění stavby dle následujících parametrů: 
• Tabulka dle ČSN EN 1990– Informativní návrhové životnosti 
• Kategorie návrhové životnosti 
• Informativní návrhová životnost (v letech) 
Podle ČSN EN 1990 můžeme konstrukci zatřídit dle následujících kritérií: 
Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití Požadavky na kontrolu 
konstrukcí jsou určeny na základě současně platných norem, podle managementu spolehlivosti staveb na 
základě ČS EN 1990 
je konstrukce zařazena dle následujících parametrů uvedených níže: 
- třída následků CC2 (střední následky) 
- třída spolehlivosti RC2 
- úroveň kontroly při navrhování DSL2 (běžná kontrola obvyklým způsobem) 
- úroveň kontroly při provádění IL2 (běžná kontrola v souladu s postupy organizace). 
Kontrola stavby a jednotlivých konstrukcí bude prováděna na základě vyhotoveného a schváleného 
kontrolního plánu dodavatele stavby. V této části projektu jsou stanoveny min. požadavky na plán kontroly 
tak, aby byla zajištěna požadovaná spolehlivost konstrukce pro danou třídu následků. Kontrola provedených 
konstrukcí podle této projektové dokumentace bude prováděna nezávislým expertem na náklady stavebníka. 
In formativní kategorie návrhové životnosti jsou uvedeny v tabulce 2.1. Hodnoty uvedené v tabulce 2.1 se 
mohou také použít p i stanovení časově závislého chování (např. při výpočtu únavy). Viz též příloha A normy 
ČSN EN 1990. 
Návrhová životnost předmětné stavby je stanovena s ohledem na variabilitu a využitelnost v kategorii č. 4 
(budovy a další běžné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let. 
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