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2. Podklady 

 Projektová dokumentace – pasportizace objektu, zpracovatel: Ateliér, Svatopluka Čecha 
35, 612 00 Brno, Ing. Arch. Michal Kristen, 1/2019 

 Zjednodušené posouzení z hlediska vlhkosti, zpracovatel: Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D., 
7/2022 [1] 

 Fotodokumentace stávajícího stavu zhotovená při místním šetření zpracovatelem  
 ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva-základní ustanovení 
 Normy:  

 ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - základní ustanovení 
 ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - základní ustanovení 
 Směrnice WTA 4-4-04, Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti 
 Směrnice WTA E-9-04, Sanační omítky 

3. Stavebně technické řešení 

S ohledem na přetrvávající problematiku vlhkého zdiva v interiéru nebytového prostoru č. 101  
budou provedeny stavební úpravy spojené se sanací vlhkého zdiva dílčích částí objektu ke 
zlepšení celkového stavu. Navrženy jsou dodatečné izolace zdiva chemickou injektáží, dále 
plošná hydroizolace podlah (variantní řešení dle stavu stávající podlahy a dle záměru 
generálního projektanta na rekonstrukci interiéru řešeného prostoru). Budou provedeny nové 
povrchové úpravy svislých konstrukcí (sanační systémy) 

Upozorňujeme, že základním předpokladem úspěšné sanace vlhkosti je odstranění zdrojů 
vlhkosti, případně jejich minimalizace. Návrh sanačních opatření vychází z výsledků a 
doporučení protokolu o vlhkostním průzkumu a je zpracován v souladu s ČSN P 730610 
„Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících 
předpisů. Sanace vlhkého zdiva objektu bude řešena v souladu s čl.4.3 v kombinaci přímých a 
nepřímých hydroizolačních metod. 

3.1 Přímé metody sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti) 

3.1.1 Dodatečné izolace – chemická injektáž 
Bude provedena dodatečná horizontální izolace všech svislých konstrukcí řešeného prostoru v 
úrovni podlahy 1.NP, a to systémem nízkotlaké injektáže vodným roztokem na silikonové 
bázi. Technologie pro odstranění příčin vzlínající a boční vlhkosti dle ČSN 73 0610 – metody 
chemické. 

Jsou navrženy následující prvky pro dodatečnou hydroizolaci zdiva: 
1) vodorovná injektáž zdiva v úrovni podlahy 1.NP – omezení vzlínající vlhkosti 
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Pracovní postup: 

a) provedení soustavy vrtů  

Osová vzdálenost: 

Osová vzdálenost vrtaných otvorů je pro dvouřadou injektáž (svislá, vodorovná) rastr 150 x 
80 mm. Provedení soustavy vrtů bude vrtáky o průměru 12 mm.  

Délky a sklon vrtů: 

Vrty budou vrtány převážně vorodovně, či ve s velmi mírným sklonem s ohledem na téměř 
shodnou výškovou úroveň podlah a okolního terénu a přidružených prostor. V případě 
vodorovné injektáže se dle geometrie předpokládá sklon 5 – 15°. Pro řadovou injektáž je 
délka vrtu rovna tloušťce zdi mínus 5 cm. Projektem se předpokládá vrtání zdiva převážně 
jednostranně s ohledem na návaznost na přidružené prostory bez zásahu, průjezd a vnější 
fasádu (viz výkresová část). V případě oboustranného vrtání bude přesah vrtů z protějších líců 
zdiva min. 5 cm.  

Výšková úroveň vrtů 

Dle způsobu řešení plošné hydroizolace podlahy bude spodní řada vrtů umístěna takto: 
1. kompletní odstranění skladby podlahy a provedené nové s bitumenovou hydroizolací a 

detailem napojení na dodatečnou izolaci svislých konstrukcí 

 cca 50 - 80 mm nad úrovní podkladní betonové mazaniny. Injektážní vrty budou 
umístěny do úrovně skladby podlahy (tepená izolace, krycí nosná vrstva).  

2. Výměna nášlapné vrstvy včetně vyrovnání podkladu dle stavu. Plošná hydroizolace 
systémem polymercementové pružné hydroizolační stěrky a detailem napojení na 
hydroizolaci stěn pomocí koutové bandáže  

 cca 20 - 30 mm nad úrovní stávající podlahy (vyrovnaného podkladu pod 
hydroizolaci) 

b) vyčištění vrtů stlačeným vzduchem vzduchovým kompresorem  
Vrty jsou vyčištěny od zbytků prachu vzduchovým kompresorem 

c) osazení injektážních pakrů plastových nebo kovových 

Dle stavu ústí vrtů se aplikuji plastové narážecí nebo kovové šroubovací injektážní pakry. 
Pakry obsahuji kolovou maznici, která zajišťuje funkci zpětného ventilu. 

d) vlastní injektáž membránovým čerpadlem, kontrola spotřeby injektovaných hmot.  

Projektem je předepsáno použití přípravku na silikonové / siloxanové bázi do velmi vysokého 
stupně zavlhčení (95% nasycení zdiva vodou). Ředění injektážního koncentrátu je uvedeno 
v technickém listu, při velmi vysokém stupni zavlhčení je 1:10. Obsluha při injektáži 
kontroluje průběh injektáže, injektážní tlaky, celkovou spotřebu na injektovanou jednotku. 

e) Po injektáži se provede zapravení vrtů cementovou suspenzí (vlastní vrty nejsou již 
vyplňovány). 

3.2 Nepřímé metody sanace vlhkého zdiva 

Nejsou navrženy 

3.3 Metody doplňkové (přímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění příčin vlhkosti) 

3.3.1  Podlahy na terénu, vodorovná hydroizolace podlahy 

Bude provedeno kompletní odstranění skladby podlahy a provedené nové skladby s 
bitumenovou hydroizolací a detailem napojení na dodatečnou izolaci svislých konstrukcí. 
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Nová konstrukce podlahy bude provedena s hydroizolací na podkladní betonovou mazaninu 
systémem asfaltového modifikovaného pásu typu "S“ tl. 4 mm.  Tato hlavní hydroizolační 
vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou izolaci svislých konstrukcí 
(chemická injektáž) přes tzv. izolační fabion na podrovnané zdivo technologií silného 
izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou v tl. 4 mm. 

Přesné parametry jsou uvedené na výkrese. 

Konstrukce podlah bude provedena v těchto skladbách s nášlapnou vrstvou dle účelu využití 
místností (PVC / keramická dlažba): 

Skladba P1 (nášlapná vrstva PVC) 

 PVC 4 mm 
 Samonivelační stěrka 3 mm 

dodávka v rámci finální podlahy – stavebník  
 Betonový potěr C16/20 s kari sítí 150 x 150 x 6 mm 60 mm 
 Separační PE fólie vč. obvodové dilatace 
 EPS 100Z (2x vrstva po 50 mm) 100 mm 
 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm (2 vrstvy) 8 mm 
 Asfaltová penetrace 
 Podkladní beton C16/20 s kari sítí 150 x 150 x 6 mm 100 mm 

Celkem 275 mm 

Skladba P2 (nášlapná vrstva keramická dlažba) 

 Keramická dlažba 8 mm 
 Flexibilní lepidlo 3 mm 
 Hydroizolační stěrka vč. koutové bandáže 2 mm 

dodávka v rámci finální podlahy – stavebník  
 Betonový potěr C16/20 s kari sítí 150 x 150 x 6 mm 54 mm 
 Separační PE fólie vč. obvodové dilatace 
 EPS 100Z (2x vrstva po 50 mm) 100 mm 
 Modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm  (2 vrstvy) 8 mm 
 Asfaltová penetrace 
 Podkladní beton C16/20 s kari sítí 150 x 150 x 6 mm 100 mm 

Celkem 275 mm 
 

3.3.1  Oddělení nových konstrukcí (zděných příček) od konstrukcí stávajících 

Nové zděné příčky a dozdívky budou od stávajících obvodových a středních stěn odizolovány 
silikátovou hydroizolační stěrkou se spotřebou 3kg/m2 na vyrovnané zdivo. Způsob kotvení 
přes nerezovou výztuž ve spárách po 0,5 m na chemickou kotvu do výšky 1,5 m. 

3.4 Metody doplňkové (nepřímé) sanace vlhkého zdiva (odstranění důsledků vlhkosti 

3.4.1 Bourací práce 

V předmětných prostorech 1.NP na svislých konstrukcích odstranit stávající omítky do výšek 
stanovených projektem, zdivo dočistit ocelovými kartáči, proškrábnout spáry. Vzniklou suť 
odvézt neprodleně na skládku.  

Vzhledem k výskytu druhotných asfaltových nátěrů na cihelném zdivu budu tyto taktéž 
odstraněny. 

Viz výkres č. 02 - Půdorys 1.NP – stávající stav / bourací práce. 
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3.4.2 Povrchové úpravy: 

Interiér - sanační hydrofilní omítkový systém 

Sanační omítkové souvrství je řešeno jako nahrazení vlhkostí zasažených omítek. Rozsah a 
skladba souvrství navržená ve výkresové dokumentaci je předpokládaná.  
Zavlhlé a degradované omítky budou odstraněny a v určených místech PD nahrazeny novými 
sanačními. Příprava povrchu před aplikací sanačních omítek zahrnuje otlučení stávajících 
zavlhlých a degradovaných omítek, vyškrabání a vyčištění spár do hloubky 10 – 15 mm dle 
pevnosti maltových spár. Obecně platí zásada, že budou otlučeny omítky na výšku viditelné 
vlhkostní mapy + výška rovnající se tloušťce stěny.  

V interiéru řešených prostor bude zdivo opatřeno sanačními omítkovými hydrofilními 
systémy s vysokým obsahem pórů ve vyzrálé směsi. Finální povrchová úprava a sjednocení s 
VPC omítkami, vápenným štukem. Silikátová difúzní barva (doporučujeme vymalovat 
místnosti celoplošně). Vyrovnání hrubých nerovností zdiva bude provedeno sanačním 
systémem v tl. do 15mm. 

Na štítové stěně se sousedním objektem č. 49 bude proveden pás 0,5m difúzně propustné 
sulfátostálé stěrky na vyrovnané zdivo se spotřebou 2 kg / m2, dle realizace varianty podlah  
viz detail A (skladba SI 2). 

Výšková úroveň – viz výkres č. 04 - Půdorys 1.NP – nový stav.                    

SI 1:  Skladba dvouvrstvého sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi 

 Stávající zděná konstrukce, očištěné zdivo ocel. kartáči, proškrábnuté spáry 
 Sanační jádrová omítka – vyrovnávka (špric + vyrovnání) do 15 mm 
 Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka 25 mm 
 Vápenný štuk 3 mm 
 Silikátová barva (součinitel difúze  Sd<0,05m) – není součástí této PD, je navržena 

projektem vnitřních stavebních úprav 
 

SI 2:  Skladba dvouvrstvého sanačního systému s difúzní stěrkou 

 Stávající zděná konstrukce, očištěné zdivo ocel. kartáči, proškrábnuté spáry 
 Sanační jádrová omítka – vyrovnávka (špric + vyrovnání) do 10 mm 
 Difúzně propustná sulfátostálá stěrka (celkem 2 kg/m2) 
 Sanační plnoplošný prostřik z jádrové vyrovnávací omítky  5 mm 
 Sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka 25 mm 
 Vápenný štuk 3 mm 
 Silikátová barva (součinitel difúze  Sd<0,05m) – není součástí této PD, je navržena 

projektem vnitřních stavebních úprav 

Poznámka: „Sanační omítkové systémy se připravují se zřetelem na technickou vhodnost 
jejich použití na stavbách. Ze sanačních malt provedené omítkové systémy jsou technicky 
vhodné pro vlhké zdivo, neboť jejich strukturou viditelně nevzlíná voda a na jejich povrchu 
nedochází po určitou dobu k tvorbě výkvětů solí“. (ČSN 73 06 10).  

 Nelze všeobecně v rámci řešení sanace vlhkého zdiva nelze považovat sanační omítkové 
systémy za trvalé řešení povrchových úprav na neomezeně dlouhou dobu neboť v závislosti 
na vlhkosti a především stavu zasolení zdiva stavebně škodlivými solemi, jsou schopny tyto 
omítky odolávat daným vlivům bez vizuálních projevů. Pokud dojde na některých místech 
k lokální degradaci omítek vlivem např. zvýšené koncentraci stavebně škodlivých solí atd. 
(do 5% všech ploch), nelze toto považovat za vadu projektové dokumentace či reklamaci 
vůči dodavateli. 
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4) Ostatní stavební práce 

Bourací práce: 

 Bourací práce v rámci celkové rekonstrukce podlahy – viz výkres bouracích prací / 
nový stav 

 Osekání stávajících omítek vnitřních, dočištění ocelovými kartáči, proškrábnutí spár 
(výška stanoveny v PD), přesun, odvoz a likvidace suti; 

 Odstranění druhotných asfaltových nátěrů na cihelném zdivu 

Nový stav: 

 Výmalba prostor, plnoplošně, penetrace + 2x nátěr, silikátová paropropustná barva  – 
není předmětem této PD; 

5. Požadavky na související úpravy navrhované v rámci dalších profesí 

 Větrání / cirkulace vzduchu:  
V řešených prostorech je větrání řešeno přirozeným způsobem okenními otvory. Pro 
eliminaci kondenzace na povrchu zdiva doporučujeme dlouhodobé dodržení vnitřní 
relativní vlhkosti cca 50 - 55% při vnitřní teplotě ti = 20 ºC.  
Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 
objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích (důsledky jsou 
kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti omítkových systémů, výskyt plísní 
atd. Je nutné dbát na důkladné (nárazově) provětrávání! Nikoliv otevřenou 
ventilačkou apod.  

 ZTI  
V rámci dešťových svodů s lapači střešních splavenin je nezbytné důsledně kontrolovat 
stav a jejich čistotu min. 2x měsíčně, v podzimním období spadu listí i častěji. 

 Elektro, ZTI:  
V rámci realizace nových ZTI instalací, elektro rozvodů atd. k uchycení v řešených 
prostorech do výšky 1,5 m v žádném případě nepoužívat sádru vzhledem k její vysoké 
hygroskopicitě, ale rychlovazný cement případně lepidlo na cementové bázi.  

 Vnitřní uspořádání jednotlivých prostor: 
Zajistit přirozenou difúzi vodních par ze sanovaných konstrukcí do prostoru a cirkulaci 
vzduchu tak, že zařizovací předměty a nábytek v jednotlivých prostorech v řešených 
prostorech neumisťovat k sanovaným stěnám, v případě nutnosti se vzduchovou 
mezerou min. 150 mm s mezerou při spodním i vrchním líci. 

6. Závěr 

Při dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze 
dodržet požadovanou záruční lhůtu a zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací. 
Veškeré změny během výstavby budou řešeny a odsouhlaseny v rámci procesů stavby. 

 
Vypracoval: 
 
V Brně dne 19.8.2022    Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D.   
 
 


