



- D01 vybourání parapetní konstrukce výkladec – předpoklad zdvořihel; vč. podlahy až na úroveň -50mm od podlahy místnosti 2,71m2 zdvořihel, 1,66m2 základ nad radiátory
- D02 opatření sejmoutí travertinového obkladu, desky tl. 30mm, zachovat pro repasi 19,33 m2
- D02b odstranění keramického soklového obkladu (tl. ca 10mm) 1,43 m2
- D03 odstranění ventilační mřížky
- D04 odstranění výkladec drogerie, včetně vnitřního prosklení s nadsvětlíkem, vč. vstupních dveří, vč. podhledu na kovové konstrukci uliční výkladec 12,77 m2, vstupní dveře 2,44 m2, vnitřní výloha 10,5 m2 při provádění zohlednit možné propojení konstrukce římsy, která bude zachována, s konstrukcí výkladec a římsu příp. stabilizovat
- D05 odstranění vstupních dveří dřevěných se zasklením dvojsklem 3,63 m2
- D06 odstranění nefunkční elektrifikace s ocelovými dráty 650/900mm

- D07 demontáž výkladec, výjma vstupních dveří (viz výpis prvku D/D08) 34,3 m2
- D08 odstranění konstrukce a zasklení firemního štítu, vč. zasklivačích listů a oplechování 31,5 m2
- D09 odstranění nepůvodních markýz 3ks, celkově ca 10,5m
- D10 demontáž výplňového podhledového plechu z římsy 22ks a 0,53 m2
- D11 odstranění oplechování vč. podkladního bednění římsy dl. 21,78m, výměra ca 10,22 m2
- D12 odstranění obkladových zrcadel ze stěn a sloupů výkladec v drogerii 8,24 m2
- D13 odstranění lehkého obkladu vnitřních stěn 6,35 m2

- D14 odstranění keram. lepených obkladů cca 20,0 m2
- D15 demontáž tělesa OT, masivní litinové registry; zachovat přírodní rozvody! 2ks a dl. 1800mm
- D16 vybourání keram. dlažby a beton. podlahy na úroveň -0,050 12,22 m2
- D17 odstranění VZT jednotky a rozvoda (dosavadní provoz kebab grilu)
- D18 rozebrání kontaktní mozaikové kam. dlažby podél styku s fasádou, 2-3 řady dl. 21,78m ca 100-150mm, 3,27 m2
- D19 odstranění nátlapné vrstvy vstup. závlahy (kámen ca 30mm, vč. podkladní vrstvy ca 10-20mm), odstranění škrábku na boly kámen 1,02 m2, škrábák ocel ca 1000/400mm
- D20 částečné ubourání beton. soklíků pod výkladec východní jednotky (výjma patek pilířů) 0,14 m3

- D20 odstranění příčky SDK (přesah do projektu rekonstrukce provozovny)
- D21 odstranění základu podhledu – ocel. konstrukce se zasklením; opatrné odpojení od pův. kce podhledu (23) odřežním 9,66 m2
- ST.01 STAVEBNÍ ÚPRAVA – ODBOURÁNÍ PŘEČNĚLKU OBVODOVÉ STĚNY CHIELNÉ zdvořihel bude osekáno na úroveň lince 150mm od uliční čáry (řídicí linie fasády parteru), v rozsahu potřebném pro provedení konstrukce zasklení Z/03. Provedení v koordinaci s ST.02., k posouzení rozsahu bourání bude před provedením přizván statik! Ubourání povrch bude zpevněn vrstvou cementové malty.
- ST.02 STAVEBNÍ ÚPRAVA – ODBOURÁNÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO OBEZDĚNÍ SLOUPU, ODKRYTÍ NA NOSNÉ JÁDRO (PŘEDPOKLAD OCEL) odbourání předpokládaného obezdění sloupu, odkrytí na nosné jádro (předpoklad ocel), Provedení možno započít až poté, co bude zjištěna nosná konstrukce!!!, po odkrytí všech obkladových vrstev; k posouzení rozsahu bourání bude před provedením přizván statik!

LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- STÁVAJÍCÍ HODNOTNÉ PRVKY Z OBDOBÍ 30.LET 20.ST URČENÉ K ZACHOVÁNÍ A REPASI
- BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- POZN.: VŠEKERÉ KAMENNÉ PRVKY (OBKLADY STĚN A SKOLŮ, DLAŽBY VSTUPNÍCH ZÁVLŮ) BUDOU ODEBRÁNY ŠETRNĚ TAK, ABY JE BYLO CELISTVÉ MOŽNO DEPONOVAT A REPASOVAT PRO DALŠÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ)
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZOBRAZENÍ V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE ZOBRAZENÍ PLOCHY V POHLEDU

BOURACÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE PARTERU DOMU KOBLIŽNÁ 9				BRNO MĚSTO
MĚŘÍV 1:20				
HP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTOVÁNÍ, ARCHITECT	ARCHITECT	SPOLUPRÁCE	
ING. ARCH. JIŘÍ KOLOMAZNIK / ČKA 04 213	ING. ARCH. ROMAN STRNAD,	ING. ARCH. TOMÁŠ RŮŽIČKA	BC. JIŘÍ JURENKA	
Vodova 26, 61200 Brno	Komárky 308/28, 63400 Brno, strada@the-buro.cz, 723996800			
ZADAVATEL	ZODPOVĚDNÁ OSOBA			
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO STŘED	ING. MARTIN ŠTĚRBA, OSBD			
		MĚŘÍV	DATUM	
		1:20	Březen 2018	
		PAR	D.1.3.2	