SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Smluvní strany 
Objednatel: 		Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Sídlo: 			Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 
Doručovací adresa: 	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 
Zastoupený: 		Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta 
IČO: 			449 92 785 
DIČ: 			CZ44992785 
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 		43-8044220247/0100 
Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 
(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel : 		…………………………………………………… 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …….., oddíl …, vložka ….. 
Zastoupený:		 ……………………………………………….
IČO: 			…………………………………………………….
DIČ: 			……………………………………
Bankovní spojení: 	………………………………..
Číslo účtu: 		…………………………………..
Tel. kontakt: 		……………………………………..
E-mail: 		…………………………………………….
(dále jen „Zhotovitel“)

Rozsah předmětu smlouvy 
1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení stavby s názvem „Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku“ v rozsahu vymezeném:
· zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele v rámci otevřeného podlimitního zadávacího řízení vedeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) se stejným názvem, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele, který byl v tomto zadávacím řízení vybrán k plnění předmětu zakázky a je s ním uzavírána tato smlouva o dílo, 
· v souladu s ustanoveními této smlouvy 
· a podle pokynů Objednatele
 (dále jen “dílo“). 
1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit a řádně předat dílo specifikované v čl. 2.1. této smlouvy a Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit mu za to cenu, sjednanou dále v čl. 4 této smlouvy.
1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, rovněž provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 
1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů, posudků a sond (včetně jejich zapravení) nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména lze předpokládat požadavky na průzkumy ze strany Odboru památkové péče a Národního památkového ústavu, kteří se budou účastnit kontrolních dnů,
1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet,
1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu), 
1.4.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány Objednateli), 
1.4.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o odpadech“), doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady), 
1.4.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
1.4.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou jak *.DWG, tak *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, 
1.4.8. zpracování plánu organizace výstavby a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání Objednateli dle odst. 8.2. této smlouvy, 
1.4.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 4 týdnů od předání staveniště, 
1.4.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.  Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny),
1.4.11. zajištění všech potřebných dokladů a vyjádření (dotčených subjektů) ke kolaudaci, příprava dokumentů ke kolaudaci, zajištění všech kolaudačních prohlídek a příprava žádosti ke kolaudaci,
1.4.12. Pořizování průběžné (každodenní) fotodokumentace stavby a její průběžné (nejpozději každé pondělí bude uložena fotodokumentace za předchozí týden, tříděná v adresářích pro každý den) ukládání na Objednatelem poskytnuté cloudové úložiště. 
1.4.13. Dodržení všech podmínek stanovených ve stavebním povolení ze dne 01. 03. 2022 č.j. MCBS/2022/0026156/HENP.
1.5. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související s danou vadou. 
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami. 
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
1.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a dalších oprávnění schopen a oprávněn zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
1.8. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které je součástí zadávacích podmínek. 
1.9. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce. 
Místo a termíny plnění 
1.10. Místo plnění zahrnuje:
· rekonstrukci fasády a komerčních prostor v 1NP Masarykova 401/6, 602 00 Brno-střed, k.ú. Město Brno, p. č. 420, 
· opravu fasády a zastřešeného dvora na adrese Zelný trh 320/21, 602 00 Brno střed, k.ú. Město Brno, p. č. 418, 
· dále adresu Průchodní 377/2, 602 00 Brno-střed, k.ú. Město Brno, p. č. 421.
1.11. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
1.12. Zhotovitel je povinen ukončit dvorní fasády včetně proskleného světlíku do 6 měsíců od zahájení prací.
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 8 měsíců od zahájení prací. V tomto termínu je Zhotovitel povinen řádně předat kompletně dokončené dílo Objednateli. 
1.13. Přerušení prací je možné pouze v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, kdy okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce Objednatele a musí být o tom proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.3. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně poté, co klimatické podmínky dovolí dodržet daný technologický postup. Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 
1.14. Objednatel (TDS) je oprávněn opakovaně přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně Objednatele (např. po dobu, kdy objednatel projednává schválení nepředvídatelných změn díla).  Nejdéle však na dobu 3 týdnů v rámci jednoho přerušení. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, jakož i den, kdy byly práce opět povoleny. 
Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
1.15. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 
Cena díla bez DPH ……………..….. Kč 
DPH (15%) ……………………..….. Kč 
Celková cena díla vč. DPH …………………….….. Kč 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení. 
1.16. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla, včetně jeho zisku. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Cena zahrnuje i náklady nutné na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
1.17. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (vyhrazené změny závazku) vyhrazuje možnost změnit smluvní cenu za následujících podmínek: 
· v případě změny právních předpisů, v jejímž důsledku dojde ke změně sazby DPH
· dále v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně položek v cenové soustavě RTS. Taková změna bude promítnuta do závěrečného vyrovnání smluvní ceny následujícím způsobem: v závěrečném vyúčtování po předání díla bude cena položek procentuálně zvýšena/snížena tak, jak došlo k jejich zvýšení/snížení v cenové soustavě RTS k danému měsíci, kdy byla položka fakturována (DUZP) oproti měsíci, ve kterém byla podána cenová nabídka. Rozdíl v ceně pak bude vyúčtován ku prospěchu Zhotovitele nebo Objednatele. Položky, které jsou individuální a nejsou v cenové soustavě RTS, budou posuzovány obdobně, přičemž procentuální výše změny se bude určovat ze sdruženého indexu Protokolu vývoje cen stavebních materiálů vydávaného RTS pro daný díl, ve kterém je podle Třídníku stavebních konstrukcí a prací položka v rozpočtu zařazena. Tento postup se netýká položek VRN – tam nebude změna ceny umožněna.
Celková možná změna ceny díla dle tohoto odstavce je maximálně 8 % původní hodnoty díla.
1.18. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 
1.19. Při přerušení prací z klimatických důvodů podle odst. 3.4. této smlouvy nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení. 
1.20. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě dodatečných stavebních prací, které nebylo možné předvídat, a dále pokud bude Objednatel požadovat provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla, nebo pokud budou Objednatelem některé práce nebo dodávky z předmětu plnění vyloučeny. 
1.21. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce nebo neprovedené práce – méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, jehož vzor je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje Zhotovitel. 
Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis a důvod změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a včetně DPH. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS). Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla. 
1.22. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet z nabídky Zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10 %. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek. 
Platební podmínky 
1.23. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu. 
1.24. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce. 
1.25. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným v této smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví Zhotovitel dle odsouhlaseného soupisu dílčí fakturu, a nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu Objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
1.26. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
Městská část Brno-střed 
Dominikánská 264/2 
601 69 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že Zhotovitel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti 
f) číslo smlouvy a název díla, 
g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 
h) odsouhlasený soupis provedených prací, 
i) razítko a podpis Zhotovitele. 
1.27. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. 
1.28. Po předání a převzetí díla vystaví Zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 
1.29. Zádržné (pozastávka) 
1.29.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich a předání kolaudačního   souhlasu.  
1.29.2. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti. 
1.29.3. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 
1.29.4. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 
1.30. Lhůty splatnosti 
1.30.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
1.30.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
1.30.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 
1.31. Přenesení daňové povinnosti 
1.31.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.31.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 
1.32. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 
Staveniště 
1.33. Staveniště bude předáno Objednatelem (TDS) Zhotoviteli do 1 týdne od účinnosti této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla Objednateli. 
1.34. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
1.35. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může mu Objednatel udělit sankci ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
1.36. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

Stavební deník, kontrolní dny a stavební dozor 
1.37. Stavební deník
1.37.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat elektronicky podepsaný originál stavebního deníku Objednateli. 
1.37.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
1.37.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
1.37.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
1.37.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své zástupce elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele.
1.37.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
1.38. Kontrolní dny 
1.38.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 
1.38.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. 
1.38.3. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. 
Dále je Zhotovitel povinen svolat kontrolní den: 
- po omytí fasády tlakovou vodou a dokončení osazení zakládacích lišt 
- po dokončení vrstvy lepidla s roznášecí vložkou 
- před nanášením penetrace na lepidlo 
- po osazení klempířských prvků, hromosvodů, větracích mřížek a podobně 
- před zahájením provádění a po dokončení finální vrstvy probarvené fasády 
1.38.4. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
1.38.5. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení nejméně 2 pracovní dny před plánovaným termínem, a to na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 
1.38.6. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody. 
1.39. Dozor na stavbě 
1.39.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 stavebního zákona.
1.39.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
1.39.3. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě ………………………., číslo autorizace stavbyvedoucího…………………………………….….. 
V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. 
1.39.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit minimálně předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku. 
1.39.5. Zhotovitel je dále povinen určit osobu zástupce stavbyvedoucího – autorizovaného technika – a zajistit každodenní přítomnost této osoby na pracovišti v případě, že nebude přítomen stavbyvedoucí. Zástupcem stavbyvedoucího Zhotovitel určuje: …………………………………………………….., číslo autorizace ………………………………………………… Za každou neúčast zástupce stavbyvedoucího na stavbě dle tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč. O zjištěné neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
1.39.6. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy. 
Provádění díla a bezpečnost práce 
1.40. Pokyny Objednatele 
1.40.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
1.40.2. [bookmark: _Hlk115358499]Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé. 
1.40.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným Objednatelem. 
1.40.4. V den předání staveniště zajistí Zhotovitel informace pro nájemníky domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou písemného oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je Zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz.
 V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci Objednateli, má Objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. 
1.40.5. Pracovní doba v pracovních dnech je maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech je třeba neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 
1.40.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
1.40.7. Zhotovitel je povinen umožnit na lešení či oplocení umístění reklamy pro nájemce, kteří mají v domě provozovnu, a lešení nebo krycí plachty zakrývají stávající označení a reklamu. Případně umožnit umístění reklamy na kulturní akce v Brně po dohodě s Objednatelem.
1.40.8. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč a závadu na své náklady odstranit.
1.41. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
1.41.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. V rámci celé stavby je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
1.41.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat Objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 
1.41.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit Objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy. 
1.41.4. Zhotovitel je povinen dodržovat nařízení koordinátora BOZP. 
1.41.5. Ve společných prostorách domu nebude Zhotovitel skladovat žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby), ale bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem, popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen. 
1.41.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
1.41.7. Zhotovitel je povinen zajistit úklid dotčených prostor stavbou a jejich uvedení do původního stavu. 
1.41.8.  Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 
1.42. Řízení stavby 
1.42.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 
1.42.2. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, rovněž odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla. 
1.42.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
1.42.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (zástupcem stavbyvedoucího) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby. 
1.42.5. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá Objednateli doklady o jeho zlikvidování. 
1.43. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
1.43.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
1.43.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
1.43.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
1.43.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla. 
1.44. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet a plnění těchto povinností zajistit také u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 
Kolaudace
1.45. Zhotovitel zajistí činnosti pro kolaudaci stavby – shromáždí veškeré nutné doklady, připraví žádost o vydání kolaudačního souhlasu včetně všech potřebných příloh a stanovisek dotčených orgánů, a zajistí hladký průběh kolaudace a veškeré nutné kontrolní prohlídky před udělením kolaudačního souhlasu. 
1.46. [bookmark: _Hlk114663498]Veškeré dokumenty nezbytné ke kolaudaci je Zhotovitel povinen nachystat a žádosti o stanoviska dotčeným orgánům zaslat nejpozději 1 měsíc před plánovaným předáním díla.
1.47. Podání žádost o vydání kolaudačního souhlasu na příslušný stavební úřad zajistí Objednatel, poté co obdrží od Zhotovitele kompletní žádost o kolaudaci vč. všech příloh.
Předání a převzetí díla 
1.48. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na cloudovém úložišti, zápis o spotřebovaných energiích, elektronicky podepsaný originál stavebního deníku apod. 
Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
1.49. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě uloženém na cloudové úložiště: 
· fotodokumentace průběhu stavby a dokladová část předání díla na datovém nosiči (cloudové úložiště zřízené Objednatelem), 
· zápis o spotřebovaných energiích, 
· doklady o montáži vodoměru, 
· zápis o zkoušce těsnosti – vodovod a kanalizace 
· návod k údržbě a obsluze díla (samostatný dokument shrnující všechny návody k jednotlivým částem díla do jednoho přehledného dokumentu, který bude sloužit pro správce domu, uvedení termínů povinných revizí, kontrolních prohlídek a jejich četnost)
· zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB 
· prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 
· prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 
· doklady o likvidaci odpadů 
· protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.5 smlouvy
· plán údržby 
· doklady o vrácení dotčených ploch a sítí jejich správcům 
· elektronický originál stavebního deníku 
· geodetické zaměření ploch
· zpracovanou žádost o kolaudaci včetně všech příloh
· projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf 
Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek. 
1.50. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 
· soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění 
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků 
1.51. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
1.52. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
1.53. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání. 
Záruka za jakost díla 
1.54. Odpovědnost za vady díla 
1.54.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy. 
1.54.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
1.54.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 
1.54.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
1.54.5. Pro ty části díla, které v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitel opravil, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
1.54.6. Pro vyloučení pochybností se Zhotovitel s Objednatelem výslovně dohodli, že za vady díla vzniklé v důsledku nevhodnosti pokynů nebo věcí obdržených od Objednatele k provedené díla, na které Zhotovitel Objednatele včas neupozornil, přestože si jejich nevhodnost mohl a měl s ohledem na svoji odbornost uvědomit dle čl. 8.1.2. této smlouvy, nese odpovědnost Zhotovitel.
1.55. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
1.55.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
1.55.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody. 
1.55.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 
1.55.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 
1.55.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 
Smluvní pokuty 
1.56. Smluvní strany si dále sjednávají smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů: 
1.56.1. [bookmark: _Hlk114663781]Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
1.56.2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín v odst. 9.2. této smlouvy (pro nachystání dokumentů nezbytných ke kolaudaci a odeslání žádostí o stanoviska dotčeným orgánům), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. V případě, že Zhotovitel žádosti odešle včas, ale dotčené orgány se v zákonné lhůtě nevyjádří, sankce se neuplatní.
1.56.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Při tom platí, že prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
1.56.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 5 dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 
1.56.5. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
1.56.6. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokumenty dle článku 10. této smlouvy, je povinen zaplatit pokutu ve výši 20 000 Kč.
1.56.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle odst. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 
1.56.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5 této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.
1.56.9. Smluvní pokutu sjednanou v odst. 12.1.8. není Zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 
1.56.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 5.10. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 
1.57. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
1.57.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 
1.57.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
1.57.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
1.58. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
1.59. Sankce za porušení sjednaných povinností 
1.59.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může Objednatel udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku. 
1.59.2. V případě porušení povinnosti dle odst. 7.1.1. této smlouvy (nepředání stavebního deníku) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 
1.60. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 
V případě že Zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle odst. 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti. 
1.61. Další ujednání ke smluvním pokutám
1.61.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
1.61.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy Zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce Objednatele nebo TDS do stavebního deníku. 
1.61.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 
1.61.4. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.7. této smlouvy). 
Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
1.62. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
1.63. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání Zhotovitel. 
Pojištění díla 
1.64. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo – nepředložení dokladů o pojištění bude považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odstavce 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
1.65. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
Vyšší moc 
1.66. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
1.67. Za vyšší moc se nepovažují: 
· nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
· události nebo skutečnosti, které byly smluvním stranám známy před podpisem této smlouvy, 
· jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
· nečinnost státních orgánů, 
· jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 
1.68. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Zpracování osobních údajů
1.69. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 
1.70. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz 
1.71. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 
1.72. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 
Odstoupení od smlouvy
1.73. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.
1.74. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností
· prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 20 dnů
· nepředání staveniště Objednatelem ve sjednaném termínu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě
· pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě
· pokud Zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to Objednatelem upozorněn
· prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
1.75. Způsob odstoupení od smlouvy
1.75.1. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
1.75.2. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 
· částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; 
· částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle přílohy č. 1 této smlouvy.
1.75.3. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit výše uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
1.75.4. Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení Zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou může Zhotovitel Objednateli prokázat. Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit Objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci.
1.75.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí Zhotovitel buď okamžitě, nebo nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy
· přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu;
· odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál Zhotovitele ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
· vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat Objednateli;
· kromě toho se Zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby Objednatelem uvedené v předchozím odstavci 17.3.4., zavazuje:
i. předat Objednateli ty části díla, které Zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení od smlouvy,
ii. v rozsahu z právního hlediska možném převede na Objednatele všechna práva, nabývací tituly a benefity Zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a pokud o to Objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli,
iii. předá Objednateli všechny nechráněné výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou v souvislosti s dílem Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od smlouvy.
1.76. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má Objednatel právo dokončit dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by vznesl z tohoto vůči Zhotoviteli jakékoliv následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky. 
1.77. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
Ostatní ujednání 
1.78. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž 4 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
1.79. Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou formou – pořadově očíslovanými dodatky, které budou sjednané podepsané osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
1.80. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
1.81. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, nabývá účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 
1.82. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v registru smluv tuto smlouvu uveřejní Objednatel, a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná). 
1.83. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 
1.84. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 
1.85. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ……, usnesením ……. 
1.86. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Změnový list
      

V Brně dne ……………………..					V Brně dne ………………………………….
 
Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
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