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A Průvodní zpráva  

  

A.1 Identifikační údaje 

  

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

a) název stavby, 

„Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prosotru vč. Světlíku“ 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  

Rekonstrukce fasády a komerční prostory v 1NP.Masarykova 401/6; 602 00 Brno-střed; k.ú. 

Město Brno p.č. 420. Dále pak na adrese Zelný trh 320/21; 602 00 Brno střed; k.ú. Město 

Brno p.č. 418 Oprava fasády a zastřešeného dvora. Dále pak na adrese Průchodní 377/2;602 

00 Brno.střed; k.ú. Město Brno p.č. 421. 

 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo, 
 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 

Statutární město Brno, městská část Brno - střed 

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

Doručovací adresa: Dominikánská 2, 601 69 Brno 

Zastoupený: Ing. Arch. Vojtěch Mencl, starosta  

IČ : 44992785 

DIČ: CZ44992785 

 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla 

(právnická osoba),   

MARK VALA s.r.o. 

Josefská 516/1, 602 00 Brno - město 

IČ: 07214481 

DIČ: CZ07214481 
 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných 

Petr Mareček; ČKAIT : 1103789  
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
 

Hlavní projektant:    Petr Mareček (ČKAIT: 1103789) 

 

Architektonicko-stavební řešení: Petr Mareček (ČKAIT: 1103789) 

     Martin Vašica  

 

Statika:    Ing. Roman Kozumplík (ČKAIT: 1002280) 

 

PBŘS:     Ing. Tomáš Pachl (ČKAIT: 1006914)   

    

VZT a ÚT     Ing. Miroslav Bartoň (ČKAIT: 1300927)   

ZTI      Ing. Miroslav Bartoň (ČKAIT: 1300927) 

Elektro     Ing. Pavel Poruba (ČKAIT: 1301657) 

 
                  

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení   

       

Stavba je členěna jako jeden stavební objekt.  

 
A.3 Seznam vstupních podkladů  
 

a) základní informace o rozhodnutích a opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena – 

označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo 

jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Na základě žádosti o stavební povolení ze dne 31.1.2022, bylo úřadem městské části města 

Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad) dne 9.2.2022 zahájeno stavební řízení 

pod č.j. MCBS/2022/0024599/HENP. 

Po přezkoumání žádosti stavební úřad, prostřednictvím paní Ing. Ivany Hlávkové, vedoucí 

stavebního úřadu, vydal dne 1.3.2022 stavební povolení k realizaci této stavby. 
 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Dokumentace pro provádění stavby vychází z projektové dokumentace pro stavební povolení 

zhotovené firmou MARK VALA s.r.o. v prosinci 2021. 
 

c)další podklady, 

− Snímek z Katastrální mapy  

− Obhlídka příslušného území 
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− Zaměření stávajícího stavu  

− Konzultace zadání s investorem 

− Geodetické zaměření 

− Vyjádření vlastníků inženýrských sítí 

− Pasport stavby 

- Stratigrafický průzkum 

- Archív stavebního úřadu Brno střed a archív města Brna v Černovicích  
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B Souhrnná technická zpráva  
 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

Dodavatelskou dokumentaci zpracuje dodavatel dané části, dle charakteru a potřeby 

prováděných prací. 

Před zhotovením dodavatelských dokumentací budou konstrukce objektu pečlivě zaměřeny. 
 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracuje koordinátor BOZP, kterého 

zajistí stavebník. 
 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 

jiných staveb, 

Jsou obsaženy v dokladové části této projektové dokumentace. 
 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka 

na provádění stavby apod., 

V rámci stavebních prací dojde k výměně konstrukcí balkónů v některých bytových 

jednotkách na adrese Masarykova 6, jenž jsou v současné době pronajímány. Dokud nebudou 

nové balkóny vč. Zábradlí bezpečně osazeny na své místo, musí stavebník zajistit, aby 

nedošlo k pádu osob. 
 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí vydal dne 19.1.2022, prostřednictvím Ing. 

Terezy Slovákové souhlasné stanovisko za podmínek, že: 

• Vytápění objektu bude nově řešeno pomocí výměníkové stanice napojené na soustavu 

zásobování teplou energií. Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění by musely 

být předloženy ke schválení na OŽP MMB 

• Aby při provádění stavebních prací, nebo při manipulaci se sypkými materiály byla 

dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti a to zejména 

kropení, pravidelná kontrola čistoty příjezdových komunikací a chodníků, skladování 

sypkých materiálů tak, aby nedocházelo k jejich uvolňování, udržování pořádku na 

staveništi a jeho okolí, řezání stavebních materiálů výhradně za použití řezaček 

s vodní clonou, popř. důkladné kropení řezaných materiálů. 

• Veškeré odpady vzniklé na stavbě budou přednostně nabídnuty k opětovnému využití 

a následně, nebude-li jejich opětovné využití možné, odstraněny na skládku. 

• Během stavby bude vedena průběžná evidence odpadů, vč. doložení způsobu 

nakládání. 

• Při realizaci nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také 

nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (rorýsi, netopýři) 

• OŽP MMB doporučuje realizovat stavbu mimo hnízdní období ptáků (cca od 1.4. do 

31.8.) 



Stupeň dokumentace: DPS „Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prosotru 
vč. Světlíku“ 

 
A, B  Průvodní a souhrnná technická zpráva  k.ú. Město Brno, parc.č.420; 421; 418 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel dokumentace:                
MARK VALA s.r.o.          Stránka:  8 /23

      

 

• Před zahájením stavebních prací je nutno objekt prohlédnout a o prohlídce provést 

zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáku nebo 

netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem 

České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: 

horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu 

netopýrů (ČESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. 

s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 

547 427 662 (647)). 

Pokyny odborného zoologa je třeba v dalším postupu respektovat, aby nedošlo 

k porušení zákona o ochraně přírody. 

• V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, 

netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 

Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů živočichů. 

  

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Stavba se nachází v zastavěném území, v historickém centru města Brna. Projektová 

dokumentace řeší revitalizaci stávajícího stavu s ohledem na zachování kvalit objektů.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,   

Jedná se o rekonstrukci a obnovu vnitřních prostor u objektu Masarykova 6 spolu s výkladci 

obchodního parteru. Dále pak rekonstrukci fasád vnitrobloku budov Masarykova 6, Průchodní 

2 a Zelný trh 21. Rekonstrukcí a obnovou se nemění stávající využití budov. Parcela na níž 

objekt stojí je zapsán v ÚP města Brna jako plocha smíšená obytná. Projektová dokumentace 

je v souladu s územním plánem.  

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby,  

Změna užívání stavby není předmětem projektové dokumentace. Řeší se pouze rekonstrukci a 

obnovu fasád a zastřešení dvoru budov Masarykova 6, Průchodní 2 a Zelný trh 21. Dále pak 

rekonstrukci a úpravu obchodního prostoru parteru budovy Masarykova 6. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

Nejsou známy žádné výjimky z obecných požadavků na využití území  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

mailto:horakkrystof@seznam.cz
mailto:jmpcso@seznam.cz
mailto:netopyr@ceson.org
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Magistrát města Brna, odbor životního prostředí vydal dne 19.1.2022, prostřednictvím Ing. 

Terezy Slovákové souhlasné stanovisko za podmínek, že: 

• Vytápění objektu bude nově řešeno pomocí výměníkové stanice napojené na soustavu 

zásobování teplou energií. Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění by musely 

být předloženy ke schválení na OŽP MMB 

• Aby při provádění stavebních prací, nebo při manipulaci se sypkými materiály byla 

dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti a to zejména 

kropení, pravidelná kontrola čistoty příjezdových komunikací a chodníků, skladování 

sypkých materiálů tak, aby nedocházelo k jejich uvolňování, udržování pořádku na 

staveništi a jeho okolí, řezání stavebních materiálů výhradně za použití řezaček 

s vodní clonou, popř. důkladné kropení řezaných materiálů. 

• Veškeré odpady vzniklé na stavbě budou přednostně nabídnuty k opětovnému využití 

a následně, nebude-li jejich opětovné využití možné, odstraněny na skládku. 

• Během stavby bude vedena průběžná evidence odpadů, vč. doložení způsobu 

nakládání. 

• Při realizaci nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také 

nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (rorýsi, netopýři) 

• OŽP MMB doporučuje realizovat stavbu mimo hnízdní období ptáků (cca od 1.4. do 

31.8.) 

• Před zahájením stavebních prací je nutno objekt prohlédnout a o prohlídce provést 

zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáku nebo 

netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem 

České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: 

horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu 

netopýrů (ČESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. 

s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 

547 427 662 (647)). 

Pokyny odborného zoologa je třeba v dalším postupu respektovat, aby nedošlo 

k porušení zákona o ochraně přírody. 

• V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, 

netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 

Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů živočichů. 

 

Magistrát města Brna, odbor památkové péče vydal dne 19.1.2022, vyřizovala Mgr. Jitka 

Reissnerová, souhlasné stanovisko za podmínek, že: 

• Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolávány kontrolní dny, na které 

budou zváni Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) 

v Brně a OPP MMB, k předvedení referenčních vzorků nových prvků a finálních 

povrchových úprav v parteru uličního průčelí, přičemž na vstupním kontrolním dnu 

bude projednán harmonogram prací včetně detailů. 

 

mailto:horakkrystof@seznam.cz
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Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 

Brno, prostřednictvím Hany Löwové, vydala dne 6.1.2022 souhlasné stanovisko s realizací 

stavby, bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost CETIN a.s. vydala, dne 13.12.2021, souhlasné stanovisko s realizací stavby za 

předpokladu, že budou stavebníkem dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítí 

elektronických komunikací, jenž jsou blíže vyspecifikovány v dokladové části této projektové 

dokumentace. 

 

Společnost Faster CZ spol. s r.o. vydala, dne 1.10.2022, souhlasné stanovisko s realizací 

stavby za předpokladu, že stavební práce budou probíhat mimo kolektor města Brna. 

 

Společnost GasNet Služby, s.r.o. vydala, dne 14.12.2021, prostřednictvím Jany Ščudlové, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Budou respektovány průběh a ochranná pásma plynárenského zařízení 

• Oprava fasád bude prováděna v souladu s ČSN 73 6005 

• Při provádění prací v ochranném pásmu plynového zařízení (1m oboustranně) je 

investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynovodního zařízení. 

• Patky lešení budou umístěny nejméně 1m od osy plynovodních přípojek se zajištěním 

trvale volného přístupu k plynárenskému zařízení. V případě havárie na plynárenském 

zařízení bude lešení odstraněno ihned, a to na náklady investora. 

• Stávající plynovodní přípojky do objektu je nutno zabezpečit vhodným způsobem 

proti poškození. 

• Při realizaci je nutno dodržovat veškerá pravidla pro práce v ochranném pásmu (OP) 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1m na každou stranu od 

jejich obrysů. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, 

prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 

prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonány tak, aby v žádném 

případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 

plynovodních přípojek. 

• Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. 

 

Společnost ČD – Telematika a.s. vydala, dne 21.1.2022, prostřednictvím Pavla Kříže, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost EG,D a.s. vydala, dne 17.12.2021, prostřednictvím Bronislavy Kousalíkové, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Kabelová skříň (přípojková, rozpojovací) zůstane neporušena tj. v původním 

provedení, přístupná z veřejného prostranství a zajištěna původním energetickým 

zámkem. 

• Stávající kabelovou skříň je možno vyměnit po konzultaci a kontrole technického 

stavu s technikem provozu a údržby RS Brno Davidem Zimou (tel. 545 14 1704) 

s předstihem min. 3 měsíce. 
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• Před dveřmi skříně musí být manipulační prostor minimálně 1m. Otevření dveří skříně 

musí být umožněno v plném rozsahu s možností vysazení dveří a vyjmutí základové 

desky s pojistkami. 

• Nátěr skříně je možné změnit, je nutné umístění bezpečnostní nálepky. 

• Před kolaudací je nutná kontrola příslušným technikem RS Brno. O kontrole bude 

písemný zápis popř. protokol. 

• Jestliže tyto podmínky budou nelze splnit, nebo jsou pro investora nepřijatelné je 

nutné požádat o přeložení skříně. Provedení přeložení skříně se bude řídit zákonem 

458/2000 Sb. a standardy EG.D 

• Pokud konstrukce balkonů zasahuje do ochranného pásma vedení VN nebo NN, je 

nutné toto konzultovat s technikem nebo si požádat o přeložení sítí dle zákona 

458/2000 Sb. 

• V případě že přes kabel distribuční sítě bude přejížděno těžkými mechanismy a 

vozidly, je požadováno provedení provizorního panelového přejezdu, který bude 

překrývat stávající kabely minimálně 1m na obě strany, či bude v místě budoucího 

vjezdu provedena ochrana proti mechanickému poškození dle ČSN332000-5-52 

uložením stávajících kabelů do plastových půl. chrániček AROT s připoložením 1x 

rezervní chráničky Arot s přesahem 0,5m. 

Stavbou dočasného sjezdu nedojde ke snížení zákrytu kabelů pod mez stanovenou 

ČSN332000-5-52. 

• V případě použití lešení bude nejbližší část kotvení, zapuštění patek, zemniče lešení ve 

vzdálenosti min. 0,5m od kabelu VN, NN, za předpokladu uložení kabelu do 

plastových půl. chrániček Arot 160, 110, nebo kabelových betonových žlabů. 

Jestliže bude dodrženo ochranné pásmo 1m, není nutné uložení do plast. půl. 

chrániček Arot. Pro provedení uvedených úprav na kabelovém vedení VN, NN, se 

investor obrátí na některou ze zhotovitelských firem EG.D, a.s. s působností v oblasti 

RS Brno (seznam zhotovitelů, viz. dokladová část této projektové dokumentace) 

 

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost vydala, dne 17.1.2022, prostřednictvím 

Ivety Šimandlové, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že při realizaci 

nedojde k poškození převěsového lana uchyceného na Masarykova 8. 

 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. vydala, dne 3.1.2022, prostřednictvím Nory 

Hlásenské, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Během realizace nesmí dojít k poškození, zásahu anebo omezení funkčnosti VVKS. 

• V případě, že dojde ke kolizi, nebo zasažení do ochranného pásma VVKS, bude 

společnost Vodafone Czech Republic a.s. bezodkladně kontaktována prostřednictvím 

kontaktní osoby uvedené v dokladové části této projektové dokumentace. 

• V případě nutnosti přeložení VVKS je nutno se společností Vodafone Czech Republic 

a.s. uzavřít dohodu o překládce, a to v dostatečném předstihu před zahájením stavby. 

Veškeré náklady spojené s překládkou budou hrazeny investorem stavby. 

• Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení VVKS přímo na místě stavby. 
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• Při realizaci je nutno řídit se všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti 

Vodafone, které se nacházejí v dokladové části této projektové dokumentace. 

 

Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. vydala, dne 20.12.2021, prostřednictvím pana 

Ing. Živiny, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu dodržení následujících 

podmínek: 

• Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD v ulici Masarykově 

narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném 

rozsahu. 

• Místo výkopových prací bude staticky zabezpečeno, bezpečnostně označeno a 

vybaveno příslušným dopravním značením. Výkopové práce budou prováděny mimo 

dopravní špičku. 

• V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí dojít k poškození 

trakčního vedení a ostatního zařízení DPMB, a.s. 

Trakční vedení nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být pracovníkům 

DPMB, a.s. zajištěn okamžitý přístup k technickým zařízením DPMB, a.s. 

• Návrh dopravního opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného 

dopravního značení bude projednáno v předrealizační fázi s pracovníky Odboru 

přípravy provozu – Pan Chudáček tel. 543 171 415 nebo e-mail: pchudacek@dpmb.cz 

• Minimálně 14 dní před zahájením prací v prostoru nebo blízkosti tramvajového tělesa 

musí investor zažádat o předání staveniště a projednat konkrétní podmínky realizace 

se správcem tramvajové tratě – středisko Tratě ED, Bc Richter, DiS., tel. 543 172 211, 

mob. 603 899 064; e-mail vrichter@dpmb.cz. 

• Při provádění stavební činnosti nesmí dojít ke ztrátě stability tramvajového tělesa ani 

k jinému ohrožení nebo omezení tramvajové dopravy. 

• Tramvajová dráha nebude dotčena výkopovými pracemi. 

• Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,0m od pojížděné 

hrany přilehlé kolejnice tramvajové trati. Dále výkopy musí být řádně zajištěny a 

zapaženy a nesmí dojít k porušení podkladních vrstev tramvajové dráhy. 

• Do průjezdového průřezu tramvajové tratě, jehož základní (minimální) rozměr je 

1750mm od osy krajní koleje (tj. cca 1m od krajní kolejnice) nesmí zasahovat žádné 

části stavby, ohrad, mechanismů, zařízení, stavebního materiálu, dopravního značení 

apod. a to ani dočasných a přenosných konstrukcí. 

• Veškeré případné montážní a opravné práce na tramvajovém tělese musí provést 

kvalifikovaná a odborná firma s patřičným oprávněním pro práce na tramvajové trati. 

Práce na tramvajovém spodku a svršku musí být provedeny v souladu se směrnicí T08 

DPMB a.s. 

• Činnosti v blízkosti trolejového vedení je nutno projednat se správcem trolejového 

vedení – p. Šemora, tel. 543 173 651, mob. 606 561 899, e-mail: psemora@dpmb.cz. 

• Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5m 

od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící 

druhou izolací. 

mailto:pchudacek@dpmb.cz
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• Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci, zjištěné i dodatečně, budou 

hrazeny investorem. 

 

Společnost Teplárny Brno, a.s. vydala, dne 15.12.2021, prostřednictvím Ing. Chromé, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vydala, dne 12.1.2022, prostřednictvím Ing. 

Michaely Janderkové, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že budou 

dodrženy následující podmínky: 

• Před zahájením prací budou vytyčeny a viditelně označeny vodovodní přípojky a 

jednotné kanalizační stoky před objekty Masarykova 6, Průchodní 2 a Zelný trh 21. 

• Bude zjištěna hloubka a trasa kanalizačních přípojek (DN 200 KAM – p.č. 418, DN 

200 KAM – p.č. 421). Tyto kanalizační přípojky není nutno vytyčovat – nejsou ve 

správě BVaK. 

• Vodovodní a kanalizační přípojky budou zajištěny proti negativním účinkům stavby. 

• Vodoměrné sestavy musí být během stavby i po jejím dokončení volně přístupné. 

• Odtok dešťových vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit 

stávající odtokové množství. 

• Budou dodržena ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, dle 

zákona č. 274/2001 Sb. 

• Budou dodržena ochranná území vodovodní a kanalizační přípojky, v rozsahu 0,75m 

od osy potrubí. 

V ochranném pásmu není povoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého 

charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího 

souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

• Budou dodrženy Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro 

vodovodní síť města Brna a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005. 

• V ochranných pásmech a ochranných územích je požadováno vykonávat veškeré 

výkopové práce výlučně ručním způsobem se zvýšenou opatrností. 

• Zařízení a zázemí staveniště, skládka materiálu bude umístěna mimo ochranná pásma 

vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních a 

kanalizačních přípojek. 

• V prostoru, kde bude docházet k namáhání od pojížděných mechanismů, je 

požadováno zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK, a.s. proti možným 

negativním účinkům. 

• Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního řadu a kanalizačních stok, ani 

přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné 

a ovládatelné. 

• V případě potřeby nebo jakéhokoliv dotčení sítí v provozování BVK, a.s. a 

k závěrečné kontrolní prohlídce je požadavek na přizvání na místo stavby příslušného 

obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro vodovodní síť – p. 

Příhodu, tel. č. 724 141 433, pro kanalizační síť – p. Vrbíka, tel. č. 606 758 358, a dbát 

jejich pokynů. 



Stupeň dokumentace: DPS „Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prosotru 
vč. Světlíku“ 

 
A, B  Průvodní a souhrnná technická zpráva  k.ú. Město Brno, parc.č.420; 421; 418 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel dokumentace:                
MARK VALA s.r.o.          Stránka:  14 /23

      

 

• V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou 

potřebu z titulu činnosti stavby, bude nutno upozornit dispečink BVK, a.s., tel. č. 

543 212 537. 

Stavebník dále zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného 

pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů. 

• Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a providitelnost stavby podle této 

projektové dokumentace jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 

technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 

• Zahájení prací bude oznámeno provozním technikům min. 3 dny dopředu. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal, dne 6.1.2022, prostřednictvím kpt. Ing. 

Mariany Gejdošové, souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv 

dodatečných požadavků. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Byl proveden detailní pasport stavby. Převážná část rozměrů a konstrukcí nutná pro 

zpracování tohoto projektu byla ověřena.  

V rámci pasportu byl proveden stratigrafický průzkum fasády, oken a zámečnických výrobků, 

který je součástí dokladové části této projektové dokumentace. 

Dále byl navštíven archív stavebního úřadu Brno střed a archív města Brna za účelem 

dohledání původní dokumentace.  

 

Byla nalezena dokumentace k objektu Masarykova 6:  

- Název: Byt p. Kalvodové Rok: 1999 

- Název: Bytový dům Masarykova 6, Brno obnova oken a dveří  Rok: 2014 

- Název: Oprava Fasády – Masarykova 6, Brno  Rok: 1998 

- Název: půdní vestavba  Rok: 2005 

- název: Rekonstrukce portálu prodejny Domino Masarykova 6, Brno  Rok: 1998 

-Název: OP Národní podnik Prostějov  Rok: 1950  

 

 Dokumentace Zelný trh 21:  

-Název: Rekonstrukce bytu ZT č. 21  Rok: 2000 

-Název: Půdní vestavba tří bytů   Rok: 2004 

 

Průchodní 2  

-Název: OP Národní podnik Prostějov  Rok: 1950 

  

 

 

 



Stupeň dokumentace: DPS „Masarykova 6 – oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prosotru 
vč. Světlíku“ 

 
A, B  Průvodní a souhrnná technická zpráva  k.ú. Město Brno, parc.č.420; 421; 418 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel dokumentace:                
MARK VALA s.r.o.          Stránka:  15 /23

      

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1)  - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,  

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax. 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

Objekty se nachází v městské památkové rezervaci Brno. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Objekt se nenachází v záplavovém území Qmax. 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

i)vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Poloha stavby respektuje předepsané vzdálenosti od hranice parcel, a požární odstupové 

vzdálenosti (nemění se). 

Realizace revitalizace objektu nebude mít vliv na množství odpadní a srážkové vody (nemění 

se). 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci řešených prostor a fasád budou odstraněny vrstvy za hranicí životnosti, případně 

vrstvy především SDK obkladů, které zakrývají a zhoršují původní stav.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa nejsou. Veškeré úpravy se provádí na plochách stávajících. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává beze změny. Napojení na technickou 

infrastrukturu zůstává stávající. Bezbariérový přístup do budovy zůstává neměnný. 
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Žádné nejsou.  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,   

k.ú. Město Brno; č.p. 421; 420; 419 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo.  

Žádná nevzniknou. 

 
 

B.2   Celkový popis stavby  
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a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o rekonstrukci a obnovu vnitřních prostor u objektu Masarykova 6 spolu s výkladci 

obchodního parteru. Dále pak rekonstrukci fasád vnitrobloku budov Masarykova 6, Průchodní 

2 a Zelný trh 21. Rekonstrukcí a obnovou se nemění stávající využití budov. 

Stavební úpravy nemají negativní vliv na stabilitu budovy. Nosné konstrukce jsou stabilní. 

Více viz. část D.1.2. statika budov.  

 

b) účel užívání stavby,   

Stavba bude sloužit pro účely občanské vybavenosti (beze změny). Jedná se o rekonstrukci a 

obnovu vnitřních prostor u objektu Masarykova 6 spolu s výkladci obchodního parteru. Dále 

pak rekonstrukci fasád vnitrobloku budov Masarykova 6, Průchodní 2 a Zelný trh 21. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Není předmětem. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

Magistrát města Brna, odbor životního prostředí vydal dne 19.1.2022, prostřednictvím Ing. 

Terezy Slovákové souhlasné stanovisko za podmínek, že: 

• Vytápění objektu bude nově řešeno pomocí výměníkové stanice napojené na soustavu 

zásobování teplou energií. Případné dodatečné změny ve způsobu vytápění by musely 

být předloženy ke schválení na OŽP MMB 

• Aby při provádění stavebních prací, nebo při manipulaci se sypkými materiály byla 

dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti a to zejména 

kropení, pravidelná kontrola čistoty příjezdových komunikací a chodníků, skladování 

sypkých materiálů tak, aby nedocházelo k jejich uvolňování, udržování pořádku na 

staveništi a jeho okolí, řezání stavebních materiálů výhradně za použití řezaček 

s vodní clonou, popř. důkladné kropení řezaných materiálů. 

• Veškeré odpady vzniklé na stavbě budou přednostně nabídnuty k opětovnému využití 

a následně, nebude-li jejich opětovné využití možné, odstraněny na skládku. 

• Během stavby bude vedena průběžná evidence odpadů, vč. doložení způsobu 

nakládání. 

• Při realizaci nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také 

nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (rorýsi, netopýři) 

• OŽP MMB doporučuje realizovat stavbu mimo hnízdní období ptáků (cca od 1.4. do 

31.8.) 
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• Před zahájením stavebních prací je nutno objekt prohlédnout a o prohlídce provést 

zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáku nebo 

netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem 

České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: 

horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu 

netopýrů (ČESON), tel: 774 548 855; 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. 

s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 

547 427 662 (647)). 

Pokyny odborného zoologa je třeba v dalším postupu respektovat, aby nedošlo 

k porušení zákona o ochraně přírody. 

• V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, 

netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 

Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů živočichů. 

 

Magistrát města Brna, odbor památkové péče vydal dne 19.1.2022, vyřizovala Mgr. Jitka 

Reissnerová, souhlasné stanovisko za podmínek, že: 

• Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolávány kontrolní dny, na které 

budou zváni Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) 

v Brně a OPP MMB, k předvedení referenčních vzorků nových prvků a finálních 

povrchových úprav v parteru uličního průčelí, přičemž na vstupním kontrolním dnu 

bude projednán harmonogram prací včetně detailů. 

 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 

Brno, prostřednictvím Hany Löwové, vydala dne 6.1.2022 souhlasné stanovisko s realizací 

stavby, bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost CETIN a.s. vydala, dne 13.12.2021, souhlasné stanovisko s realizací stavby za 

předpokladu, že budou stavebníkem dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítí 

elektronických komunikací, jenž jsou blíže vyspecifikovány v dokladové části této projektové 

dokumentace. 

 

Společnost Faster CZ spol. s r.o. vydala, dne 1.10.2022, souhlasné stanovisko s realizací 

stavby za předpokladu, že stavební práce budou probíhat mimo kolektor města Brna. 

 

Společnost GasNet Služby, s.r.o. vydala, dne 14.12.2021, prostřednictvím Jany Ščudlové, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Budou respektovány průběh a ochranná pásma plynárenského zařízení 

• Oprava fasád bude prováděna v souladu s ČSN 73 6005 

• Při provádění prací v ochranném pásmu plynového zařízení (1m oboustranně) je 

investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynovodního zařízení. 

mailto:horakkrystof@seznam.cz
mailto:jmpcso@seznam.cz
mailto:netopyr@ceson.org
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• Patky lešení budou umístěny nejméně 1m od osy plynovodních přípojek se zajištěním 

trvale volného přístupu k plynárenskému zařízení. V případě havárie na plynárenském 

zařízení bude lešení odstraněno ihned, a to na náklady investora. 

• Stávající plynovodní přípojky do objektu je nutno zabezpečit vhodným způsobem 

proti poškození. 

• Při realizaci je nutno dodržovat veškerá pravidla pro práce v ochranném pásmu (OP) 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1m na každou stranu od 

jejich obrysů. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, 

prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 

prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonány tak, aby v žádném 

případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a 

plynovodních přípojek. 

• Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. 

 

Společnost ČD – Telematika a.s. vydala, dne 21.1.2022, prostřednictvím Pavla Kříže, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost EG,D a.s. vydala, dne 17.12.2021, prostřednictvím Bronislavy Kousalíkové, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Kabelová skříň (přípojková, rozpojovací) zůstane neporušena tj. v původním 

provedení, přístupná z veřejného prostranství a zajištěna původním energetickým 

zámkem. 

• Stávající kabelovou skříň je možno vyměnit po konzultaci a kontrole technického 

stavu s technikem provozu a údržby RS Brno Davidem Zimou (tel. 545 14 1704) 

s předstihem min. 3 měsíce. 

• Před dveřmi skříně musí být manipulační prostor minimálně 1m. Otevření dveří skříně 

musí být umožněno v plném rozsahu s možností vysazení dveří a vyjmutí základové 

desky s pojistkami. 

• Nátěr skříně je možné změnit, je nutné umístění bezpečnostní nálepky. 

• Před kolaudací je nutná kontrola příslušným technikem RS Brno. O kontrole bude 

písemný zápis popř. protokol. 

• Jestliže tyto podmínky budou nelze splnit, nebo jsou pro investora nepřijatelné je 

nutné požádat o přeložení skříně. Provedení přeložení skříně se bude řídit zákonem 

458/2000 Sb. a standardy EG.D 

• Pokud konstrukce balkonů zasahuje do ochranného pásma vedení VN nebo NN, je 

nutné toto konzultovat s technikem nebo si požádat o přeložení sítí dle zákona 

458/2000 Sb. 

• V případě že přes kabel distribuční sítě bude přejížděno těžkými mechanismy a 

vozidly, je požadováno provedení provizorního panelového přejezdu, který bude 

překrývat stávající kabely minimálně 1m na obě strany, či bude v místě budoucího 

vjezdu provedena ochrana proti mechanickému poškození dle ČSN332000-5-52 

uložením stávajících kabelů do plastových půl. chrániček AROT s připoložením 1x 

rezervní chráničky Arot s přesahem 0,5m. 
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Stavbou dočasného sjezdu nedojde ke snížení zákrytu kabelů pod mez stanovenou 

ČSN332000-5-52. 

• V případě použití lešení bude nejbližší část kotvení, zapuštění patek, zemniče lešení ve 

vzdálenosti min. 0,5m od kabelu VN, NN, za předpokladu uložení kabelu do 

plastových půl. chrániček Arot 160, 110, nebo kabelových betonových žlabů. 

Jestliže bude dodrženo ochranné pásmo 1m, není nutné uložení do plast. půl. 

chrániček Arot. Pro provedení uvedených úprav na kabelovém vedení VN, NN, se 

investor obrátí na některou ze zhotovitelských firem EG.D, a.s. s působností v oblasti 

RS Brno (seznam zhotovitelů, viz. dokladová část této projektové dokumentace) 

 

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost vydala, dne 17.1.2022, prostřednictvím 

Ivety Šimandlové, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že při realizaci 

nedojde k poškození převěsového lana uchyceného na Masarykova 8. 

 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. vydala, dne 3.1.2022, prostřednictvím Nory 

Hlásenské, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že: 

• Během realizace nesmí dojít k poškození, zásahu anebo omezení funkčnosti VVKS. 

• V případě, že dojde ke kolizi, nebo zasažení do ochranného pásma VVKS, bude 

společnost Vodafone Czech Republic a.s. bezodkladně kontaktována prostřednictvím 

kontaktní osoby uvedené v dokladové části této projektové dokumentace. 

• V případě nutnosti přeložení VVKS je nutno se společností Vodafone Czech Republic 

a.s. uzavřít dohodu o překládce, a to v dostatečném předstihu před zahájením stavby. 

Veškeré náklady spojené s překládkou budou hrazeny investorem stavby. 

• Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení VVKS přímo na místě stavby. 

• Při realizaci je nutno řídit se všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti 

Vodafone, které se nacházejí v dokladové části této projektové dokumentace. 

 

Společnost Dopravní podnik města Brna, a.s. vydala, dne 20.12.2021, prostřednictvím pana 

Ing. Živiny, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu dodržení následujících 

podmínek: 

• Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD v ulici Masarykově 

narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném 

rozsahu. 

• Místo výkopových prací bude staticky zabezpečeno, bezpečnostně označeno a 

vybaveno příslušným dopravním značením. Výkopové práce budou prováděny mimo 

dopravní špičku. 

• V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí dojít k poškození 

trakčního vedení a ostatního zařízení DPMB, a.s. 

Trakční vedení nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být pracovníkům 

DPMB, a.s. zajištěn okamžitý přístup k technickým zařízením DPMB, a.s. 

• Návrh dopravního opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného 

dopravního značení bude projednáno v předrealizační fázi s pracovníky Odboru 

přípravy provozu – Pan Chudáček tel. 543 171 415 nebo e-mail: pchudacek@dpmb.cz 

mailto:pchudacek@dpmb.cz
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• Minimálně 14 dní před zahájením prací v prostoru nebo blízkosti tramvajového tělesa 

musí investor zažádat o předání staveniště a projednat konkrétní podmínky realizace 

se správcem tramvajové tratě – středisko Tratě ED, Bc Richter, DiS., tel. 543 172 211, 

mob. 603 899 064; e-mail vrichter@dpmb.cz. 

• Při provádění stavební činnosti nesmí dojít ke ztrátě stability tramvajového tělesa ani 

k jinému ohrožení nebo omezení tramvajové dopravy. 

• Tramvajová dráha nebude dotčena výkopovými pracemi. 

• Otevřené výkopy musí být prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,0m od pojížděné 

hrany přilehlé kolejnice tramvajové trati. Dále výkopy musí být řádně zajištěny a 

zapaženy a nesmí dojít k porušení podkladních vrstev tramvajové dráhy. 

• Do průjezdového průřezu tramvajové tratě, jehož základní (minimální) rozměr je 

1750mm od osy krajní koleje (tj. cca 1m od krajní kolejnice) nesmí zasahovat žádné 

části stavby, ohrad, mechanismů, zařízení, stavebního materiálu, dopravního značení 

apod. a to ani dočasných a přenosných konstrukcí. 

• Veškeré případné montážní a opravné práce na tramvajovém tělese musí provést 

kvalifikovaná a odborná firma s patřičným oprávněním pro práce na tramvajové trati. 

Práce na tramvajovém spodku a svršku musí být provedeny v souladu se směrnicí T08 

DPMB a.s. 

• Činnosti v blízkosti trolejového vedení je nutno projednat se správcem trolejového 

vedení – p. Šemora, tel. 543 173 651, mob. 606 561 899, e-mail: psemora@dpmb.cz. 

• Při použití mechanizace musí být dodrženo ochranné pásmo trolejového vedení 1,5m 

od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící 

druhou izolací. 

• Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci, zjištěné i dodatečně, budou 

hrazeny investorem. 

 

Společnost Teplárny Brno, a.s. vydala, dne 15.12.2021, prostřednictvím Ing. Chromé, 

souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv dodatečných požadavků. 

 

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vydala, dne 12.1.2022, prostřednictvím Ing. 

Michaely Janderkové, souhlasné stanovisko s realizací stavby za předpokladu, že budou 

dodrženy následující podmínky: 

• Před zahájením prací budou vytyčeny a viditelně označeny vodovodní přípojky a 

jednotné kanalizační stoky před objekty Masarykova 6, Průchodní 2 a Zelný trh 21. 

• Bude zjištěna hloubka a trasa kanalizačních přípojek (DN 200 KAM – p.č. 418, DN 

200 KAM – p.č. 421). Tyto kanalizační přípojky není nutno vytyčovat – nejsou ve 

správě BVaK. 

• Vodovodní a kanalizační přípojky budou zajištěny proti negativním účinkům stavby. 

• Vodoměrné sestavy musí být během stavby i po jejím dokončení volně přístupné. 

• Odtok dešťových vod do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit 

stávající odtokové množství. 

• Budou dodržena ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, dle 

zákona č. 274/2001 Sb. 

mailto:vrichter@dpmb.cz
mailto:psemora@dpmb.cz
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• Budou dodržena ochranná území vodovodní a kanalizační přípojky, v rozsahu 0,75m 

od osy potrubí. 

V ochranném pásmu není povoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého 

charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího 

souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

• Budou dodrženy Městské standardy pro kanalizační zařízení a Městské standardy pro 

vodovodní síť města Brna a v nich uvedenou normu ČSN 73 6005. 

• V ochranných pásmech a ochranných územích je požadováno vykonávat veškeré 

výkopové práce výlučně ručním způsobem se zvýšenou opatrností. 

• Zařízení a zázemí staveniště, skládka materiálu bude umístěna mimo ochranná pásma 

vodovodních řadů a kanalizačních stok a mimo ochranné území vodovodních a 

kanalizačních přípojek. 

• V prostoru, kde bude docházet k namáhání od pojížděných mechanismů, je 

požadováno zajistit technickou infrastrukturu v provozování BVK, a.s. proti možným 

negativním účinkům. 

• Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodního řadu a kanalizačních stok, ani 

přístup k nim. Vodovodní armatury a kanalizační poklopy musí zůstat volné, přístupné 

a ovládatelné. 

• V případě potřeby nebo jakéhokoliv dotčení sítí v provozování BVK, a.s. a 

k závěrečné kontrolní prohlídce je požadavek na přizvání na místo stavby příslušného 

obvodového technika Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. pro vodovodní síť – p. 

Příhodu, tel. č. 724 141 433, pro kanalizační síť – p. Vrbíka, tel. č. 606 758 358, a dbát 

jejich pokynů. 

• V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou 

potřebu z titulu činnosti stavby, bude nutno upozornit dispečink BVK, a.s., tel. č. 

543 212 537. 

Stavebník dále zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného 

pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. 

Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů. 

• Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a providitelnost stavby podle této 

projektové dokumentace jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 

technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 

• Zahájení prací bude oznámeno provozním technikům min. 3 dny dopředu. 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal, dne 6.1.2022, prostřednictvím kpt. Ing. 

Mariany Gejdošové, souhlasné stanovisko s realizací stavby bez vznesení jakýchkoliv 

dodatečných požadavků. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,  

Stavby nejsou kulturní památkou.   
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Změna v parametrech stavby je pouze v obchodních prostorech v 1NP. 

 

Společné prostory 1.000: 

 

Název:   Místnost:  Výměra:  

Schodiště  1.000.01  12,46 m2  

Technická místnost  1.000.02  5,89 m2 

 

Obchodní prostor 1.102: 

 

Název:   Místnost:  Výměra:  

Obchod   1.102.01  71,61 m2  

Obchod   1.102.02  54,56 m2 

Obchod  1.102.03  13,56 m2 

Obchod  1.102.04  24,51 m2   

Sklad   1.102.05  7,52 m2  

WC Předsíň  1.102.06  1,11 m2 

WC   1.102.07  1,04 m2 

 

Obchodní prostor 1.103: 

 

Název:   Místnost:  Výměra:  

Obchod   1.103.01  16,11 m2  

Obchod   1.103.02  15,19 m2 

Obchod  1.103.03  2,06 m2 

      

h) základní bilance stavby -  potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.,   

Nemění se  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce.  

 

j) orientační náklady stavby.  

………..,- Kč bez DPH 

 

 

 

V Brně, prosinec 2021  

 

Vypracoval: Petr Mareček  
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