
Dokumentace pro stavební povolení 
 

1/18 

 
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/01, 601 67 Brno 
 
 
Stavba: PŘÍZOVA 2, BRNO – OPRAVA DVORNÍ FASÁDY, OPRAVA PAVLAČÍ A 
SPOLEČNÝCH PROSTOR 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Rychtecký Martin, tel: 604302587, email: rychtak@centrum.cz 
                     č. zakázky 2015/24 
 
 
Brno, listopad 2015 
 



Dokumentace pro stavební povolení 
 

2/18 

 
 

A. Průvodní zpráva 
Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
A. 1 Identifikační údaje 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 

Přízova 2, Brno – oprava dvorní fasády, oprava pavlačí a společných prostor 
 
b) místo stavby 
 místo: Přízova 335/2, Brno 
 parcela: č. 1153 v k.ú. Trnitá 610950 
  
c) předmět dokumentace 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 

Charakteristika: jedná se o zděnou 3 podlažní, nepodsklepenou stavbu s hladkou 
fasádou. Objekt má nepravidelný tvar a je v řadové zástavbě. Střecha je převážně 
sedlová. Oprava střechy není předmětem oprav. Předmětem úprav je oprava dvorní 
fasády, oprava pavlačí a společných prostor. 
 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Statutární město Brno,  
            Dominikánské nám. 196/01, 
            601 67 Brno, IČ: 44992785 
 
            V zastoupení 
 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
            Dominikánská 2, 
            601 69 Brno, IČ: 44992785 

       
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Ing. Martin Rychtecký,  

 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1005367 
 Hoblíkova 18, 613 00 BRNO 
 IČ: 878 19 040 
 email: rychtak@centrum.cz, tel: 604 302 587 
  

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapa 
 Představa investora (stavebníka) 
 Fotodokumentace okolí 
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 Prohlídka objektu 
 

A. 3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
Jedná se o stavební úpravu – oprava dvorní fasády, oprava pavlačí a společných prostor. 
Výstavba se bude provádět na pozemku p.č 1153 v k.ú. Trnitá 610950, který je ve 
vlastnictví Brněnských komunikací a.s. Budova je ve vlastnictví investora.  
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Budova je ve vlastnictví investora – Statutární město Brno a pozemek je ve vlastnictví 
Brněnských komunikací a.s. 

 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Objekt není kulturní památkou, nenachází se v Městské památkové rezervaci.  

d) údaje o odtokových poměrech 
Pozemky v okolí jsou svažitého charakteru. Dešťové vody jsou svedeny dešťovými 
svody do stávající kanalizace.  

 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení, nemění 
se účel a využití domu – projekt je v souladu s územním plánem. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení, nemění se 
účel a využití domu. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Žádné vazby na stavby v okolí nejsou známy. Není nutné provádět žádná související 
opatření, transport stavebních materiálů, osob, apod. bude probíhat přes parc. č. 1153, 
k.ú. Trnitá, která je ve vlastnictví Brněnských komunikací a.s. Je nutno zajistit 
bezpečnost osob a ochranu majetku. Zařízení staveniště se bude nacházet na pozemku – 
ve dvoře. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou při zpracování této PD známy. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nebylo s žádnými investicemi uvažováno. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Stavební parcela: 
p.č. 1153 – Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno   
                  Brno 

 
Sousední parcely:  
p.č. 1060/1 – TREMON ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Na Zatlance 1908/4, Smíchov,   
                      15000 Praha 
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p.č. 1147/1 - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200   
                  Brno 
p.č. 1152/1 – Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 
 
p.č. 1154 - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200   
                  Brno 

 
Ke stavbě nebude zapotřebí použít sousední pozemky. Je nutný souhlas majitele 
parc. č. 1153, v k.ú. Trnitá na které stojí předmětný dům.   
 

A. 4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby 

            Změna dokončené stavby – stavební úprava. 

b) účel užívání stavby 
Stavba určena pro trvalé bydlení 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

 stavba trvalá 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt není kulturní památkou, nenachází se v Městské památkové rezervaci.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Při návrhu stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o 
 obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezbariérové užívání stavby nebylo 
 požadováno.  
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Požadavky vznesené dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení jsou v 

 projektové dokumentaci zohledněny. Pokud budou vzneseny v průběhu řízení, bude k 
 nim přihlédnuto a budou zapracovány.   

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou při zpracování této PD známy. 
 
h) navrhované kapacity stavby  

Nedochází ke změnám kapacit, velikost objektu je zachována. Osvětlení a oslunění je 
stávající, nebude měněno. 
 

i)  základní bilance stavby 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor. 

j) základní předpoklady výstavby 
Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována. 
zahájení stavby             - 03/2016 
Dokončovací práce do  - 08/2016 



Dokumentace pro stavební povolení 
 

5/18 

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který 
zohledňuje možnosti případných pracovních skupin. Z hlediska vztahu obyvatel objektu 
a stavby je nutná koordinace při pohybu osob u hlavního vstupu ve vztahu k transportu 
stavebních materiálů. 

 
k) orientační náklad stavby 

2,50 mil Kč 
 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  
 Stavba nebude členěna na stavební objekty 

 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se rovinný pozemek v intravilánu obce.  
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Geologický průzkum, Hydrogeologický průzkum, Stavebně historický průzkum. Žádný 
z těchto průzkumů nebyl vzhledem k charakteristice objektu a požadovaných prací při 
zpracování této PD prováděn.  
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Výstavba je prováděna na pozemku ve vlastnictví Brněnských komunikací a.s. Budova 
je ve vlastnictví investora, který si není vědom žádných ochranných a bezpečnostních 
pásem. Požadavky správců inženýrských sítí na ochranná pásma budou dodrženy. 

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Pozemek ani stavba se nenachází v bezprostřední blízkosti žádné vodoteče.  
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během 
výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat 
přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění 
případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné požadavky nejsou.  
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Žádné požadavky nejsou.  
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h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 
Žádné požadavky nejsou.  
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Žádné vazby na stavby v okolí nejsou známy. Není nutné provádět žádná související 
opatření. Zařízení staveniště se bude nacházet ve dvoře.  

 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Viz. A.1.1. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus 

Jedná se o řadovou zástavbu na pozemku, na kterém je omezeně možné umístit zařízení 
staveniště. Konstrukce jsou ve stavu odpovídajícímu stáří objektu a způsobu užívání, 
nebrání provedení zamýšlených úprav. Objekt není kulturní památkou, nenachází se v 
Městské památkové rezervaci. Stavebně historický průzkum nebyl vzhledem k rozsahu 
opatření prováděn, obecně lze konstatovat, že se jedná o typický bytový dům z přelomu 
19. a 20. století. Předmětem úprav je oprava dvorní fasády, oprava pavlačí a společných 
prostor. Barevné řešení fasády bude konzultováno se zástupcem investora!! 
 

b) architektonické řešení 
Architektonické řešení stavby vychází z rozsahu stavebních prací na stávajícím objektu, 
jedná se o opravu dvorní fasády, opravu pavlačí a společných prostor. Pozemky v okolí 
domu nebudou pracemi negativně trvale dotčeny. 
 

B. 2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – provozní řešení se nemění. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Nebylo požadováno a není v této PD řešeno 

 
B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Není nutné definovat bezpečnostní předpisy spojené s užíváním objektu – nemění se. 
 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

Jedná se o opravu dvorní fasády, opravu pavlačí a společných prostor. Budou 
kompletně vyměněny nebo opraveny všechny konstrukce a prvky, které tvoří celek 
s obálkou budovy.   

b) konstrukční a materiálové řešení 
Z fasády bude odstraněna stávající nesoudržná omítka a bude provedena nová skladba 
omítkového souvrství vč. finálního nátěru. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích 
dotčených konstrukcí.  
 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

Stav konstrukcí odpovídá jejich stáří a frekvenci udržovacích prací. Jedná se o opravu 
dvorní fasády, opravu pavlačí a společných prostor.  
Na základě konzultace se zástupcem investora byly navrženy práce v následujícím 
rozsahu: 

 
1. Odstranění stávající již nesoudržné omítky 
2. Oprava pavlačí 
3. Provedení nového omítkového souvrství vč.finálního nátěru.Součástí bude 

kompletní výměna poškozených klempířských prvků. Dále budou demontovány 
všechny nepoužívané rozvody a prvky na fasádě. Dočasně budou demontovány 
funkční prvky, které budou po provedení oprav namontovány zpět s patřičnými 
úpravami. 

 
b) výčet technických a technologických zařízení 

Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravy pavlačí a 
společných prostor – žádné takové zařízení se na stavbě nevyskytují. 

 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
Způsob evakuace zůstává zachován a nezhoršuje se. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelného technického hodnocení 

Jedná se o rekonstrukci. Zpracování PENB nebylo investorem požadováno. 
 

b) posouzení alternativních zdrojů energií 
Nebylo požadováno 
 

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Nebude měněn provoz objektu, užíváním objektu nebudou změněny požadavky na hygienu. 
Během provádění stavby je dodržování hygienických pravidel v kompetenci a 
zodpovědnosti generálního dodavatele stavby. Totéž se týká ochrany zdraví. Nakládání s 
odpady je popsáno výše. V okolí se nenacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která by byla 
bezprostředně ohrožena stavební činností. 
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními 
bude tento vliv co nejvíce eliminován.  
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V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky: 
1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 
výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny 

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky 

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 
7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném 
případě se nebude vyskytovat 

 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

d) ochrana před hlukem 
Není nutné řešit, dojde k navýšení hluku během výstavby, prováděcí firma zajistí v 
tomto směru minimalizaci dopadu činnosti na okolní zástavbu. Veškeré navržené 
výrobky ve stavbě (okna, stěny, dveře) odpovídají všem platným normám z hlediska 
útlumu hluku.  
 

e) protipovodňová opatření 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

f) ostatní účinky (poddolování, metan) 
 Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď 
 z výroby, nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. Výplně 
 otvorů, omítková souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou 
 chráněny proti UV záření, vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a 
 především proti kombinaci těchto vlivu. 

 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Bude beze změny, není dotčeno. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Bude beze změny, není dotčeno. 

 
B. 4 Dopravní řešení  

 
a) popis dopravního řešení 

Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – zůstane stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – zůstane stávající. 

c) doprava v klidu 
Bude beze změny, není dotčeno, bude zachován stávající stav. pozemek v bezprostřední 
blízkosti objektu je svažitý. Může dočasně dojít k omezení počtu parkovacích míst, 
případná organizace dopravy při návozu stavebních materiálu a odvozu odpadu bude 
řešeno dodavatelem ve spolupráci s Policií ČR. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Nebylo řešeno 

 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) terénní úpravy 

Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor - nebylo zapotřebí řešit. 

b) použité vegetační prvky 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

c) biotechnická opatření 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 
zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení 
kapacity. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude 
probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění 
případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu 

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 
zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nebylo řešeno. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Nebylo řešeno. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
Nebylo řešeno 

 
B. 7 Ochrana obyvatelstva  

 
Prostor staveniště bude oplocen pro účely zařízení staveniště, je dále třeba, aby byl 
označen výstražnými tabulkami. Bude zajištěna bezpečnost obyvatel. Zajistí dodavatel 
jako součást dodávky díla. 

 
Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné 
pracovní prostředky a pomůcky. 
 
Bezpečnost obyvatel: 
a) osadí se orientační a výstražné tabule; 
b) osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech; 
c) zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. 
d) Dum není řešen s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Přesný způsob provádění bude zvolen prováděcí firmou, se zohledněním požadavku na 
bezpečnost. Staveniště se nachází na pozemku stavebníka a bude zajištěno proti 
vniknutí nepovolaných osob.  

 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Po dohodě s majitelem objektu se bude voda a elektřina odebírat z předmětného 
objektu, nebo z vodovodní šachty, elektřina případně se souhlasem provozovatele 
distribuční sítě ze stávající domovní přípojky. Bude podružně měřena spotřeba.  
Po dohodě s investorem se využijí případné nevyužívané společné prostory v objektu 
jako sklady – maltové směsi, omítkoviny apod., obecně materiály nehořlavé a netěkavé 
povahy, kterým nevadí případná zvýšená vlhkost v těchto místnostech. 
 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště není řešeno v této fázi projektové dokumentace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Po dohodě s majitelem objektu se bude voda a elektřina odebírat z předmětného 
objektu, nebo z vodovodní šachty, elektřina případně se souhlasem provozovatele 
distribuční sítě ze stávající domovní přípojky. Bude podružně měřena spotřeba.  
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Bude beze změny, není dotčeno. Může dočasně dojít k omezení počtu parkovacích míst, 
případná organizace dopravy při návozu stavebních materiálu a odvozu odpadu bude 
řešeno dodavatelem ve spolupráci s Policií ČR. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo zapotřebí řešit. 

 

f) maximální zábory pro staveniště 
Může dočasně dojít k omezení počtu parkovacích míst, případná organizace dopravy při 
návozu stavebních materiálu a odvozu odpadu bude řešeno s dodavatelem ve spolupráci 
s Policií ČR. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá 
zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedojde k navýšení 
kapacity. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. 
Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude 
probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění 
případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná 
pro tuto činnost. 

 
Jedná se především o obalové materiály (fólie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy 
staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, 
katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadu z Vyhlášky 381/2001 Sb. 
Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

 
Kód odpadu   Odpad        Likvidace 
08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály   řízená skládka 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly     řízená skládka 
15 01 02  Plastové obaly      řízená skládka 
16 01 99  Odpady jinak blíže neurčené     řízená skládka 
17 01 01  Beton        řízená skládka 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky     řízená skládka 
17 02 02  Sklo        řízená skládka 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  řízená skládka 
17 04 05  Železo a ocel       kovošrot 
17 06 04  Izolační mater. Neuvedené pod čísly 17 06 01-03  řízená skládka 
 
Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena 
potvrzení o předání odpadu oprávněným osobám. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o stavební úpravy spočívající v opravě dvorní fasády, opravě pavlačí a 
společných prostor – nebylo řešeno v této fázi projektové dokumentace. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V okolí se nenacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která by byla bezprostředně 
ohrožena stavební činností. 
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 
opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu prací je nutné respektovat 
následující požadavky: 

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 
2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 

povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 
výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny 

4. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a 
vyhlášky 

5. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

6. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 
7. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru 

stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném 
případě se nebude vyskytovat 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveniště, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pro investora 
vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit funkci koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být 
stavbyvedoucí. 
V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi 
bude uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle 
zákoníku práce. 
 

k) úseky pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebylo požadováno a není v této PD řešeno. 
 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Zábor chodníku je nutno probrat s odpovědnými orgány - je v zodpovědnosti 
dodavatele. Dodavatel projedná před zahájením prací případnou regulaci dopravy a 
případné použití dočasného dopravního značení s příslušným dopravním inspektorátem 
a správcem komunikací. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nejsou.  
 

n) postup stavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována. 
zahájení stavby             - 03/2016 
Dokončovací práce do  - 08/2016 
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C. Situační výkresy 
Situace stavby je zpracována na samostatném výkrese. 

 
D. Dokumentace objektů 
 
D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva  

 
Účel objektu zůstává stávající pro bydlení. Práce se nedotknou dispozičního a funkčního 
řešení, vymění se okna v celém domě, opraví fasáda vč. zateplení a odstraní vlhkost. 

 
Zásadními pracemi v rámci úprav je z tohoto hlediska výměna oken v celém domě, oprava 
fasád vč. zateplení a odstranění vlhkosti. Nedochází k dispozičním změnám objektu, práce 
nebudou mít vliv na funkční řešení stavby. 
Nedochází k vegetačním úpravám v okolí, není řešen přístup a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace – je zachováno stávající řešení. 
 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 
výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 
specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.  

 
Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou 
použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. 
Práce byly navrženy tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou 
životnost. Nedojde tak k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s 
již omezenou životností, jejichž oprava by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a 
nestandardní kompromisní technická řešení. 
 

 
OPRAVA DVRNÍ FASÁDY 
 
Jedná o část města Brna s omezenými možnostmi parkování je nutno zohlednit ztíženou 
dopravu materiálu na stavbu.  
 
Příprava: Bude odstraněna degradovaná omítka v celé ploše (100%). Následně bude  
proškrabána zvětralá zdící malta ve spárách do hloubky cca 20 mm. Cihelné zdivo bude 
celoplošně omyto tlakovou vodou a opatřeno zpevňujícím systémovým silikátovým 
roztokem z portfolia výrobce omítkových směsí. 
 
Provádění: Bude použita tradiční skladba vnějších vápenocemetových omítek s podhozem 
(špric), jádrovou omítkou a vrchní štukovou omítkou. Omítka bude opatřena barevným 
silikátovým nátěrem. Bude dodržen obecný technologický postup provádění, především 
tloušťka jednotlivých vrstev a doba jejich zrání (1 mm na 1den)! Použijí se omítkové směsi 
výrobce.  
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Do výšky cca 1m nad terén bude provedena sanační omítka. 
 
Prohlídka statikem: Po odstranění degradované omítky bude fasáda prohlédnuta z hlediska 
výskytu trhlin ve zdivu statikem. Nutno zohlednit posouzení statikem v cenové nabídce 
(cca 5 hodin). 
 
Materiálová koncepce: S technikem výrobce směsí bude stanovena materiálová skladba 
omítek s ohledem na umístění omítek, vlhkost podkladu, chemické podmínky apod. 
 
Hloubka ostění: Okna jsou již vyměněna – dodržet stávající. 
 
Barevnost: Bude dohodnuta se zástupcem investora na místě samém. Použije se vrchní 
minerální silikátová barva, celá fasáda bude mít jednotnou barevnost.  
 
Obecný systémový postup: 

a) Odstranění stávající omítky,  
b) Vyškrabání degradované omítky ze spár mezi cihlami; v případě špatného stavu do 

vetší hloubky a ve větších plochách nutno přivolat statika; 
c) Omytí tlakovou vodu a zpevnění podkladu (zdivo) systémovým silikátovým 

přípravkem, 
d) Vyrovnání prohlubní, nerovností a spár základní omítkou, 
e) Provedení omítkového podhozu - jádra, 
f) Minerální vrchní omítka 
g) Krycí vrchní minerální silikátová barva 

 
Pavlač: Bude provedena demontáž stávajícího ocelového zábradlí vč. kotvení, sušáků na  
prádlo atd.. Bude provedena nová dřevěná konstrukce pavlače z nosných trámů 
120x150mm. Pochozí vrstva bude tvořena prkny tl. 30mm. Bude provedeno nové kotvení 
zábradlí, ke kterému bude nakotveno stávající zábradlí u kterého se provede očištění, 
oprava a zpětná montáž. Součástí dodávky budou i nové sušáky na prádlo. Viz. řez pavlačí 
výkres č. D.1.1.8. 
 
Podhled: podhled bude demontován. Následně bude proveden nový rošt a bude provedeno 
podbytí dřevěnými palubkami. Provede se finální nátěr tenkovrstvou lazurou. Barevné 
provedení bude konzultováno se zástupcem investora. 
 
Schodišťový prostor: bude odstraněna stávající degradovaná omítka na stěnách i stropu. 
Bude provedeno očištění zdiva, spáry budou proškrábnuty do hloubky 2cm. Provede se 
očištění tlakovou vodou a následně penetrace podkladu. Bude provedena nová MVC omítka 
na očištěné zdivo.  Následně se provede silikátový nátěr. Barevné řešení bude konzultováno 
se zástupcem investora. 
Schodišťové stupně budou očištěny. Chybějící  části budou doplněny. 
Ve schodišťovém prostoru bude namontováno nové zábradlí. Hlavní madlo bude zhotoveno 
z kruhové oceli o průměru 25mm. Kotevní prvky budou provedeny z kruhové oceli o 
průměru 12mm. Kotvení bude provedeno na ocelové hmoždinky (alternativně lze použít 
chemické kotvy). Ocelové zábradlí bude opatřeno základním a vrchním nátěrem. Barevné 
řešení bude konzultováno se zástupcem investora. 
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Stávající kabeláže a prvky na fasádě : Bude odborně zrevidována potřeba kabelu na 
fasádě, nepotřebné budou odstraněny bez náhrady, potřebné se osadí do tzv. husích krku do 
zdiva pod omítku! Funkční prvky a zařízení budou zpětně osazeny. 

 
Část D 1.2 a) Technická zpráva je vynechána – všechny informace které by měla tato zpráva 
obsahovat jsou popsány výše. 
 

E. Dokladová část 
Dokladová část projektové dokumentace je přiložena samostatně a je nedílnou součástí 
projektové dokumentace.  
 
 
Všeobecná upozornění  

 
Stavba bude prováděna dle platných aktuálních ČSN a technologických postupů výrobců. 
Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 
j) Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
k) bezbariérové užívání staveb. 
l) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. 
m) Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a příslušné prováděcí předpisy. 
n) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích. 

p) Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

q) Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 
zařízení. 

r) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění. 
 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve 
výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění 
specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i jiných, kvalitativně 
a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.  

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných 
závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení 
technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, 
ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k ochraně třetích 
osob a majetku. 
Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak 
výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a 
správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá 
technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. 
Zhotovitelé v rámci tendru potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání 
v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailu, a že 
veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, 
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průřezy, barevnost atd.). Součástí této dokumentace nejsou projekty profesí elektroinstalace 
ani technických zařízení budov! 
Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou 
probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat 
technický dozor investora. 
 
Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo 
vycházeno z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není 
uvedeno jinak. Výměry uvedené ve slepém rozpočtu a ve výkazu výměr je nutné ověřit 
před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická 
porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynu 
statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! 
Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti 
nosných konstrukcí.  
Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentaci (rozpor, chyba 
apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorba detailu bude odsouhlasena s technickým 
dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové 
dokumentace.  
Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně 
bezpečnostním řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. 
Instalace, volbu a vzdálenosti prostupu a jejich těsnění musí provádět instalatéři ovládající 
požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato podrobná 
schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. Pro 
stavební úpravy prostupu platí obecná zásada, že pokud dotčená konstrukce tvoří stavební 
předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění 
provede stavba. 
 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu 
vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci 
navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly 
známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si vyhrazuje právo 
změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z 
důvodu doplnění opatření pro splnění požadavku platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a 
životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na 
provedení těchto opatření ponese investor. 
 
Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. 
časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby apod., tyto okolnosti je 
nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu. 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná 
mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny 
použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto 
dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečné veden stavební 
deník!  
Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců 
popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky 
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uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je 
nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý 
odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný 
výrobek a danou činnost.  
K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude 
provedena podrobná dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen 
projektantem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. 
Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, 
pokud není uvedeno dále jinak. 
Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika 
staveb.  
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně 
nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné 
projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora 
před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než předepsaných materiálu, 
systému, postupu apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí zhotovitel.  
Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou 
uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení 
nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich 
započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry stavebních 
otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního 
výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové výplně. 
Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící 
materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, 
dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové 
dokumentaci jsou určené pro nacenění, není možné podle nich objednávat materiál, co se 
týče jeho množství apod.  
Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené 
komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními 
v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad. 
Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat k odpovědnosti 
autorovi této dokumentace. 

 
Tato projektová dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace!! V případě pozdější 
realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle 
příslušných ČSN. 

 
Provozní opatření, údržba, poučení 

 
Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 
ocelových, dřevěných a klempířských. Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v 
periodách cca 3 roky. Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým 
účelům, ke kterým byla určena.  
 
V Brně, listopad 2015 
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Zodpovědný projektant: 

                 Ing. Martin Rychtecký 
                 autorizovaný inženýr v oboru       
                             pozemní stavby 


