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Zpracovala : Ing. Hana Zajíčková
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1. Identifikační údaje objektu

Předmětem projektové dokumentace stavebního objektu SO 101 je úprava ploch vnitřního dvora
obytné blokové zástavby. Vnitroblok leží v severní části centra města Brna, v místní části Veveří,
mezi  ulicemi  Dřevařská,  Bayerova,  Kotlářská  a  Botanická.  Stavební  úpravy  proběhnou  na
parcelách č. 1673/2, 1673/3, 1589/1, 1589/2, 1589/3, 1589/4, 1589/5. 

Hlavní dispozice vnitrobloku bude zachována - je funkční i v současnosti. Upraveny budou stávající
chodníky, dětské hřiště i účelová komunikace, která do vnitrobloku vede směrem od severu z ul.
Dřevařské.  

Komunikace  s  parkovacími  stáními  podél  zástavby  v  jižní  a  východní  části  vnitrobloku  bude
upravena později v rámci samostatné akce.

 

2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

        2a. Demolice, zemní práce

V rámci demoličních prací  se odstraní kryt z litého asfaltu na komunikaci i chodnících a vrstva
betonu pod litým asfaltem. Dále se rozebere betonová dlažba (30/30 cm, 20/20 cm) na chodnících.
Vytrhají  se  obrubníky  -  betonové  budou  odvezeny  na  skládku,  kamenné  se  očistí,  uloží  na
meziskládku a na stavbě se opětovně využijí. Vybourá se také stávající betonový objekt rozměrů
4x1,5m, v. 1m s kovovými poklopy u parkoviště na východní straně vnitrobloku.

V rámci přípravy území bude nutné provést vykácení několika stromů. Kácení je řešeno v rámci
SO 801.

Budou provedeny potřebné odkopávky  a  příprava pláně.  Vykopaná zemina a podkladní  vrstvy
stávajících konstrukcí budou odvezeny na skládku, případně k využití na jiných stavbách. Menší
část bude na stavbě opětovně využita – uloží se na meziskládku na pozemku investora.

Po odkrytí zemní pláně bude provedena pojezdová zkouška a v místě max. průhybů pak zhutnění
pláně  s následným  ověřením  její  únosnosti  statickou  zátěžovou  zkouškou.  Dle  výsledků  této
zkoušky bude v potřebném rozsahu provedena případná úprava únosnosti geotechnikem stavby a
následně hutnící pokus, který ověří správnost návrhu a funkčnost. Úprava únosnosti zemní pláně
bude provedena výměnou podloží.



Úprava únosnosti HTÚ

Modul přetvárnosti zemní pláně se zkontroluje statickými zatěžovacími zkouškami. 

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 je pro komunikaci ve
vnitrobloku  45  MPa,  pro  chodníky  a  pojížděný  chodník  30  MPa,  při  splnění  podmínky
Edef,2/Edef,1<2,5.

Pokud  nebude  možné  zabezpečit  požadovanou  hodnotu  modulu  přetvárnosti,  budou  uplatněna
následující  technická  řešení,  která  by  měla  zajistit  dostatečnou  únosnost  zemní  pláně  pod
budovanými plochami.

Postup řešení:

Hrubé terénní úpravy pod  komunikací,  pojížděným chodníkem a chodníky  budou provedeny
na úroveň –0,30 až – 0,44m (dle projektované tloušťky konstrukce dané plochy). Zemní pláň
bude vyspádovaná 3% do navržených trativodů, popř. do terénu.

Vlastní úprava podloží, resp. jeho výměna je navržena následovně. Od úrovně zemní pláně
po  úroveň  –0,40m  (u  chodníků  -0,30m)  se  provede  odebrání  materiálu  a  jeho  náhrada
vhodným materiálem – např. štěrkem frakce 0/125mm (sanace podloží).

Na  povrchu  hotové  zemní  pláně  bude  ověřen  modul  přetvárnosti,  který  by  měl  v  prostoru
komunikace  dosáhnout hodnoty Edef,2  45 MPa, u  pojížděného chodníku a chodníků  Edef,2  30
MPa.

Veškeré  zemí  práce  je  nutné  provádět  za  příznivých  klimatických  podmínek,  aby  nedošlo
k podmáčení a degradaci zemin v podloží.

2b. Návrh řešení

Stavební  práce budou probíhat  v  celém prostoru vnitrobloku,  mimo komunikace s parkovacími
stáními podél zástavby v jeho jižní a východní části, která bude upravena v rámci samostatné akce.

A. Příjezdová komunikace do vnitrobloku (účelová)

Komunikace je vedena do vnitrobloku od severu z ul. Dřevařské směrem do dvora domu Botanická
č.p. 56. Její úprava začne cca 6,1m od hrany komunikace na ulici Dřevařské, na hraně chodníku.
Celková délka úpravy komunikace je 59,36m. Počátek pracovního staničení je na hraně chodníku
na ulici Dřevařské. Šířka komunikace je nejprve 3,5m, poté se rozšiřuje na 5,5m v oblouku před
příjezdem do dvora pro možnost vyhnutí vozidel. Směrově kopíruje trasu stávající komunikace -
nejprve je vedena v přímé, poté se obloukem o poloměru 20m stočí mírně doleva a před napojení
do dvora se prudce stočí doprava, směrovými oblouky o poloměru 20 a 7m. Kryt je navržený z
asfaltového betonu.

Komunikace v celé trase klesá, nejprve prudčeji ve sklonu 9,26 a 8,3% a poté se spád zmírňuje na
1,73 až 4,75%. Příčný spád je navržen 2% směrem k pravému okraji ve směru staničení, kde bude
v zelené ploše ve spodní části  komunikace vybudován vsakovací  průleh. V km 0,018 50 bude
napříč komunikací osazen odvodňovací žlab s mříží, který zachytí vodu stékající z ul. Dřevařské.  

Komunikace bude od začátku úpravy  do km 0,020 lemována betonovými  silničními  obrubníky,
osazenými ve výšce 12cm nad úrovní vozovky. Dále budou osazeny kamenné obrubníky průřezu



300/200mm. Po pravé straně komunikace ve směru staničení budou mít v délce 6,8m výšku 12cm
nad úrovní vozovky, poté se plynule sníží a budou zapuštěny do úrovně vozovky, aby přes ně
mohla přetéct voda do vsakovacího průlehu. Po levé straně budou mít výšku 12cm nad úrovní
vozovky, mimo místa v km cca 0,025, kde bude napojen chodník - zde budou obrubníky plynule
sníženy na výšku 2cm nad vozovkou v délce 3,5m. Obrubníky budou uloženy do betonového lože
C 20/25.

Skladba asfaltobetonové účelové komunikace:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm         
Spojovací postřik asfaltový 0,3 - 0,6 kg/m2 PS-C -
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 60 mm     
Infiltrační postřik asfaltový 1,0 kg/m2 PI -       
Směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm               
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDB min. 150 mm               

Celkem 400 mm
Upravená a zhutněná pláň 45 MPa

Případná sanace podloží tl.0,4m (např. štěrk fr. 0/125, hutněno ve dvou vrstvách 2 x 0,2m)

B. Pojížděný chodník

Je veden napříč parkem od stávající komunikace u průjezdu na ulici Bayerovu směrem k příjezdové
komunikaci,  v trase stávajícího chodníku. Počátek pracovního staničení je v místě napojení na
stávající  komunikaci  s  parkovacími  stáními  na  východní  straně  vnitrobloku.  Délka  chodníku  je
39,3m  v  samostatné  trase,  poté  vede  ještě  v  délce  cca  22m  podél  upravované  účelové
komunikace.  Šířka  pojížděného  chodníku  je  2,50m,  v  části  podél  komunikace  1,6m.  Bude
vydlážděn ze žulových kostek 10/10cm.

Nový chodník v celé své trase stoupá, nejprve ve sklonu 6,78 a poté 2,35%. V souběhu s účelovou
komunikací kopíruje její podélný sklon. Příčný spád chodníku je dán spádem navržené centrální
plochy ze žulových odseků - cca 1,5%. V části  podél komunikace je jeho spád 2% směrem do
zeleně. 

Chodník bude lemován dvojřádkem žulové kostky 10/10cm do betonového lože z betonu C 20/25,
osazeným ve stejné výškové úrovni jako chodník.

Skladba pojížděného chodníku ze žulových kostek:

Dlažba z žulových kostek 100/100mm DL 100 mm         
Lože z drti fr. 4/8 mm L 40 mm               
Směs stmelená cementem SC C8/10 150 mm               
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDB 150 mm               

Celkem 440 mm
Upravená a zhutněná pláň 30 MPa

Případná sanace podloží tl.0,4m (např. štěrk fr. 0/125, hutněno ve dvou vrstvách 2 x 0,2m)



C. Chodník z betonové dlažby vedený podél zástavby

Je veden v trase stávajícího chodníku, od příjezdové účelové komunikace podél hrany zástavby
směrem na východ a poté na jih, napojí se na komunikaci  s parkovacími stáními na východní
straně vnitrobloku. Délka chodníku je 78,7m + jednotlivé chodníky ke vchodům do bytových domů
délky 2x4,6m, 7,8m a 5,1m. Šířka chodníku je 2,0m, vstupní chodníky ke vchodům 1,9 a 1,8m.
Bude vydlážděn z betonové skladebné dlažby tl. 6cm.

Podélný spád chodníku je dán úrovní komunikací a vstupů do bytových domů ve vnitrobloku a také
úrovní poklopu stávající šachty, který se nachází přímo pod chodníkem. Od upravované příjezdové
komunikace chodník klesá ve spádu 6,64% v délce 20,69m a poté je v délce 14,83m veden v
nulovém spádu. Dále klesá ve spádu 3,84m k nároží, odkud stoupá ve spádu 2,19% k místu, kde je
umístěn  poklop  stávající  šachty.  Na tomto  poklopu  je  nutno dodržet  výškovou úroveň  nivelety
chodníku 223,49 m n.m. Od poklopu poté klesá ve spádu kolem 2% směrem ke komunikaci s
parkovacími stáními. Příčný spád chodníku je 2% směrem do zeleně. 

Chodník bude lemován betonovým chodníkovým obrubníkem průřezu 80/250 mm do betonového
lože C 12/15. Obrubník bude na straně blíže k zástavbě osazen ve stejné výškové úrovni jako
chodník, aby přes něj mohla voda z chodníku odtéct do ploch zeleně. Na opačné straně bude
převýšen nad úrovní chodníku o 8cm - vytvoří tak přirozenou vodicí linii pro nevidomé.

Skladba chodníku z betonové dlažby: 

Betonová skladebná dlažba       DL 60 mm                         
Lože z drti fr. 4/8 L 40 mm                 
Štěrkodrť fr. 0/32                                      ŠD                           200 mm                                                              
Celkem 300 mm
Upravená a zhutněná pláň 30 MPa

Případná sanace podloží tl.0,3m (např. štěrk fr. 0/125)

Skladba chodníku z betonové dlažby - nad poklopem   šacht  y:   

Betonová skladebná dlažba       DL 60 mm                         
Lože z drti fr. 4/8 L 40 mm                 
Štěrkodrť fr. 0/32 ŠD 100 mm
betonová deska - nový poklop staré šachty

D. Dětské hřiště

Nachází se v severní části vnitrobloku v místě hřiště stávajícího. Má tvar elipsy s délkami os 23,46
a 19,9 m. Napříč hřištěm je veden mlatový chodník šířky 1,5m a v částech po obvodu hřiště jsou
navrženy  chodníky  ze  žulových  odseků  šířky  2,0m.  Plocha  hřiště  bude  z  drobných  oblázků  -
kačírku frakce 2/8 mm a bude mít spád 1,5% směrem od západu k východu. Odvodnění bude
vsakem do podloží, přebytečná voda se odvede trativodem, který bude vyústěn do vsakovací jámy
východně od hřiště. Plocha hřiště bude lemována řádkem žulové kostky 10/10cm do betonového
lože C 12/15.



Skladba dětského hřiště:

Kačírek fr. 2/8 mm*) min. 300 mm               
Separační geotextilie 400 g/m2 -             

Celkem min. 300 mm
Upravená a zhutněná pláň

*) Kačírek na dětském hřišti - praný tříděný říční štěrkopísek, hladké kulaté oblázky.

E. Plochy a chodníky ze žulových odseků

Centrální plochou ve tvaru elipsy prochází pojížděný chodník, popsaný v bodě B.  Elipsovitá plocha
má osy o délce 18,85 a 15,99m a je rozšířená o plochu pro pítko. Bude vydlážděna ze žulových
odseků. Spád plochy je přizpůsobený stávajícímu sklonu terénu, je navržen 1,5% směrem na jih a
1,9% směrem na východ. Plocha je lemována dvojřádkem žulové kostky 10/10 cm do betonového
lože C 12/15, je v ní vytvořena vnitřní menší elipsa rovněž z dvojřádku žulové kostky, který bude
osazen ve vzdálenosti 2m od obvodu elipsy vnější.

Chodníky ze žulových odseků jsou vedeny od centrální plochy směrem na jih a propojují se do
tvaru elipsy, další chodník je veden od centrální plochy směrem k chodníku z betonové dlažby.
Celková délka chodníků je 173,6m. Šířka chodníků je navržena 1,5m. Podélný spád chodníků je
přizpůsobený stávajícímu terénu, nikdy nepřesahuje 8,33%. Příčný spád chodníků je navržen 2%
směrem do zeleně. Chodníky jsou lemovány jednořádkem žulové kostky 10/10cm do betonového
lože C 12/15, osazeným ve stejné výškové úrovni jako chodník.

Poblíž dětského hřiště je navržena kruhová odpočinková plocha ze žulových odseků, která bude
mít stejnou skladbu jako chodníky. Plocha má průměr 5,0m a bude lemována jednořádkem žulové
kostky 10/10cm do betonového lože.

Varovné pásy pro nevidomé budou ze speciální kamenné reliéfní dlažby. Budou vydlážděny tam,
kde  chodníky  vyúsťují  na  komunikaci,  podél  sníženého  obrubníku.  Varovný  pás  se  provede
v rozsahu, kde snížený obrubník bude mít výšku nad vozovkou 8 cm a menší. Na chodnících s
povrchem ze žulových kostek nebo odseků budou varovné pásy lemovány rovinnými  žulovými
deskami 300/600 mm, pro zajištění hmatového rozlišení reliéfní dlažby od dlažby chodníku.

Skladba chodníků a ploch ze žulových odseků:

Dlažba z žulových odseků DL 120 mm         
Lože z drti fr. 4/8 mm L 40 mm               
Štěrkodrť fr. 0/32 mm              ŠD 160 mm        

Celkem 320 mm
Upravená a zhutněná pláň 30 MPa

F. Plochy z cementového betonu

Plochy pro lavičky v parku (4 ks, rozměr 2,2x1,1 m), u vstupu do bytového domu (1 ks, rozměr 2x0,9 m) a
plocha pro hrací stolky navazující na centrální plochu ze žulových odseků (rozměr cca 2,1x9,3 m) budou
provedeny s cementobetonovým krytem, s povrchovou úpravou striáží.



Skladba - betonové plochy pod lavičkami a stolky:

Cementobetonový kryt (povrchová úprava striáž) CB III 140 mm         
Štěrkodrť fr. 0/32 mm ŠDB 160 mm        

Celkem 300 mm
Upravená a zhutněná pláň 30 MPa

G. Mlatové chodníky

Mlatové  chodníky  se  nacházejí  kromě  dětského  hřiště  i  v  parku,  propojí  chodník  ze  žulových
odseků se dvory domů na ulici Botanické (namísto stávajících chodníčků z dlaždic). Mají šířku 1,0m
a 1,5m a budou lemovány jednořádkem žulové kostky 10/10cm do betonového lože C 12/15. U
mlatového  chodníku  v  jižní  části  vnitrobloku  budou  vybudovány  kruhové  plochy  pro  umístění
cvičebních strojů - rovněž s mlatovým povrchem.

Skladba mlatových chodníků (platí i pro chodník na dětském hřišti):

Drcené kamenivo fr. 0/4 mm 40 mm         
Kamenivo fr. 0/32 mm 100 mm               
Štěrkodrť fr. 0/32 mm                                    160 mm        

Celkem 300 mm
Upravená a zhutněná pláň 30 MPa

Pracovní postup – technologie:

Pro  dosažení  optimálních  vlastností  finální  vrstvy  –  krytu  MZK,  je  tato  vrstva  tvořena  dvěma
frakcemi – svrchní 40mm fr. 0-4 a spodní 100mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní zásadně
dohromady (hutnění hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění používáme vibrační
válec, hutníme vždy od krajů do středu plochy s tzv.nadvýšením pro určení tloušťky vrstvy. Tyto
vrstvy budou certifikované jako mechanicky zpevněné kamenivo pro použití v mlatových skladbách.

Vlhkost směsi MZK bude zajištěna kropením směsi při míchání a následným zaplachtováním pro
převoz či uskladnění – směs pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost směsi (5-7%) pro
zhotovení vrstvy z MZK se řídí normu ČSN 72 1015. Pokládka směsi je možná při teplotách nad
4°C. Podkladní vrstva štěrkodrti se zhutní samostatně.

H. Chodníky z kamenné dlažby

Jeden kamenný chodník bude vybudován v jižní části parku, propojí chodníky ze žulových odseků
vedené do tvaru oválu. Délka chodníku je 26m. Bude mít šířku cca 1,5m. 

Další chodník z kamenné dlažby bude veden z centrální plochy ze žulových odseků směrem na
západ, kde vytvoří propojení s novým chodníkem z odseků. Zde má délku cca 12m a šířku 1m.

Z kamenné dlažby bude také vybudována kruhová plocha o poloměru 2,5m kolem stromu v jižní
části parku.

Tyto  chodníky  a  plocha  budou  tvořeny  přírodní  neformátovanou  kamennou  dlažbou  (šedým
porfyrem) se spárami, které se vyplní kamenivem fr. 0/4 mm. 



Skladba chodníků a ploch z kamenné dlažby

Kamenná dlažba neformátovaná (porfyr šedý),
spáry vyplněný kamenivem fr. 0/4 mm DL 30 - 60 mm
Štěrkové lože fr. 4/8 mm L 40 - 70 mm
Separační geotextilie 400 g/m2 -
Štěrk fr. 8/16 Š 150 mm

Celkem cca 250 mm

Úprava stávajících šachet

V prostoru vnitrobloku se nachází několik stávajících šachet, které budou v rámci stavby upraveny.

4 ks šachet jsou čtvercové s rozměry cca 1,0x1,0m, 1 ks je kruhová šachta o průměru 1,0m. U
těchto šachet bude odstraněn poklop a odbourána vrchní poškozená část (materiál - cihly, beton).
Po  odbourání  degradovaného  materiálu  se  stěny  důkladně  očistí,  opatří  adhezním nátěrem a
provede se nadbetonování šachet do výškové úrovně dle projektovaného stavu okolních ploch.
osadí se nové poklopy (4 ks čtvercové 60/60 cm, 1 ks kruhový o průměru 60 cm).

Nový kruhový poklop průměru 60 cm se rovněž osadí  na stávající  šachtě,  nacházející  se pod
chodníkem poblíž severovýchodního nároží vnitrobloku. U této šachty se provede překrytí novou
ŽB deskou. 

V  ploše  dětského  hřiště  a  v  místě  kruhové  plochy  z  žulových  odseků  východně  od  hřiště  se
nacházejí  2 stávající  šachty vystupující  nad povrch. Jedná se o šachty stávajícího krytu,  které
budou zachovány a opatřeny krycí kruhovou deskou (SO 802 Mobiliář). Betonový povrch těchto
šachet bude sanován:

1.  Povrch  šachet  bude  zbaven  biologického  napadení  (mechy,  plísně)  –  otrýskáním,  omytím,
oškrábáním

2.  Z povrchu  bude  odstraněn  narušený  karbonizovaný  beton  –  otrýskáním  event.  oškrábáním,
otlučením a obroušením. Řádně budou vyčištěny všechny trhliny a spáry.

3. Pokud bude odhalena výztuž, bude její povrch důkladně zbaven koroze, očištěn, odmaštěn a
opatřen pryskyřičným nátěrem na výztuž.

4. Očištěný a důkladně prachu zbavený beton bude ošetřen adhezivním nátěrem (můstkem). Spáry
a trhliny budou vyplněny nerozpínavou speciální maltou nebo tmelem. 

5. Chybějící materiál bude nahrazen reprofilační maltou.

6. Na povrch se rovnoměrně nanese jemná sanační stěrka tl. do 4mm.

Poté se šachty opatří novými poklopy (čtvercové 60/60 cm) a na bocích novými větracími mřížkami.

Na stávající příjezdové komunikaci se nacházejí 2 kanalizační šachty s poklopy o průměru 60cm.
Poklopy  se  odstraní  a  nahradí  novými,  vyrovnají  se  do  úrovně  nově  projektované  nivelety
komunikace. 



Úprava stávající šachty - zesílení betonového poklopu

Jedná  se  o  starou,  nefunkční,  nepoužívanou  šachtu  o  průměru  asi  3,0  až  3,5m,  hlubokou
odhadem 5-10m. Strop je betonový, tloušťky cca 200mm, neznámého vyztužení. Nad stropem je
navržena místní  komunikace vnitrobloku (chodník).  Je navržena úprava stropní desky tak, aby
přenesla zatížení od vozovky a zatížení dopravou.

V současné době není  možné provést  podrobný stavební  průzkum,  který  by  stanovil  rozměry
konstrukce  stropní  desky,  pevnostní  značku  betonu,  třídu  výztuže,  její  profil  a  rozmístění.
Pravděpodobně i podrobným statickým výpočtem na základě statického průzkumu stropní desky
bychom však došli k závěru, že stropní deska nevyhovuje pro požadované zatížení a je ji třeba
zesílit.

Současný  strop  se  tedy  použije  jako  bednění  pro  nově  vybudovanou  stropní  desku
nadimenzovanou  na  zatížení  pro  průjezd  hasičského  vozu.  Zesílená  stropní  deska  se  opatří
novým kruhovým poklopem DN 600 se zámkem.

Úprava terénu

Plochy ve vnitrobloku mezi komunikacemi, chodníky a zpevněnými plochami budou vyrovnány,
ohumusovány a osázeny rostlinami nebo osety trávou (v rámci SO 801).

Pokud se při výkopu na chodníky odkryjí kořeny stromů, na horním líci podkladní vrstvy štěrkodrti
se nad tyto kořeny osadí pororošty v šířce 1 m (přesah 0,5m od osy kořene na každou stranu).
Pororošty omezí budoucí deformace dlažby při růstu kořenů.

3. Řešení povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

Srážkovou vodu není žádoucí odvádět prostřednictvím kanalizační sítě z území, ale je vhodné ji
zadržet a zasakovat, či jinak využít v místě jejího spadu. Srážkové vody z upravené komunikace,
chodníků a zpevněných ploch budou vsakovány do okolního terénu. Pouze odvodňovací liniový
žlab s mříží,  který je navržen napříč účelovou komunikací,  bude napojen do stávající  jednotné
kanalizace. Trativody a krátký odvodňovací žlab před vchodem do domu na nároží budou vyústěny
do vsakovacích jam vyplněných štěrkem fr. 16/32mm. 

Na příjezdové komunikaci bude v km 0,018 50 osazen liniový odvodňovací žlab, který zachytí vodu
stékající nejen z této komunikace, ale případně i z ulice Dřevařské. Světlou šířku bude mít 0,3m a
délku 3,5m.  Napojí  se do  stávající  jednotné  betonové  kanalizace,  která  je  vedena od objektu
Botanická 56 vnitroblokem k ul.  Dřevařské.  Průběh této stávající  kanalizace není ze získaných
podkladů zcela zřejmý a je nutno ji před zahájením zemních prací nalézt kopanou sondou a této
zjištěné poloze přizpůsobit napojení žlabu. 

Níže, od km 0,029 00, se po pravé straně komunikace ve směru staničení vybuduje vsakovací
průleh. Bude tvořen rýhou o šířce 0,6m, hloubce 1,0m, vyplněnou štěrkem fr. 16/32mm. Štěrk bude
obalen  geotextilií  s  filtrační  a  separační  funkcí  300g/m2,  pro  zamezení  přímísení  zeminy  do
kameniva. Nad rýhou se rozprostře vrstva humusovité zeminy tl. 100 mm a oseje se trávou. 

Zemní pláň komunikace bude odvodněna buď přímo do vsakovacího průlehu, nebo do km 0,029
00 trativodem, který do průlehu vyústí.



Voda z chodníků a zpevněných ploch bude svedena příčným a podélným spádem do zelených
ploch,  kde dojde k jejímu zasáknutí.  Zároveň bude sloužit  jako závlaha pro vysazenou zeleň.
Stávající  uliční vpusť, která se nachází v lomu chodníku na severovýchodním nároží vnitrobloku,
bude  vyměněna  za  novou.  Stávající  vpusť  se  odstraní  vč.  betonové  šachty.  Vpusť  bude  z
typizovaných  betonových  prefabrikovaných  dílců,  s  kalovým  košem  a  kalovou  prohlubní.  Pro
kanalizační přípojku se použije připojovací dílec pro PVC DN 150. Mříž bude mít litinovou rozměrů
500x500mm s únosností C 250, uloženou do litinového rámu. Prostor kolem nově osazené šachty
vpusti  se  zasype  štěrkopískem  nebo  štěrkodrtí,  zásyp  bude  postupně  řádně  hutněn.  Pro
napojovací potrubí se použije plastové potrubí PVC SN 8 (systém KG), DN 150 mm, uložené do
pískového lože a obsypané pískem fr. 0/16. 

Na severovýchodním nároží vnitrobloku, před vstupem do bytového domu, se osadí krátký liniový
žlab, který zachytí vodu stékající po chodníku. Bude mít světlou šířku 0,1m a délku 1,5m. Napojí se
do vsakovací jámy rozměrů 0,5x0,5m, hl. 0,8m.

Přípojky žlabů budou z plastového potrubí PVC SN 8 (systém KG) DN 150 a 110 mm, uloženého
do pískového lože a obsypaného pískem fr. 0/16.

Voda z  dětského hřiště  bude přes  drobný kačírek  vsáknuta  do  podloží.  Zemní  pláň  hřiště  se
odvodní trativodem, který bude zaústěn do vsakovací jámy v parčíku rozměrů 1,0x1,0m, hloubky
1,0m.  Vsakovací jámy se vyloží separační a filtrační geotextilií  a vyplní štěrkem fr.  16/32.  Nad
jámami se rozprostře vrstva humusovité zeminy tl. 100 mm a oseje se trávou. 

Trativodem bude odvodněna také zemní pláň centrální  oválné plochy, vydlážděné ze žulových
odseků. I tento trativod bude vyústěn do vsakovací jámy rozměrů 1,0x1,0m, hloubky 1,0m.

Trativody se provedou z drenážních trubek HDPE DN100,  rýhy se vyloží  separační  a  filtrační
geotextilií a vyplní kamenivem fr. 8/16mm. 

4. Návrh dopravních značek a dopravních zařízení

V rámci stavby není navrženo svislé ani vodorovné dopravní značení. Stávající svislé značky B 1 +
E  13  („Mimo  dopravní  obsluhy),  osazené  u  napojení  příjezdové  účelové  komunikace  na  ulici
Dřevařskou, zůstanou zachovány.  

5. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Před vlastním zahájením zemních prací je zhotovitel stavby povinen ověřit podzemní vedení sítí
technické infrastruktury a požádat  jednotlivé  správce těchto inženýrských sítí  o jejich vytýčení.
Odkryté IS je nutno před odchodem ze staveniště zabezpečit proti poškození – v případě jakékoliv
nehody neprodleně hlásit příslušnému správci a zajistit sjednání nápravy.

Na staveništi je potřeba vyloučit pohyb neoprávněných osob.

Při realizaci stavby bude povinností investora chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic
neskladovat  ani  se  nepohybovat.  Budou  provedena  opatření  proti  znečištění  okolí  staveniště
odfouknutím lehkých odpadů.



Před výjezdem ze staveniště budou čištěna kola stavebních strojů a aut. V případě znečištění je
nutno ihned sjednat  nápravu a veřejnou komunikaci  vyčistit.  Během výstavby je nutno vyloučit
úniky  ropných  látek  do  vod  a  půdy na  celém staveništi.  V  případě  vzniklé  kontaminace  bude
potřeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci specializovanou firmou.

Mechanismy stavby nesmí být omezen provoz vozidel a chodců na veřejných komunikacích, je
nutno omezit chod strojů se zvýšenou hlučností – veškeré motorové mechanismy, kompresory,
řezací stroje – jen na dobu nutně potřebnou, motory vypínat a nezvyšovat hlučnost, především
směrem k obytné zástavbě. V noci je nutno stavební práce přerušit.

Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýšení množství poletavého prachu na ploše staveniště i
v přilehlé oblasti vlivem stavebních prací a provozem stavebních mechanismů. Dopad prašnosti je
v době sucha nutno eliminovat, především zkrápěním konstrukcí a ploch vodou, čistit výjezdy na
komunikace a okolní plochy, zakrýváním sypkých hmot a prašných konstrukcí plachtami atd.

Při  provádění  stavebních  prací  a  v místech  stavebních  mechanismů  je  přístupná  ekvivalentní
hladina hluku do 60 dB (A)´ / dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Předpokládá se lehké zvýšení
hlučnosti  až  na  105dB,  bude  kolísavé  podle  množství  nasazených  mechanismů  v etapách
výstavby.  Při  realizaci  prací  je  nutno  eliminovat  hluk  vypínáním  motorů  strojů  a  stavebních
mechanismů mimo nutnou provozní dobu, nenechávat běžet motory naprázdno.

Veškerý odpad vzniklý po dobu výstavby bude podle možností nabídnut k recyklaci nebo odvážen
na skládky komunálního odpadu.

Případné  změny  projektu  vzniklé  v průběhu  výstavby  budou  konzultovány  se  zpracovatelem
projektové  dokumentace  a  odsouhlaseny  investorem.  Zhotovitel  stavby  zpracuje  časový
harmonogram provádění stavebních prací, který si nechá odsouhlasit investorem stavby.

Před pokládkou podkladní  vrstvy konstrukcí  navrhuje projektant  provést  zkoušku míry zhutnění
konstrukční (zemní) pláně.

6. Vytýčení stavby

Jsou dány souřadnice pro vytýčení stavby.
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