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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících ob�anského zákoníku  
  

1. Smluvní strany 

  

Objednatel:     Statutární město Brno, městská �ást Brno-střed  

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město 

Doru�ovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 

 Zastoupený:    Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou   

 I
O:     449 92 785  

 DI
:       CZ44992785  

 Bankovní spojení:  Komer�ní banka, a.s. 
 
íslo ú�tu:  43-8044220247/0100            

  

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka:  " ÚM
 města Brna, 
Brno-stZed, odbor investi�ní a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, 
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“) 

   

 Zhotovitel  :  …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

         

zapsán v obchodním rejstZíku vedeném Krajským soudem v …….., 
v oddíle …, vložka ….. 

 Zastoupený:   

            I
O:    

 DI
:   

Bankovní spojení:       

            
íslo ú�tu:  

 Tel. kontakt: 

 E-mail:  

  

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah pZedmětu smlouvy 

2.1.1. PZedmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby: 
 

„Oprava bytů - Lidická 8 byt �. 7, Sukova 5 byt �. 2, Květinářská 2 byt �. 8, Orlí 6 byt 
�. 5 a Orlí 22 byt �. 12“ 

 

 v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveZejněnou na profilu zadavatele, 
která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne ………………. 
pZedložené objednateli zhotovitelem jako uchaze�em v zadávacím Zízení, na 
základě jehož výsledků byla uzavZena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními 
této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen “dílo“). Dílem se rozumí stavební 
práce, dodávky a služby provedené za ú�elem oprav výše uvedených bytů dle 
požadavků v pZíloze �. 1 této smlouvy (metoda Design & Build). 

  

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v �l. 2.1.1. této smlouvy 
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v �l. 4 této 
smlouvy. 

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho Zádným pZedáním objednateli, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funk�ní a bezvadné provedení všech 
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stavebních a montážních prací, v�etně dodávek potZebných materiálů a zaZízení 
nezbytných pro Zádné dokon�ení díla. Dále provedení všech �inností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro Zádné 
dokon�ení díla nezbytné (napZ. zaZízení staveniště, zábor prostranství, 
bezpe�nostní opatZení, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádZení, 
konzultace s Odborem památkové pé�e MMB,  NPÚ apod.) v�etně koordina�ní a 
kompleta�ní �innosti celé stavby. Nedílnou sou�ástí díla je také pZedání dokladové 
�ásti díla. 

2.1.5.  Mimo všechny definované �innosti patZí do dodávky stavby i následující práce 
a �innosti: 

          2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro Zádné     provádění a 

dokon�ení díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatZení organiza�ního a stavebně 

technologického charakteru k Zádnému provedení díla, zejména pak 
zajištění bezpe�ného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech 
osob, které se budou v domě nacházet 

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle 
SN (pZípadně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu v�etně poZízení protokolů a 
revizí k uvedení do provozu), 

2.1.5.4. zZízení a odstranění zaZízení staveniště v�etně napojení na inženýrské sítě, 
a to v�etně poplatků za spotZebované energie (doklady o zaplacení budou 
po úplném dokon�ení díla pZedány objednateli), 

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v�etně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 
doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady) 

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dot�ených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, pZíkopy, propustky apod.), v�etně úklidu 
všech povrchů a zaZízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací 
zne�ištěny, 

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skute�ného provedení díla v�etně 
fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.) a 

dokumentace jednotlivých profesí; dokumentace bude pZedána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické 
podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude pZedána 
na CD nosi�i nebo uložena na cloudovém úložišti (pZístup na cloud 
poskytne objednatel) objednatelem. U výpo�tu podlahové plochy 
postupovat v souladu s naZízením vlády �. 366/2016 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v 
elektronické podobě pomocí úse�ek (ve formátu dwg) pro každý druh 
plochy v samostatné vrstvě. 

2.1.5.8. zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci na staveništi, 
prostZednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 
zákona �. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších pZedpisů, pokud je podle tohoto 
zákona vyžadován, a jeho pZedání objednateli dle �l. 8.2. této smlouvy, 

2.1.5.9.  pZedkládání vzorků materiálů a výrobků ur�ených pro osazení �i 
zabudovaní do stavby k odsouhlasení TDS do 3 týdnů od předání 
staveniště, 

2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště pZed pZedáním 
a  pZevzetím. Celkový úklid pZed pZedáním díla, pZípadně pZed pZedáním 
jednotlivě pZedávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vy�istění 
stavby, staveniště a okolí staveniště pZed pZedáním a pZevzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Sou�ástí úklidu je i úklid 
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okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle 
projektu (pokud je okolí stavby projektem Zešeno) nebo do stavu pZed 
zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem 
Zešeny). 

2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dot�eny rozvody plynu v rozsahu vymezeném 
zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je sou�ástí 
plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy v�. 
tlakových zkoušek.  

2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobZe zkoordinovat stavební práce 
a jednotlivé profese u prováděcích prací a pZizpůsobit technologické 
postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky 
(temperování, větrání, vysoušení). 

2.1.5.13. Sou�ástí pZedání díla je i pZipojení k odběru energií (elektro) – byt bude 

ke dni pZedání stavby pZipojen k odběru energií a všechny zaZizovací 
pZedměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a 
vyzkoušeny. Zhotovitel pZedá Objednateli minimálně 3 týdny pZed 
dokon�ením díla dle �l. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potZebné k 
zajištění smluv s dodavateli energií a osazení faktura�ních měZidel. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou sou�innost (napZ. uzavZení 
smluv o dodávce a o pZipojení k distribu�ní soustavě). 

  

2.1.6. PZi provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy 
v platném znění vztahující se k pZedmětu plnění, napZíklad 
SN 730540-2, 
SN 
733610, 
SN 732901, 
SN 732902 (Etics), 
SN 730802, 
SN 730834, 
SN 
730833, 
SN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb. 

 Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými 
v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat 
výměnu �i opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popZ. může 
Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů 
na položky související s danou vadou. 

 Kontrola obkladů a dlažeb podle 
SN 73 3450 

 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle 
SN 74 4505 

 Kontrola omítek podle 
SN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měZení 

v souladu s výše uvedenými normami. 
  

2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 
prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající pZedmětu díla. 

2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 

jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, 
kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potZebnými materiálními, technickými 
a organiza�ními prostZedky. 

2.1.9. Zhotovitel zajistí klade�ské listy, k obkladům a dlažbě, které pZedloží ke 
schválení objednateli pZed zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny 
v cenové nabídce. 

  

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a Zádně v nich pokra�ovat nejpozději do 
2 dnů ode dne protokolárního pZedání staveniště, které bude pZedáno dle �l. 6.1. 
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této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.  
   

3.2. Termín dokon�ení 
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokon�it práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců 

od předání staveniště. 
 

Termín pZedání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokon�ení se 
tedy po�ítají od stejného dne. 

  

Termín dokon�ení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem 
k této smlouvě a to pouze za pZedpokladu, že:  

a. nastanou nepZedvídatelné skute�nosti, které povedou ke vzniku dodate�ných 
nepZedvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín plnění, 

b. nastanou nepZedvídatelné skute�nosti, které si vyžádají pZerušení prací. 
  

3.2.2. Zhotovitel je povinen pZedat dokon�ené dílo objednateli v termínu sjednaném dle 
odst. 3.2.1. této smlouvy. 

3.2.3. PZerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, pZípadně 
dot�eného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných 
materiálů pZi technologickém procesu stavebních prací. PZerušení prací musí 
odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty 
naměZené v daný den. 

 Doba, po kterou budou pZerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapo�ítá do 
termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude 
bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný 
technologický postup bude po dobu tZí dnů nad požadovanou úroveň uvedenou 
v zápise ve stavebním deníku pZi pZerušení prací. 
Z důvodu pZerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla. 

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn pZerušit stavební práce ze závažných důvodů na 
straně objednatele (v�. přerušení po dobu Vánoc). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. 
O pZerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, 
s uvedením důvodu pro pZerušení. Po dobu pZerušení prací dle tohoto odstavce se 
sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o �as 
odpovídající �asu pZerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se 
zapo�ítává i den, ve kterém došlo k pZerušení prací, i den, kdy byly práce opět 
povoleny.  

3.3. Místo plnění 
3.3.1. Místem plnění je: 

 Brno, bytový dům Lidická 1859/8, parc.�. 3643/1 k.ú. 
erná Pole  
 Brno, bytový dům Sukova 546/5, parc.�. 97 k.ú. Město Brno  
 Brno, bytový dům KvětináZská 405/2, parc.�. 408 k.ú. Město Brno  
 Brno, bytový dům Orlí 486/6, parc.�. 205/1 k.ú. Město Brno  
 Brno, bytový dům Orlí 517/22, parc.�. 241/1 k.ú. Město Brno  

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož pZedmět a rozsah jsou vymezeny v �l. 2 této 
smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše pZípustná 
ve výši: 
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Soupis díl�ích oprav v�. díl�ích cen: 
 

a) Lidická 8 byt �. 7   K� bez DPH (první snížená sazba) 
b) Sukova 5 byt �. 2   K� bez DPH (první snížená sazba) 
c) KvětináZská 2 byt �. 8   K� bez DPH (první snížená sazba) 
d) Orlí 6 byt �. 5    K� bez DPH (první snížená sazba) 
e) Orlí 22 byt �. 12   K� bez DPH (první snížená sazba) 

 

Celková cena díla bez DPH:     K�  
Výše DPH (první snížená sazba, 15%):   K� 

Celková cena díla:       K� 

 

Smluvní pevná cena díla byla stanovena nabídkou uchaze�e v rámci zadávacího Zízení, a 
to podle zadávací dokumentace a této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k úplnému dokon�ení a pZedání díla.  
 

Pevnou cenou se rozumí cena maximální a je nepřekro�itelná. Veškerá rizika 
s pZípadnými vícepracemi na sebe pZebírá zhotovitel, tímto se rozumí, že Zhotovitel na 
sebe pZebírá tzv. nebezpe�í změny okolností dle § 2620, odst. 2 věta druhá z.�. 89/2012 
Sb,, ob�anského zákoníku. 
 

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k Zádnému, 
úplnému a v�asnému provedení díla. Sou�ástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro Zádnou a úplnou realizaci díla 
a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 
i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zaZízení staveniště 
a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby úplného dokon�ení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní 
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé pZi provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. 

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových pZedpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 
se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

4.1.5. PZi pZerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti 
na toto pZerušení. 

  

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem 
díla z předmětu plnění. 

4.3.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výše DPH, a to 

pouze ve výši odpovídající této změně. 
  

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
  

5.2. Postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně formou měsí�ních faktur, DUZP (datum 
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uskute�nění zdanitelného plnění) je poslední den pZíslušného měsíce. 
5.2.2. Zhotovitel pZedloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendáZního 

měsíce soupis (rozsah) skute�ně provedených prací za uplynulý kalendáZní měsíc. 
Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto seznamu vyjádZit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení seznamu skute�ně 
provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto seznamu díl�í fakturu a to 
nejpozději do 10. dne pZíslušného kalendáZního měsíce ji odevzdá na podatelnu 
objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou sou�ástí díl�í 
faktury musí být seznam skute�ně provedených prací odsouhlasený objednatelem. 
Bez tohoto seznamu je faktura neplatná. 

  

5.2.3. Díl�í faktura bude obsahovat tyto údaje: 
a. ozna�ení a �íslo faktury, 
b. název, sídlo, I
O, DI
, údaje o zápisu do obchodního rejstZíku, 
bankovní spojení obou smluvních stran, 

uvést adresu odběratele a pZíjemce (doru�ovací adresu) 
Odběratel: Statutární město Brno 

  Dominikánské náměstí 196/1 

  602 00 Brno 

  I
O: 44992785 

  DI
: CZ44992785 

Kone�ný pZíjemce: Statutární město Brno 

     Městská �ást Brno-stZed 

     Dominikánská 264/2 

     601 69 Brno 

     I
O: 44992785 

     DI
: CZ44992785 

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 

d) pZedmět platby, fakturovanou finan�ní �ástku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové ú�ely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a 

zákona o dani z pZidané hodnoty, výši daně je povinen pZiznat plátce, pro 
kterého je toto plnění uskute�něno“ – v pZípadě, že dodavatel bude 
fakturovat práce podléhající režimu pZenesení daňové povinnosti 

f)   �íslo smlouvy a název díla, 
g)   rekapitulace uhrazených díl�ích faktur a výše zádržného, 
h)    odsouhlasený soupis provedených prací, 
i)    razítko a podpis zhotovitele. 

  

5.2.4. Díl�í (měsí�ní) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% ze sjednané ceny 
za opravu jednotlivých bytů bez DPH uvedené v �l. 4 této smlouvy. 

5.2.5. Po pZedání a pZevzetí díla vystaví zhotovitel kone�nou fakturu, v níž uvede 
rekapitulaci uhrazených díl�ích faktur a výši zádržného. Datum uskute�nění 
zdanitelného plnění je den pZedání a pZevzetí uvedený v pZedávacím protokolu. 

  

5.3. Zádržné (pozastávka) 
5.3.1. 
ástka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, 

které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
pZedání a pZevzetí díla resp. bez vad a nedodělků. 

  

 V pZípadě, že opravené byty pZedá Zhotovitel Objednateli bez vad a nedodělků, 
uhradí Zhotovitel sjednanou cenu v plné výši. 

 

5.3.2. Pokud objednatel pZevezme dílo, na němž se vyskytují vady �i nedodělky, bude 
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zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti 
zhotovitele se splatností 20 dnů od doru�ení žádosti. 

5.3.4. PZípadné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo pZi 
dokon�ování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou zapo�teny oproti 
zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce. 

5.3.5. V pZípadě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota 

zádržného, bude �ást smluvních pokut (sankcí) pZesahující hodnotu zádržného 
uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti. 

 

5.4. Lhůty splatnosti 
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doru�ení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované �ástky z bankovního ú�tu 

objednatele ve prospěch bankovního ú�tu zhotovitele. 
5.4.3. V pZípadě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doru�ení bezchybné 
faktury objednateli po�íná běžet doba splatnosti od po�átku. Opravená faktura 
musí být doru�ena nejpozději do 13. dne pZíslušného kalendáZního měsíce. 

  

5.5.       PZenesení daňové povinnosti 
5.5.1.   Dodavatel se pZi vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat 

v souladu s ust. §92a a §92e zákona �. 235/2004 Sb. o dani z pZidané hodnoty, ve 
znění pozdějších pZedpisů.  

5.5.2.  Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho 

ekonomickou �inností a plnění tak podléhá režimu pZenesení daňové povinnosti.  

5.6.  Plnění finan�ních závazků vů�i poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje Zádně a v�as plnit finan�ní závazky vů�i svým 
poddodavatelům, kdy za Zádné a v�asné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veZejné 
zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez pZedchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 

potZeba pZedložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich pZedložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doru�ení výzvy objednatele. 

  

6. Staveniště 

6.1. PZedání a pZevzetí staveniště 

6.1.1. Staveniště bude pZedáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 5 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy. Dnem pZevzetí staveniště pZebírá zhotovitel odpovědnost 
za veškeré škody způsobené na majetku �i zdraví v souvislosti s pZedmětem 
zakázky do doby pZedání hotového díla objednateli.  

 O pZedání a pZevzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. 

  

6.1.2. V souladu s �l. 6.1.1. termín pro pZedání staveniště stanoví objednatel. Termín 
(datum, místo, �as) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou 

v záhlaví této smlouvy. V pZípadě, že termín objednatel nestanoví, bude 
pZedání  staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na 
adrese Orlí 6, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště pZevzít. Pokud 
se zhotovitel k pZevzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- 
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K� za každý i zapo�atý den prodlení. 
  

6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni pZedání a pZevzetí díla staveniště zcela 
vyklidit, jinak je objednatel oprávněn pZevzetí díla odmítnout. 

  

6.3             Prohlídky bytů 

6.3.1.  V pZípadě, že v domě, který je pZedmětem opravy (místo plnění), budou probíhat 
prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je 
zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNM
 Brno-stZed, p.o.) pZerušit 
na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpZístupnit prostory 
k prohlídce. 

 

7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona �. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších pZedpisů, a PZílohy �. 16 vyhlášky 499/2006. 
(Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) 
stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne pZedání a pZevzetí 
staveniště (v�etně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je 
zhotovitel povinen pZedat originál stavebního deníku objednateli.  

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii 
zápisů je zhotovitel povinen pZedat objednateli (TDS) nejméně 1x měsí�ně, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skute�nosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména �asový postup prací, odchylky od zadání a jejich 
důvod, dále klimatické podmínky (teplota, po�así), za kterých byly práce 
prováděny. V pZípadě, že jsou sou�ástí pZedmětu díla výplně otvorů, je nutné 
provádět zápis o po�tech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně 
zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pZedmětem 
zápisu. 

7.1.4. V pZípadě neo�ekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 
postup stavby poZizuje zhotovitel i pZíslušnou fotodokumentaci, která se stane 

sou�ástí stavebního deníku. 
7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají 

nárok na změnu smlouvy.  
 

7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro ú�ely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro Zádné provádění díla. 

7.2.2. Kontrolního dne se vždy ú�astní TDS a technický dozor Zhotovitele. 
 Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den pZed zakrytím konstrukcí, instalací a 

prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou pZedmětem díla. 
Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí pZipojovací spáry u oken.  

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od pZedání staveniště svolat kontrolní den, také 
za ú�asti zástupců pZíslušného Odboru památkové pé�e MMB a Národního 
památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní 
dny pZed plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 

7.2.5. V pZípadě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za každý 
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takový jednotlivý pZípad. Tímto není dot�en nárok na náhradu škody. 
  

7.3. Dozor na stavbě 

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších pZedpisů.  

7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpe�uje odborné vedení provádění 
stavby a má pro tuto �innost oprávnění podle zvláštního právního pZedpisu (zákon 
�. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků �inných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
pZedpisů). 

7.3.3. Zhotovitel ur�uje stavbyvedoucím na stavbě ………………………., �íslo 
autorizace stavbyvedoucího………………….. V pZípadě, změny 
stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporu�enou poštou 
nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 
pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, pZíjmení a �íslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. 

7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se ú�astnit pZedání staveniště, pZedání 
díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neú�ast stavbyvedoucího pZi pZedání 
staveniště, na kontrolních dnech nebo pZi pZedání díla je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- K�. O neú�asti bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚM
 města Brna, Brno-stZed, odbor 
investi�ní a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu 
TDS pověZit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon �inností TDS 
zajišťovat, popZ. může ur�it jinou osobu (právnickou nebo fyzickou) mimo tento 
odbor, a to na základě objednávky nebo pZíkazní smlouvy. 

  

8. Provádění díla a bezpe�nost práce 

8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. PZi provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace pZedmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. �. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 
pZedpisů upozornit objednatele bez zbyte�ného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí pZevzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže  zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pZi vynaložení potZebné 
odborné pé�e. V pZípadě, že tak neu�iní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.  

8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech 
�ástí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 
na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

8.1.4. V den pZedání staveniště zajistí zhotovitel informace pro nájemníky domu 

o plánovaných opravách v�etně kontaktu na odpovědnou osobu 
a pZedpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které 
bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno 
na nástěnku v domě, na vstupní dveZe domu nebo na jiném vhodném místě, o �emž 
bude poZízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení 
odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V pZípadě porušení 
povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo 
v pZípadě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má 
objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- K�. 

8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto 
dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlu�ností, 
pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. 

mailto:podatelna.stred@brno.cz
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Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto 
dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlu�nost. Po písemné 
dohodě s nadpolovi�ní většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit. 

8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit 
úklid spole�ných prostor v domě, které byly dot�eny zvýšenou prašností. (úklidem 
se rozumí, zametení a vytZení podlah, zábradlí, dveZe atp.), tak aby nebyl snížen 
komfort užívání domu stávajícími nájemci. V pZípadě provádění bouracích prací 
není povoleno větrat do spole�ných prostor v domě, aby se nešíZil prach v domě. 

8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k pZesunu materiálu. Výtah 
slouží pouze pro pZepravu osob. Osoby používající výtah nesmění výtahem 
pZesouvat materiál ani výtah zne�išťovat.   

8.2. Dodržování bezpe�nosti a hygieny práce 

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pZi provádění díla dodržení veškerých 
bezpe�nostních opatZení (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických 
opatZení a opatZení vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným pZíslušnými pZedpisy. 
8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů pZed zahájením prací na staveništi 

zpracovat a pZedat objednateli plán bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona �. 309/2006 Sb., 
pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli 

takové podmínky na staveništi, které mají vliv na pZítomnost koordinátora BOZP 
na staveništi dle zákona �. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími pZedpisy. 

8.2.4. V pZípadě, že bude nutné, aby objednatel zajistil �innost koordinátora BOZP, 
zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat 
naZízení koordinátora BOZP. 

8.2.5. Ve spole�ných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, 
náZadí ani jiné věci. Ve spole�ných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován 
žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané �ásti stavby). 
Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tZíděn a odnášen do kontejneru pZed 
domem popZ. pZímo  nakládán na dopravní prostZedek a odvážen. 

8.2.6. PZi bouracích pracích musí být pZijata taková opatZení, která zamezí nebo výrazně 
sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatZeních musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 

8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid spole�ných prostor domu (chodby, 
schodiště, zábradlí, vstupní dveZe od bytů, vypína�e, schránky, výtah), tak aby 
každý den po skon�ení prací byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí 
proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:  

  1. odklizení hrubých ne�istot 
  2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu 

  3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveZí, vypína�ů, zvonků, schránek. 
8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby. 

  

8.3.  Yízení stavby 

1. Zhotovitel pZevezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní Zízení postupu prací a 
dodržování pZedpisů bezpe�nosti práce a ochrany zdraví pZi práci, požárních, 
ekologických a dalších pZedpisů 

2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla 
a obecně platných pZedpisů a norem. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpe�ení všech 
pZístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění �inností v této smlouvě 
uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech �ástí díla. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli a tZetím osobám za prokazatelné škody vzniklé 
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porušením těchto povinností. 
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem 

(stavbyvedoucím) s pZíslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění 
výstavby. 

6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu 

se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími pZedpisy. Zhotovitel o 
provedené likvidaci odpadu pZedá objednateli doklady o jeho zlikvidování. 

  

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.4.1. Pokud �inností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo tZetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy 
je zhotovitel povinen  bez zbyte�ného odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to 

možné, tak finan�ně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou �inností těch, kteZí pro něj dílo 

provádějí. 
8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, pZístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít pZi 
provádění díla. 

8.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení 
stavby a obsahu této smlouvy a platných 
SN a právních pZedpisů upravujících 
provádění díla. 

8.5.   Férové podmínky v dodavatelském Zetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veZejné zakázky zajistit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních pZedpisů 
eské republiky, zejména pak z oblasti 

pracovněprávních pZedpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpe�nosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění pZedmětu této veZejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých 
poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, 
a to i bez pZedchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potZeba 
pZedložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich pZedložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doru�ení výzvy objednatele. 

 

9. Předání a převzetí díla  
9.1. Zhotovitel pZedá Objednateli minimálně 2 týdny pZed pZedáním každého z bytů 

projektovou dokumentaci skute�ného provedení, v�etně ploch dle �l. 2.1.5.7. této 
smlouvy. 

 

9.2.     Protokol o předání a převzetí díla 

Po dokon�ení opravy jednotlivých bytů bude vystaven díl�í protokol 
o předání a převzetí díla pro každý byt samostatně. Každý protokol bude 
obsahovat položky dle �l. 9.2.1. této smlouvy. 

 

Po dokon�ení opravy všech bytů (celého díla) bude vystaven celkový (souhrnný) 
závěre�ný protokol o pZedání a pZevzetí. 

 

 O průběhu pZedávacího a pZejímacího Zízení poZídí objednatel (TDS) zápis 
(protokol). Sou�ástí pZedání díla bude rovněž pZedání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, PD skute�ného provedení (zejména u skrytých 
instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání 
a údržbu, doklady o uložení odpadů, pZehled změn oproti projektu, 

fotodokumentace na datovém nosi�i, zápis o spotZebovaných energiích, originál 
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stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za 
nedodělek. 

 

9.2.1. O průběhu pZedávacího a pZejímacího Zízení poZídí objednatel (TDS) zápis 

(protokol). Sou�ástí pZedání díla bude zejména pZedání kompletní dokladové �ásti 
díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě: 

 fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou �ást pZedání díla na 
datovém nosi�i (CD nebo cloudové úložiště),  

 zápis o spotZebovaných energiích,  
 doklady o montáži vodoměru a elektroměru, 
 revize elektroinstalací 
 revize plynu v�. tlakové zkoušky 

 doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlási�, 
 zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod 

 doklad o protiskluznosti podlah 

 návod k údržbě a obsluze bytové jednotky 

 zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v pZípadě, že proběhne) 
 prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu 

 prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla 

 doklady o likvidaci odpadů 

 protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy 

 

a dále bude pZedáno: 
 klí�e od bytu  
 projektovou dokumentaci skute�ného provedení, v�etně ploch ve formátu 

dwg a pdf 

 návody k zaZizovacím pZedmětům – ventilátor, požární hlási�. 
 

Nedodání některého z dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek. 
  

9.2.2. V pZípadě, že objednatel odmítá dílo pZevzít, uvede v protokolu o pZedání a pZevzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo pZevzít. 

9.2.3. Objednatel je oprávněn pZi pZejímacím a pZedávacím Zízení požadovat provedení 
dalších dodate�ných zkoušek v�etně zdůvodnění pro� je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
pZevzetí díla. 

 9.2.4. Objednatel může pZevzít jen dílo, které je schopno Zádného užívání. 
  

 

10. Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záru�ní doby 
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v�etně jejich změn a doplňků, v 
právních pZedpisech, technických normách a pZedpisech, které se na provedení díla 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající ú�elu smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho pZedání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záru�ní době.  

10.1.3. Záru�ní lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne pZedání a 
pZevzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zaZízení, technologie, pZedměty postupné 
spotZeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 
24 měsíců. 

10.1.4. Záru�ní lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl pZedmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
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10.1.5. Pro ty �ásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záru�ní lhůta opětovně od po�átku ode dne provedení 
reklama�ní opravy. 

  

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záru�ní doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, 
pZi�emž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. 
Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu 

opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením 
novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat pZiměZenou slevu ze sjednané 
ceny. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává �i neuznává. Pokud tak neu�iní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 

dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci 
uznává �i neuznává. V pZípadě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede 
v písemném sdělení důvody.  

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn pověZit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho 

jednotlivých �ástí. 
10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení). 

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dot�ena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

  

11. Smluvní pokuty 

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K� za každý i zapo�atý den prodlení. 

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu pZedání a pZevzetí díla je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za každý i zapo�atý den 
prodlení.  

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu pZedání a pZevzetí díla sjednaného dle smlouvy 
delší jak tZicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu pZedání a pZevzetí díla 
k odstraňování vad �i nedodělků uvedených v zápise o pZedání a pZevzetí díla, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K� za každý 
nedodělek �i vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 
za každý den  prodlení. 

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky �i vady uvedené v zápise o pZedání 
a pZevzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní  pokutu ve výši 
3.000,- K� za každý nedodělek �i vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

11.1.6. Pokud zhotovitel nepZedá objednateli dokumenty dle �lánku 9.1. této smlouvy je 
povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- K�.  

11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle �l. 7.1 této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- K�.  
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11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v �l. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K� za každé takové 
porušení.  

11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v �l. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- K�. 

11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v �l. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v pZípadě, 
že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování �l. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K� za 
každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto �lánků je 
považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 
(pZípadně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- K� 
za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den  prodlení. 

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 3.000,- K� za každou reklamovanou 
vadu,  u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

11.2.3. Ozna�il-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání Zádnému užívání 
díla, pZípadně hrozí nebezpe�í škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

  

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 
je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné �ástky 
za každý i zapo�atý den prodlení.  

  

11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 
11.4.1. V pZípadě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v �l. 8.2., dále 

v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- K� za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti 
zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude 
proveden zápis do stavebního deníku.  

11.5.       Sankce za porušení povinnosti ml�enlivosti 
V pZípadě že zhotovitel nedodrží povinnost ml�enlivosti podle ustanovení 18.7. 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-K� z 
ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dot�eno právo objednatele na náhradu 
škody způsobené poru�ením povinnosti ml�enlivosti. 

   

11.6. Další ujednání 
11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 

zaplacením není dot�en nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní 
pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody 
nezapo�ítávají. 

     11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doru�ení 
písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za 
písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do 
stavebního deníku.  
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn zapo�íst proti pohledávce zhotovitele a 
naopak. 

Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut 
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zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy). 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpe�í škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od po�átku objednatel. 
  

12.2. Nebezpe�í škody na díle 

12.2.1. Nebezpe�í škody nebo zni�ení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 
ob�anského zákoníku až do jejího pZedání zhotovitel.  

 

13. Pojištění díla 

 

13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho �inností v�etně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného 
certifikátu je zhotovitel povinen pZedložit objednateli pZed podpisem smlouvy o 
dílo. 

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1. Za vyšší moc se pro ú�ely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, 

které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 

ovlivnit. Jedná se napZ. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují: 

a. nepZíznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 
b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy pZed podpisem této 

smlouvy, 

c. jakékoliv změny obecně závazných právních pZedpisů a technických norem, 
d. ne�innost státních orgánů, 
e. jakékoliv nové obecně závazné právní pZedpisy nebo technické normy. 

  

14.2. Práva a povinnosti pZi vzniku vyšší moci 
14.2.1. Pokud se provedení pZedmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k pZedmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Ú�innost 
odstoupení nastává v tomto pZípadě dnem doru�ení oznámení. 

  

       15. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s pZíslušnými 
ustanoveními ob�anského zákoníku nebo v pZípadě podstatného porušení této 
smlouvy. PZi odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypoZádat. 

  

16. Změna smlouvy 

16.1. Forma změny smlouvy 

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s �íselným 
ozna�ením  podle poZadového �ísla pZíslušné změny smlouvy. 
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17. Zpracování osobních údajů 

17.1.   V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených 
v této smlouvě, a to na základě �l. 6 odst. 1 písm. b) naZízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) �.2016/679 a v souladu se zák. �. 110/2019 Sb. o zpracování osobních 
údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o 
zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavZít, neboť by nebyly 
dostate�ně identifikovány smluvní strany. 

17.2.   Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská �ást Brno-stZed. Aktuální 
informace o pověZenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít 
na webových stránkách ÚZadu městské �ásti Brno-stZed. V okamžiku podpisu této 
smlouvy jde o Mgr. Víta KZížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: 

+420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

17.3. Správce deklaruje, že nebude pZedávat osobní údaje do tZetích zemí nebo 
mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému 
zpracování ani profilování. 

17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu 
zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spo�ívá ve výkonu práv plynoucích 
z této smlouvy (napZ. v pZípadě soudního sporu), popZ. v souvislosti se zadávacím 
Zízením. V takovém pZípadě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou 
(po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní pZedpis stanoví pro archivaci 
zadávací dokumentace).  

  

 

18. Závěre�ná ujednání 
18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel  
18.2.   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, v�etně jejích pZípadných změn 

a dodatků, bude uveZejněna podle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú�innosti některých smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

18.3.  Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, v�etně jejích 
pZípadných změn, bude zveZejněna na základě zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném 
pZístupu k informacím, ve znění pozdějších pZedpisů, vyjma informací uvedených 
v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, 
zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveZejní Objednatel 
v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti některých 
smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V pZípadě, že tato smlouva nebude 
uveZejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně 
informovat o datu uveZejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato 

smlouva ú�inná). 
18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy spole�enské odpovědnosti 

a základní lidská práva. 
18.6.   Nedílnou sou�ástí této smlouvy je pZíloha �. 1 – technické parametry. 

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a 
zachovávat o nich ml�enlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn 
objednavatelem �i na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace 

díla jakož i v průběhu pZípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu 
veškerých vlastních podnikatelských aktivita to i ve spojení s tZetími osobami, jimiž 
by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve stZetu, popZípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo tZetí osoby. 

mailto:+420 606 789%20717
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       19. Doložka schválení 
 dle § 41 zákona �. 128/2000 Sb. o obcích. 
  

UzavZení této smlouvy bylo schváleno Radou M
 Brno-stZed dne ……, usnesením …….
  

  

  

      V Brně dne        V Brně dne 

  

      Za objednatele       Za zhotovitele 
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Podklad pro výzvu Design & Build  
 

Název akce: Lidická 8 3 oprava bytu 
. 7 

Adresa, parcela, k.ú.: Lidická 1859/8, Brno, parc. 
. 3643/1, k.ú. 
erná Pole 

Památková ochrana: Ne 

Dot
ené sousední pozemky 3 nutnost projednání se sousedy (ano/ne): ne 

Zdroj financování (oprava, investice): oprava 

Dispozice a vým�ra bytu: 2.NP; 58,6 m2; dispozice 2+1 

Popis stávajícího stavu:  

Bytový dom Lidická 8, Brno má 1 podzemní a 4 nadzemní podla�í. PYedm�tem opravy je byt 
. 7 

situován ve 2.NP  tohoto bytového domu. Dispozi
n� je byt rozd�len na kuchyI, 2 pokoje, pYedsíI, 

koupelnu s WC a komoru. Vstupní bytové dveYe jsou osazeny v kovové zárubni. Kuchyn� je napojena 

na povodní stoupací, nerekonstruovaná, stoupací potrubí. Do kuchyn� vede od místa pro plynom�r 

bytový rozvod plynu pro pYipojení kombinovaného sporáku. Byt má povodní pYívody elektrické energie 

a povodní bytový rozvad�
. V byt� je povodní koupelna se starými rozvody ZTI a nevyhovujícími 

zaYizovacími pYedm�ty. V pYedsíni a v kuchyni je linoleum, v koupeln� s WC keramická dla�ba a 

v pokojích dYev�ná podlaha.  

Po�adavky na zhotovitele: 

- PYedm�tem zakázky je oprava bytové jednotky 
. 7. 
- PYed zahájením stavebních prací bude provedena prohlídka, prozkum a zam�Yení bytu. 
- Bude demontována povodní kuchyIská linka. V koupeln� budou demontovány stávající zaYizovací 

pYedm�ty (umyvadlo, vana, záchodová mísa) a veakeré keramické obklady a dla�ba. ZároveI bude 
demontován i stávající kotel zav�aený v koupeln�.  

- Vyzdívky budou zd�né z pórobetonových tvárnic.  
- Stávající dispozice zostane stejná. Pouze prob�hnou následující drobné zm�ny: 

dispozi
ní uspoYádání koupelny s WC a umíst�ní kuchyIské linky viz schéma  
zám�na pravých dveYí za levé 3 viz schéma 
dveYe do koupelny zv�tait na rozm�r 700/1970 a oto
it otvírání 3 viz schéma 

- Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, v
etn� vývodu pro my
ku (rohový ventil na 
studené vod� + podomítkový sifon)  

- Budou vym�n�na i svislá stoupací potrubí na výaku celého podla�í. Bude pou�ito potrubí se 
sní�enou hlu
ností. Stoupací potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby 
nebylo nutné pYi budoucích opravách ostatních byto zasahovat do t�chto opravených byto. 

- Bude zYízen pouze jeden hlavní pYívod vody pro byt, osazen vodom�r opatYený modulem pro 

dálkový ode
et v síti LoRaWAN s nastaveným denním ode
tem a externí anténou, která zesiluje 

signál. V pYípad�, �e je osazen vodom�r nový, není potYeba jej m�nit. Prostor pro vodom�ry musí 

být pYístupný i po montá�i kuchyIské linky, dostate
n� velký, umo�Iující jejich pohodlnou vým�nu. 

Zhotovitel zaznamená 
ísla vodom�ro, po
áte
ní stavy, a identifikátory, potYebné k na
tení do sít� 


eských radiokomunikací. 

- Budou vybourány stávající zaYizovací pYedm�ty a kompletn� vym�n�ny vaechny rozvody odpado a 
vody, v
etn� stoupa
ek v byt�. V kuchyni bude zYízen vývod pro pYipojení my
ky a v komoYe pro 
pYipojení pra
ky. Veakeré rozvody budou vedeny ve zdi. 
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- Stávající rozvod plynu v byt� odstranit. V pYípad�, �e bude ruaena pYípojka, pak Yeait zaslepení 

stávajícího pYívodu. Drá�ky po bourání zednicky zapravit. 

- Bude navr�en nový elektrický kotel se zásobníkem TUV. 

- Pro byt bude zYízen nový pYívod el. energie a 3-fázový jisti
 + HDO. Sou
ástí zakázky jsou i pYípadné 
úpravy ve stávajícím elektrom�rovém rozvad�
i a na pYívodu do bytu. PYípadné zásadní zm�ny 
elektrom�rové skYín� (jako její vým�na nebo úprava pozic vystrojení) budou Yeaeny ze strany 
objednatele. 

- ZYídit pYipojení pro my
ku v kuchyni a pro pra
ku v komoYe (voda, odpad). 
- Vývody u kuchyIské linky musí být zpYístupn�ny (nejlépe pod dYezem, popY. za auplíkem 3 nesmí 

být za spotYebi
i). 
- ZaYizovací pYedm�ty 3 osazení zaYizovacích pYedm�to bude provedeno dle technických listo 

výrobce a platných norem. Osadit záv�sné WC, typu napY. Geberit. 
- Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nást�nnou baterii se 

sprchovou posuvnou ty
í pro uchycení sprchy (ty
 umístit pro pohodlné sprchování osob a� do 
výaky 190cm). 

- PYed pYedáním díla bude proveden dokladný a velmi pe
livý záv�re
ný úklid vaech místností bytu 
v
etn� umytí oken z venkovní i vnitYní strany tak, aby byl byt pYipraven k okam�itému pYedání 
nájemci do u�ívání. 

 
Podlahy 

- Podlahy v celém byt� srovnat do jedné výakové úrovn� a navrhnout nové skladby. Yeait provedení 

kro
ejových izolací s ohledem na umíst�ní bytu a prostorové mo�nosti konstrukce. PYípustná 

tolerance rovinnosti podlah na 2 m je ± 2 mm (
SN 74 4505 3 místnosti pro pobyt osob). 

- Ve vaech místnostech bude odstran�na stávající skladba podlah v
etn� podkladních vrstev a� na 

stávající nosnou konstrukci stropu. 

- Nová skladba podlahy bude uzposobena technickým po�adavkom pro ulo�ení finální náalapné 

vrstvy v podob� lepených vinylových podlah v pYedsíni, v pokojích, v kuchyni, v komoYe a pro 

keramickou dla�bu v koupeln�. Podlahová krytina z lepeného vinylu (dle výb�ru investora) - tYída 

zát��e 23-32, odolnost proti poakrábání MSR B1. Soklové liaty soklové liaty s HDF jádrem a 

s gumovým potahem bez pou�ití komponento. Nová keramická podlahová krytina o rozm�rech 

30cmx30cm (popY. 40x40) a min. tl. 8 mm 3 protiskluznost R9, ot�ruvzdornost PEI 3. V koupeln� a 

na WC doplnit hydroizolaci podlahy. 

- Dekor dla�by vybere objednatel dle pYedlo�ených vzorko. Zhotovitel musí po
ítat s takovou 

cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výb�r min. 10 rozných dekoro (za dekor se 

nepova�uje jiná barva stejného dekoru). 

- PYechody mezi roznými materiály budou opatYeny pYechodovou liatou. V celém byt� bude design 

pYechodových liat sjednocen.  

- Osadit zará�ky dveYí nebo nárazníky na kliky. U keramické dla�by a vinylové podlahy z dílco 

navrhnout náhradní dílce v pYípad� budoucích oprav.  

 

Stropy 

- Ponechá se povodní rákosový strop, který bude opraven po pYípadných instalacích a následn� 

pYeatukován. 

St�ny  

omítky a malby  

- Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch vaech st�n 

pak bude sjednocen provedením nové atukové vrstvy po celé ploae. Ze st�n budou pYed opravou 

odstran�ny veakeré skoby, hmo�dinky, há
ky a podobn�. PYípustná tolerance rovinnosti omítek na 
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2 m je 5 mm (
SN EN 13 914-2 3 tYída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly 

viditelné nerovnosti pYi styku s oblo�kami dveYí, podlahovými liatami apod. a nevznikaly potom 

rozn� velké mezery pro dodate
né dotmelení. 

- Výmalbu provést dYíve ne� se provede osazení radiátoro. 

- Výmalba bude bílá z malíYské sm�si. MalíYské práce budou zahrnovat rovn�� oakrábání povodních 

vrstev malby nebo zbytko tapet, pYebrouaení nových atukových omítek a penetraci. V pYípadech, 

kde hrozí prostupování skvrn z povodních omítek, bude pou�it systémový podkladní nát�r, který 

tomu zabrání. 

 

keramické obklady 

- Veakeré povodní keramické obklady odstranit v�dy, keramické obklady do koupelny a WC 

navrhnout nové. Zhotovitel pYedlo�í objednateli min. 10 vzorko na výb�r. Dekor i klade
ský výkres 

bude schválen investorem (koupelna do výaky 2,1 m, WC do výaky 1,5-1,6 m), vaechny vnitYní rohy 

a spoje mezi ker. obkladem a zaYizovacím pYedm�tem budou zasilikonovány, ukon
ení obklado 

bude zapesrováno atukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 

opatYen akrylátovým tmelem, u rohových spojo obklado budou pou�ity nerezové liaty. 

- V pYípad�, kdy jsou stupa
ky v místech, kde je obklad a dla�ba, pak navýait vým�ru dla�by a obklado 

ve výkazu vým�r za ú
elem uschování pro dopln�ní v pYípad� následného poruaení pYi 

rekonstrukci. Je nutné mít stejnou aar�i. 

- Doplnit svislou hydroizola
ní vrstvu za sprchový kout, pYípadn� vanu. 

DveYe 

vstupní dveYe a zárubn� 

- Stávající vstupní dveYe budou demontovány a nahrazeny novými. 

- U nových dveYí Yeait - tepelnou odolnost, zvukovou neprozvu
nost (min. 32 dB), PBY 3 dle po�árn�-

bezpe
nostní zprávy, bezpe
nostní kování s pYekrytím vlo�ky tYída 4, kukátko, atítek na jméno.  

- DveYe budou v kovové zárubni s t�sn�ním v drá�ce a masivním prahem. DveYní výplI po�adujeme 

minimáln� d�rovanou/odleh
enou dYevotYísku, povrchová úprava CPL 3 lamino.  

- DveYní panty 3 nastavitelné.  

Interiérové dveYe 

- Stávající interiérové dveYe budou demontovány a nahrazeny novými 

- U nových dveYí 3 budou dodány dle typu místností (obytné místnosti 3 
áste
n� prosklené ze 2/3 

z matného skla; koupelna/WC 3 plné). DveYní výplI po�adujeme minimáln� 

d�rovanou/odleh
enou dYevotYísku, povrchová úprava CPL 3 lamino. 

- Min. aíYka dveYí 800 mm, na WC a do koupelny min. aíYka 700 mm. 

- Zárubn� oblo�kové dle tlouaeky pYísluané st�ny. Oblo�ky budou pYi styku se st�nou zapravené 

akrylátem.  

- Kování v celém byt� sjednotit. Povrchová úprava 3 nerez matná. Vyhýbat se hliníkovému a 

plastovému kování. Do koupelny a na WC 3 sada WC.  

 

Okna  

- Okna prohlídnout a pYípadn� opravit a seYídit kování, v pYípad� potYeby vym�nit t�sn�ní a vy
istit.  

 

Koupelna a WC 

- ZaYizovací pYedm�ty v koupeln� - sprchový kout velikosti min. 800/800 mm se sklen�nou 

sprchovou zást�nou se sprchovým �labem, dveYe sklen�né otvíravé dovnitY. Umyvadlo aíYky 55cm 

dle prostorových mo�ností a dle výb�ru investora, s odpadním sifonem 3 dekor chrom (ne hadicí), 

stojánkovou pákovou baterií a ovládáním odtoku. U sprchy osadit nást�nnou baterii se sprchovou 
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posuvnou ty
í pro uchycení sprchy. Ty
 umístit pro pohodlné sprchování osob a� do výaky 190 cm. 

Vaechny baterie musí být osazeny úspornými perlátory v
etn� sprchové hlavice. Osadit 

koupelnový �ebYík s topnou patronou.  

- ZaYizovací pYedm�ty na WC 3 bude osazeno nové záv�sné WC (napY. Geberit) a zYízeno nucené 

v�trání s 
asovým dob�hem.  

- Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm s fazetou. 

- Design zaYizovacích pYedm�to dle výb�ru investora. Zhotovitel pYedlo�í výb�r min. 5 designových 

Yeaení. Provedení 3 keramika bílá, sifony a baterie 3 chrom. 

Elektroinstalace 

 

- Silnoproudé rozvody, zásuvkové i sv�telné obvody budou nové. Sou
ástí dodávky budou i LED 
svítidla zapuat�ná do podhledo. Po�adované parametry: 

PYíkon g 18 W 
Barevná teplota ................................................................................... 3000 K 
Sv�telný tok ......................................................................................... g 700 lm 
VyzaYovací úhel ................................................................................... g 100° 
Po
et svítidel (pokoj, kuchyI) ............................................................. 2 kus 
Po
et svítidel (chodba nad 20 m2) ....................................................... 3 kus 
Po
et svítidel (chodba pod 20 m2) ...................................................... 1 kus 

- V místnostech se dv�ma svítidly budou osazeny dvojité vypína
e umo�Iující rozsvícení ka�dého 
svítidla zvláae. Rozmíst�ní vypína
o bude provedeno podle b��ných zvyklostí u dveYí do místností. 
Rozmíst�ní zásuvek bude navr�eno takto: 

 KuchyIský kout ................................................................ 9 kuso celkem 

• pod linkou ........................................................... 4x jednozásuvka 

• nad linkou ........................................................... 3x dvojzásuvka 
 Obývací pokoj .................................................................. 4 kuso celkem 
 Pokoj ................................................................................ 4 kuso celkem 
 Chodba pod 20 m2 ........................................................... 1xjednozásuvka 
 Koupelna 3 & 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pra
ku a suai
ku, 1x dvojvypína
 

pro sv�tlo a ventilátor 
- Vypína
e a zásuvky u elektroinstalace a sv�tla budou v barv� bílé. 
- V kuchyni bude proveden rozvod umo�Iující i montá� elektrického sporáku se sklokeramickou 

nebo induk
ní varnou deskou jako alternativy ke sporáku kombinovanému, zapojení my
ky, 
digestoYe, lednice s mrazákem, mikrovlnné trouby, ostatních b��ných kuchyIských spotYebi
o, a 
osv�tlení linky. Odpovídajícím zposobem bude dopln�n bytový rozvad�
. V kuchyni jsou uva�ovány 
linky se zadní obkladovou deskou. Vývody kabelo pro horní zásuvky a vypína
e tedy musí mít 
dostate
nou rezervu, umo�Iující vysunutí na tuto desku. Revizní zpráva bude vystavena pro celý 
byt, bytový rozvad�
 i pYívod od elektrom�rového rozvad�
e na chodb�. Revize by m�la být 
objednateli dodána min. 4 týdny pYed termínem dokon
ení stavby s ohledem na nutnost po�ádat 
distributora o pYipojení bytu 
i provedení zm�n na hlavním jisti
i. 

- V chodb� bude na strop� umíst�n autonomní po�ární hlási
. 
 

Slaboproud 3 pYipojení bytu na STA 

- Provést rozvedení husích krko (v
. kabelá�e) pro budoucí rozvod SLB rozvodo pro internet datovým 
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukon
ení bude provedeno v obývacím pokoji 
dvouráme
kem. Dále bude husí krk doveden a� na hranici bytové jednotky v chodb� (krabice + 
ví
ko).  

- Prov�Yit funk
nost rozvodo STA. Pokud je rozvod STA nefunk
ní, propojený mezi byty, nebo chybí 
úpln�, bude proveden nový (1x AV-TV zásuvka/pokoj). K prota�ení koaxiálního kabelu do bytu 
budou vyu�ity chráni
ky s datovými kabely. 
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- Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozn�n 
 
Vytáp�ní 

- Stávající rozvod plynu v byt� bude demontován. V pYípad�, �e bude ruaena pYípojka, pak Yeait 

zaslepení stávajícího pYívodu. Drá�ky po bourání je nutné zednicky zapravit. 

- Byt bude vytáp�n novým elektrickým kotlem se zásobníkem TUV a z n�j zYízen nový rozvod topné 
soustavy pro celý byt. 

- Topná t�lesa: Deskové radiátory o dostate
ném výkonu s ohledem na zdroj tepla a plochu 
místností. Radiátory budou umíst�ny pod okny obytných místností. V koupeln� bude osazen 
koupelnový �ebYík s elektrickou vlo�kou pro pYitáp�ní. 

- Kotel v
etn� zásobníku bude umíst�n v komoYe tak, aby mohl být schován do vestavné skYín�.  
 
Ostatní po�adavky na zhotovitele 

- ZaYízení staveniat� v potYebném rozsahu zajistí kompletn� zhotovitel v
etn� pYípadného záboru 
veYejného prostranství, oplocení, dopravního zna
ení apod. 

- Odb�r vody a elektrické energie pro stavbu musí být m�Yen. Pro odb�r vody je mo�né vyu�ít bytové 
rozvody opatYené vodom�ry. K elektrické energii vaak byty pYipojeny nejsou. Zhotovitel bu� 
po�ádá EG.D o krátkodobé pYipojení elektYiny na hladin� nízkého nap�tí za ú
elem provedení 
stavebních prací. S libovolným dodavatelem uzavYe smlouvu o distribuci a dodávce elektYiny. 
A nechá osadit elektrom�r. Nebo pou�ije vlastní certifikovaný staveniatní rozvad�
 s elektrom�-
rem, který napojí v rozvodn� domu (1.PP) na spole
nou spotYebu. 

- Práce budou probíhat za b��ného provozu domu. 
- Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v dom� o harmonogramu 

prací, zejména t�ch hlu
ných, které je budou omezovat. A nejen nájemce byto, ale i nájemce 
nebyto. Nejlépe vhození informa
ního letáku do schránek vaech nájemco a zároveI vylepení 
informací u vstupu na nást�nku, pYípadn� jiné vhodné místo. 

- Zhotovitel uveYejní v dom� mimo jiné informace i telefonický a e-mailový kontakt na odpov�dnou 
osobu, která za opravu bytu zodpovídá.  

- Je zakázáno pou�ívat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot. 
- Hlu
né nebo praané práce budou provád�ny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod. 
- Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid spole
ných prostor v celém dom� (chodby, schodiat�, 

zábradlí, vstupní dveYe do byto, vypína
e, schránky, výtah), tak aby ka�dý den po skon
ení prací 
byl dom v b��ném u�ivatelném stavu. Úklid musí prob�hnout minimáln� v následujícím rozsahu: 

- odklizení hrubých ne
istot 
- mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiat� a výtahy 
- mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveYí, vypína
o, zvonko, schránek. 

- Veakeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnou legislativou. 
- Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci pYi podání �ádostí o pYipojení k distribu
ní soustav� (plyn, 

elektroinstalace) 
- Práce budou organizovány tak, aby byly tYi týdny pYed termínem dokon
ení pYedlo�eny revizní 

zprávy k �ádostem o dodávku médií a pYipojení m�Yidel (plyn, elektroinstalace).  
 

Forma pYedání dokumentace skute
ného provedení 

 

- Zhotovitel nechá byt geodeticky zam�Yit vynést podorys nového stavu do dwg. PYesné zam�Yení 
se provádí z dovodu pYesného stanovení podlahové a u�itné plochy bytu po oprav�. U výpo
tu 
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s naYízením vlády 
. 366/2013 Sb., dále bude 
uvedena u�itná plocha prostoru. Ob� uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podob� 
pomocí kYivek (ve formátu *.dwg) pro ka�dý druh plochy v samostatné hladin�. 

 

Stanovení podlahové plochy 
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- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoYí podorysná plocha vaech místností bytu v
etn� podorysné 
plochy vaech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitY bytu, jako jsou st�ny, sloupy, pilíYe, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Podorysná plocha je vymezena vnitYním lícem svislých 
konstrukcí ohrani
ujících byt v
etn� jejich povrchových úprav. Zapo
ítává se také podlahová 
plocha zakrytá zabudovanými pYedm�ty, jako jsou zejména skYín� ve zdech v byt�, vany a jiné 
zaYizovací pYedm�ty ve vnitYní ploae bytu.  

- Podlahovou plochu mezonetového bytu umíst�ného ve dvou nebo více podla�ích spojených 
schodiat�m uvnitY bytu tvoYí podorysná plocha vaech místností vypo
tená zposobem stanoveným 
v odstavci výae a plocha pouze dolního prom�tu schodiat�.  

- V pYípad� bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodiat�m, se 
podlahová plocha galerie zapo
ítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výaka 
tohoto prostoru dosahuje alespoI 230 cm, i kdy� není zcela stavebn� uzavYena vaemi st�nami; 
zapo
ítává se sou
asn� plocha dolní místnosti, má-li alespoI stejnou podchodnou výaku, a plocha 
dolního prom�tu schodiat�. Pokud podmínky minimální podchodné výaky nejsou spln�ny, zapo
te 
se pouze plocha dolní místnosti. 
 

U�itná plocha bytu 

- U�itná plocha bytu je sou
et ploch vaech místností (v
etn� lod�ie, balkónu 
i terasy) bytu. Plocha 
místnosti je ohrani
ena vnitYním lícem svislých konstrukcí ohrani
ujících místnost v
etn� 
podorysné plochy veakerých výklenko, nik, praho, ploch pod kuchyIskou linkou apod. U místností 
se aikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapo
ítává plocha se sv�tlou výakou menaí ne� 
1,2 m (plyne z vyhláaky 268/2009 Sb. O technických po�adavcích na stavby). 
 

- Vypo
tená podlahová i u�itná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m2 a 
zaokrouhluje se na jedno desetinné místo tak, �e p�t setin m2 a více se zaokrouhluje sm�rem 
nahoru, k mén� ne� p�ti setinám m2 se nepYihlí�í. 

 

- Výkresy podoryso budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností 
(
íslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i u�itná v m2, plocha st�n v 
m2, plocha stropo v m2, povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava 
st�n, poznámka), legenda pou�itých materiálo a dále dle 
SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. 

 

 
Dokumentaci skute
ného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto: 

- bude ulo�ena na cloudové úlo�iat� ur
ené objednatelem, popY. mo�e být objednateli pYedána na 
nosi
i (CD, flash disk)  

- výkresová 
ást ve formátu *.pdf a *.dwg 3 formát kompatibilní se  softwarem s uvedeným 
íslem 
a vyaaím AutoCAD 2006. 

- textová 
ást ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na u�ívání a údr�bu atd.) 
- názvy souboro a slo�ek na CD mohou mít délku max. 30 znako, bez diakritiky a jakýchkoliv znako 

(napY. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být odd�lena podtr�ítkem, bez mezer (pY: 
>stavajici_stav_1NP.pdf<).  

- uspoYádání elektronické verze PD bude shodné s uspoYádáním tiat�né verze projektové 
dokumentace. AdresáYe budou rozd�leny následujícím zposobem: 

01_editovatelné 
       A_Pruvodni_zprava 
       B_Souhrnna_technicka_zprava 
       C_Situace 
       D.1.1_ASR 
       D.1.4.1_ZTI 
       D.1.4.2_UV 
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       D.1.4.3_ELI_SLP 
       D.1.4.4_PLYN 
02_pdf 
       A_Pruvodni_zprava 
       B_Souhrnna_technicka_zprava 
       C_Situace 
       D.1.1_ASR 
       D.1.4.1_ZTI 
       D.1.4.2_UV 
       D.1.4.3_ELI_SLP 

       D.1.4.4_PLYN 
 
Fotodokumentace: 
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Schéma stávajícího stavu:  

Schéma nového stavu: 

 

 

 

 

 

Vypracovala 26.6.2023 R. 
adová 



Podklad pro výzvu Design & Build

Název akce: Květinářská 2 – oprava bytu č. 8

Adresa, parcela, k.ú.: Květinářská 405/2, Brno, parc. č. 408, k.ú. Město Brno

Památková ochrana: Ne (již nechráněno), je na území městské památkové rezervace

Dotčené sousední – nutnost projednání se sousedy (ano/ne):

Zdroj financování (oprava, investice):

Dispozice a výměra bytu: 

Popis stávajícího stavu:

Předmětem opravy je byt č. 8 v 5.NP bytového domu Květinářská 2. Dispozičně je byt rozdělen na 2 
pokoje, kuchyň, spíž, předsíň, koupelnu, WC a balkon. Historické dřevěné vstupní dveře jsou opatřeny 
dodatečně instalovanou mříží. Zrekonstruovaná koupelna a WC jsou napojeny na původní, 
nerekonstruovaná, stoupací potrubí. Do bytu je přiveden rozvod plynu. Byt má původní rozvody 
elektrické energie a původní bytový rozvaděč. V předsíni a obou pokojích jsou parkety. V
koupelně a WC keramická dlažba. Ve spíži lité teraco a na balkoně beton. Výšková úroveň stávajících 
podlah není stejná. Parkety jsou značně poškozené a některé při chůzi odskakují.

Požadavky na zhotovitele:
Předmětem zakázky je oprava bytové jednotky č. 8.
Před zahájením stavebních prací bude provedena prohlídka, průzkum a zaměření bytu.
Bude demontována kuchyňská linka. V koupelně a na WC budou demontovány stávající zařizovací 
předměty (umyvadlo, vana, záchodová mísa) a veškeré keramické obklady a dlažba. Odstraněn 
bude i keramický obklad v kuchyni. Okno mezi kuchyní a koupelnou bude vybouráno a zazděno. 

místnosti 5.008.06 bude demontován policový regál i zárubeň s dveřmi. Ze strany pokoje bude 
prostor zazděn, a ze strany koupelny otevřen.
Provést přizdívku pro geberit. Vyzdívky budou zděné z pórobetonových tvárnic.
Stávající dispozice zůstane stejná.

nové rozvody vody a kanalizace, včetně vývodu pro myčku (rohový ventil na 
studené vodě + podomítkový sifon)
Budou vyměněna i svislá stoupací potrubí na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se 
sníženou hlučností. Stoupací potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby 
nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů.
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku vody) a zřídit 
pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt. Bude osazen vodoměr opatřený modulem pro dálkový 
odečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která zesiluje signál. 

případě, že je osazen vodoměr nový, není potřeba jej měnit. Prostor pro vodoměry musí být 
přístupný i po montáži kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu. 
Zhotovitel zaznamená čísla vodoměrů, počáteční stavy, a identifikátory, potřebné k načtení do sítě 
Českých radiokomunikací.
Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody odpadů a 
vody, včetně stoupaček v bytě. V kuchyni vývod pro připojení myčky. Veškeré rozvody budou 

Stávající rozvod plynu v bytě odstranit. Z místa pro plynoměr přivést novým měděným potrubím 
do kuchyně pro možnost připojení kombinovaného sporáku. Rozvod bude veden ve zdi.



Budou demontována všechna stávající svítidla, zásuvky a vypínače.
Pro byt bude zřízen nový 3 fázový přívod el. energie. Součástí zakázky jsou i případné úpravy ve 
stávajícím elektroměrovém rozvaděči a na přívodu do bytu. Případné zásadní změny 
elektroměrové skříně (jako její výměna nebo úprava pozic vystrojení) budou řešeny ze strany 

Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) v koupelně a pro myčku v kuchyni.
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem – nesmí 
být za spotřebiči).
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů 
výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, typu např. Geberit.
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se 
sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do 
výšky 190cm).
Před předáním díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu 
včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání 
nájemci do užívání.

celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně, podle vchodových dveří překladů ve 
stávajících otvorech a navrhnout nové skladby podlah. Řešit provedení kročejových izolací 

ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná tolerance rovinnosti 
podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob).
Ve všech místnostech bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby podlahy až na 
stávající nosnou konstrukci stropu.
Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům pro uložení finální nášlapné 

podobě lepených vinylových podlah v předsíni, v pokojích 
dlažbu v koupelně. Podlahová krytina z lepeného vinylu (dle výběru investora) třída zátěže 
odolnost proti poškrábání MSR B1. Soklové lišty soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem 
bez použití komponentů. Nová keramická podlahová krytina o rozměrech 30cmx30cm (popř. 

– protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3. V koupelně a na WC doplnit 

Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s
cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se 
nepovažuje jiná barva stejného dekoru).
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. celém bytě bude design 
přechodových lišt sjednocen. 

it zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců 
navrhnout náhradní dílce v případě budoucích oprav. 

celém bytě budou odstraněny rákosové omítky a nahrazeny SDK podhledem.

Stěny 

omítky a malby 
Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch všech stěn 
pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před opravou 
odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 
2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly 



viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a nevznikaly potom 
různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.
Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.
Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání původních 
vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci. V případech, 
kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový podkladní nátěr, který 
tomu zabrání.

keramické obklady
Veškeré původní keramické obklady odstranit, keramické obklady do koupelny a WC navrhnout 
nové. Zhotovitel předloží objednateli min. 10 vzorků na výběr. Dekor i kladečský výkres bude 
schválen investorem (koupelna do výšky 2,1 m, WC do výšky 1,5 1,6 m), všechny vnitřní rohy a 
spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude 

pesrováno štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen 
akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů 
ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při 
rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.
Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu.

Dveře
vstupní dveře a zárubně

Stávající nové vstupní dveře budou repasovány včetně mříže. Repasovány budou všechny části 
dveří včetně kování a zámků. Všechny zámky budou po repasi funkční. Funkční bude i zvonkové 
tlačítko. Mosazné prvky budou očištěny a vyleštěny.

Interiérové dveře
Všechny távající interiérové dveře budou repasovány.

· Křídla odvézt na dílnu, odstranit nátěry, truhlářsky (doplnit nebo vyměnit 
poškozené ozdobné lišt ytmelit, natřít.

· Oprava zárubně bude provedena stejným způsobem na místě. Před provádění ovrchovýc
úprav budou dokončeny všechny prašné práce, a odstraněn

· Všechny skleněné výplně vyměnit dle původních – odsouhlasí 
· Všechny kovové doplňky (kliky, štítky, obrtlíky, zástrčí demontovány

odborně očištěny a vyleštěny. Chybějící 
· Všechny pohyblivé mech zámky, závěsy, zástrče budou vyčištěny

promazány Chybějící nebo neopravitelné vyměněny za nové. všem zámkům budou 
doplněny klíče.

· Všechny dveřní prahy budou vyměněny.
Popis stávajícího stavu dveří tvoří přílohu č. 1

Stávající okna jsou v dobrém stavu s vyjímkou okna mezi kuchyní a koupelnou. To bude vybouráno, 
a otvor zazděn. Ostatní okna bude potřeba prohlídnout a případně opravit a seřídit kování, 

případě potřeby vyměnit těsnění a vyčistit.



Zařizovací předměty v koupelně zděný sprchový kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovým 
žlabem, dveře skleněné otvíravé. Umyvadlo šířky 55cm dle prostorových možností a dle výběru 
investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a 
ovládáním odtoku. U sprchy osadit nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení 
sprchy. Tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm.  Všechny baterie musí být 
osazeny úspornými perlátory včetně sprchové hlavice. Osadit koupelnový žebřík s
patronou a zřídit větrání s časovým doběhem.
Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno nucené 
větrání s časovým doběhem. 

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových 
řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie –

Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Součástí dodávky budou i LED 
svítidla zapuštěná do podhledů. Požadované parametry:

Příkon ≥
Barevná teplota
Světelný tok ≥ 700 lm
Vyzařovací úhel ≥ 100°
Počet svítidel (pokoj, kuchyň)
Počet svítidel (chodba nad 20 m
Počet svítidel (chodba pod 20 m

místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení každého 
svítidla zvláše. Rozmístění vypí čů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností. 
Rozmístění zásuvek bude na ženo takto:

· Kuchyňský kout 9 kusů celkem
 4x jednozásuvka
 3x dvojzásuvka

· Obývací pokoj 4 kusů celkem
· 4 kusů celkem
· 1xjednozásuvka
· – & 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvoj pínač 

pro světlo a ventilátor
Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.

kuchyni bude proveden rozvod umožňující i montáž elektrického sporáku se sklokeramickou 
nebo indukční varnou deskou jako alternativy ke sporáku kombinovanému, zapojení myčky, 
digestoře, lednice s mrazákem, mikrovlnné trouby, ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a 
osvětlení linky. Odpovídajícím způsobem bude doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány 
linky se zadní obkladovou deskou. Vývody kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít 
dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na tuto desku. Revizní zpráva bude vystavena pro celý 
byt, bytový rozvaděč i přívod od elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být 
objednateli dodána min. 4 týdny před termínem dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat 
distributora o připojení bytu či provedení změn na hlavním jističi.

chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

– připojení bytu na STA
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet datovým 
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem Ukončení bude provedeno v každém pokoji 



dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + 
víčko). 
Prověřit funkčnost STA v domě. Případně napojit na rozvod koaxiálního TV kabelu.
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn

Vytápění
domě je centrální vytápění. U původních radiátorů, kontrolovat spád z důvodu možnosti 

odvzdušnění radiátorů. Otopná tělesa a rozvody topení budou ponechány původní, budou ale 
očištěny, chemicky vyčištěny, odmaštěny a opatřeny bílým nátěrem.

koupelně vyměnit stávající otopné těleso za koupelnový žebřík s topnou patronou. Žebřík je pak 
nutné opatřit vhodným uzávěrem na topné vodě tak, aby nebyl po sepnutí el. patrony vytápěn celý 
topný systém, ale pouze tento žebřík.
Přívodní potrubí k žebříku v chodbě pokud možno srovnat. Toto lze provést pouze mimo topnou 
sezónu, kdy lze potrubí zamrazit. Byt nemá samostatný uzávěr, musela by se tedy odstavit a 
vypustit celá stoupačka.

Teplá voda není napojena z entrálního zdroje. V bytě bude zajišeovat ohřev vody nový elektrický 
bojler, umístěný v koupelně, zakrytý otevíratelným dřevěným krytem který esteticky zakryje 
nevzhledné napojení na rozvody. 

Ostatní požadavky na zhotovitele
Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru 
veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.
Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytové 
rozvody opatřené vodoměry. K ické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel bu� 
požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení 
stavebních prací. S libovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. 

nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s mě
rem, který napojí v elektroměrovém rozvaděči domu na společnou spotřebu.
Práce budou probíhat za běžného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu 
prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce 
nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a zároveň vylepení 
informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.
Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e mailový kontakt na odpovědnou 
osobu, která za opravu bytu zodpovídá. 
Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.
Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, 
zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací 
byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

odklizení hrubých nečistot
mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v
Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě (plyn, 

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní 
zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace). 



Forma předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření 
se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě. U výpočtu 
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude 
uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě 
pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Stanovení podlahové plochy
v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné 

plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých 
konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová 
plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné 
zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 
Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených 

ištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným 
v odstavci výše a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 
V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se 
podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška 
tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; 
započítává se současně plocha dolní místnosti, má li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha 
dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte 
se pouze plocha dolní místnosti.

Užitná plocha bytu
Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha 
místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně 
půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností 
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 

vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m
se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m a více se zaokrouhluje směrem 

nahoru, k méně než pěti setinám m se nepřihlíží.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností 
(číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m , plocha stěn v 

, plocha stropů v m , povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava 
stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb

mentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na 
nosiči (CD, flash disk)
výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem 
a vyšším AutoCAD 2006.
textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)
názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 
(např. +, ,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).



uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsob

01_editovatelné

Schéma stávajícího stavu:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ÚČEL VÝŠKA TOPENÍ POZNÁMKA

PŘEDSÍŇ RADIÁTOR
KER. DLAŽBA

KUCHYŇ KER. DLAŽBA RADIÁTOR
SPÍŽ LITÉ TERACO



KER. DLAŽBA ŽEBŘÍK
RADIÁTOR
RADIÁTOR

CELKEM DLE VYHLÁŠKY









Přílohy
Výpis dveří
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T1 - VCHODOVÉ DVEŘE

T2 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory po vrutech, oděrky, poškozená kazeta, provrtaný průchod pro kabel, původní domovní 
zvonek.
Křídla - každé sklo jiné, demontovatelné ozdobné mříže, skla z vnitřní strany zalepena tapetou. 
Skleněné výplně křídel samostatně otvíravé, nyní přilepené zřejmě silikonem.
Nadsvětlík - ze strany interieru zakryt textiliemi a molitanem.
Kování, zámky - z venkovní strany nepůvodní štítek, horní a dolní přídavný zámek nefunkční, dveřní 
zástrče nefukční, z vnitřní strany doplněny nepůvodní přídavné zástrče, skleněné výplně křídel zajištěny 
původními obrtlíky ale mosazný povrch je přelakován bílým lakem, dveře jsou doplněny i několika 
nepůvodními obrtlíky.
Práh - dřevěný skládaný z lamel, ketré jsou poškozeny lepidlem, překrytý vrstvami 2x PVC + 1x 
koberec.

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky, vypraskaný tmel, provrtaný průchod pro kabel.
Křídla - otvory, oděrky, vypraskaný tmel, každé sklo jiné (levé původní), levé křídlo v horní části lehce 
vyhnuté ven.
Kování, zámky - klika se viklá, od zámku není klíč, střelka zalakovaná. Dveřní zástrče funkční.
Práh - dřevěný skládaný z lamel. Některé spáry rozjeté.
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T3 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

T4 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky, vypraskaný tmel, nastřelené kabely.
Křídla - otvory, oděrky, vypraskaný tmel, levé křídlo v horní části lehce vyhnuté ven. Křídla jsou navíc 
daleko od sebe a vysoko, což má vliv na fonkci kování.
Kování, zámky - klika se viklá, zámek s klíčem funkční. Vlivem výše popsané vady nelze křídla zavřít 
klikou, neboť její střelka nedosáhne do protiplechu. Dveře je nutno zamknout. Dveřní zástrče funkční. 
Vlivem vše popsané vady však spodní zástrč nedosáhne do protikusu v podlaze. Spodní část křídla tak 
nelze zafixovat.
Práh - otvor bez prahu, parkety probíhají bez přerušení mezi pokoji.

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky.
Křídlo - otvory, oděrky, vypraskaný tmel, v horní části lehce vyhnuté ven. Navíc je spadené a drhne o 
nepůvodní dlažbu v kuchyni. Zaskleno asi šesti různými typy skla. Původní jsou zřejmě pouze v horním 
pásu. Dvě tabulky rozbité.
Nadsvětlík - nelze otevřít, je mírně skřivený a přilepený lakem.
Kování, zámky - klika se viklá, klíč není k dispozici. Okno nadsvětlíku zajištěno původním obrtlíkem ale 
mosazný povrch je přelakován bílým lakem
Práh - neupevněný, volně položený na podlaze.
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T5 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

T6 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky, levá svislá strana vytočená směrem dovnitř.
Křídlo - otvory, oděrky, vypraskaný tmel.
Nadsvětlík - od horní hrany dveří do stropu, po celé šířce dveří a navazující stěny. Ze 
strany koupelny zabedněno SDK deskou. Ze strany předsíně zatapetovanou dřevěnou 
deskou.
Kování, zámky - klika funkční ale klíč od zámku není k dispozici.
Práh - dřevo.

POZNÁMKA

Stěna oddělující předsíň od koupelny do výšky dveří je ze strany koupelny nově 
oblozená keramickým obkladem, ze strany předsíně omítnuta. Její celková tl. je cca 
80 mm. Bez sondy nelze jednoznačně určit skladbu.

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky, poškozená zejména v místě protiplechu zámku.
Křídlo - otvory, oděrky, vypraskaný tmel. Podélně mírně prohnuté po celé výšce, v dolní části o něco více. Z 
venkovní strany nalepeny nepůvodní symboly panáčka a panenky.
Kování, zámky - rozviklané, ale funkční. Mírně odřený nápis "Besetzt" (viditelné pouze při uzamčení osobou 
používající WC).
Práh - na původním prahu nalepena látka.
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T7 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

T8 - INTERIÉROVÉ DVEŘE

PŮVODNÍ STAV

Zárubeň - otvory, oděrky.
Křídlo - otvory, oděrky, vypraskaný tmel. Prohnuté v šikmé ose (levý horní - pravý dolní roh).
Kování, zámky - venkovní štítek a madlo chybí. Funkčnost zámku nelze vyzkoušet - není klíč. Dveře 
se zajšťjí obrtlíkem vyrobeným z ohnutého hřebíku.
Práh - dřevěný šroubovaný. Dřevo částečné zčernalé.

PŮVODNÍ STAV

Původní jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem jsou ze strany koupelny zabedněny, a vsazením pěti polic 
vytvořena vestavná skříň.
Celý výrobek včetně zárubně a prahu je určen k vybourání.
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T9 - INTERIÉROVÉ OKNO

Z1 - MŘÍŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

PŮVODNÍ STAV

Dvoukřídlá ocelová mříž z ocelových profilů.
Ze dvou zámků mříže je funkční pouze dolní. Od horní vložky nejsou klíče, zůstává otevřená.
Zarážky nemají ovládací kličky. Spodní nedrží v otevřené poloze, a při otvírání křídla pak drhne o 
podlahu chodby. Horní zarázka chybí úplně, její mechanismus je pravděpodobně zapadený v profilu 
křídla.
Místy odřený lak.

PŮVODNÍ STAV

Dvě samostatně otvíravá okenní křídla umístěná nad sebou s nepůvodní policí osazenou v 
úrovni dělící příčky ze strany kuchyně.
Celý výrobek je určen k vybourání.



Podklad pro výzvu Design & Build

Název akce: Orlí 6 – oprava bytu č. 5

Adresa, parcela, k.ú.: Orlí 486/6, Brno, parc. č. 205/1, k.ú. Město Brno

Památková ochrana: Ne, je na území městské památkové rezervace

Dotčené sousední pozemky – nutnost projednání 

Zdroj financování (oprava, investice):

Dispozice a výměra bytu: 

Popis stávajícího stavu:

Předmětem opravy je byt č. 5 ve 2.NP bytového domu Orlí 6. Dispozičně je byt rozdělen na 2 pokoje, 
kuchyň, šatnu, předsíň, koupelnu a WC. Z kuchyně je přístup na balkon. Jeho podlahu však tvoří pouze 
střešní folie. Koupelna byla v rámci rekonstrukce sousedního bytu č.4 zrušena, a místo ní vybudovány 
prostory pro dvě WC. Jedno pro byt č. 4, druhé pro byt č. 5. WC pro byt č. 5 je provedeno pouze ve 
stadiu hrubé stavby včetně rozvodů vody a kanalizace, zazděného modulu pro vestavné WC, a pouzdra 
pro posuvné dveře.

Požadavky na zhotovitele:
Předmětem zakázky je oprava části bytové jednotky č. 5. Bude zahrnovat vestavbu nové koupelny 
a šatny, dokončení WC, výměnu vstupních dveří, výměnu souvrství podlahy v předsíni, provedení 
pochozí dlažby na balkoně a repasi zábradlí balkonu. Ostatní části bytu budou pouze nově 
vymalovány, a uklizeny.
Před zahájením stavebních prací bude provedeno zaměření celého bytu.

prostoru původních WC (pro byty č. 4 a 5) a části předsíně bude nově vybudována koupelna. 
Současně bude dokončeno nové WC. Nová dispozice je na přiloženém výkresu. Nové příčky budou 

pórobetonových tvárni
koupelně budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, včetně vývodu pro pračku (rohový 

ventil na studené vodě + podomítkový sifon). Studená voda je přivedena až do prostoru původního 
WC. Teplá voda je z nového WC vyvedena pouze za obvodovou ze� do podlahy předsíně. Bude 
vyměněno i svislé stoupací potrubí na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se sníženou 
hlučností. Stoupací potrubí bude napojeno v podlaze a stropní konstrukci tak, aby nebylo nutné při 
budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do již opraveného bytu. Rozvody v prostoru nového 
WC jsou již vybudovány včetně modulu vestavného WC a vodoměrů. Kuchyně zůstává beze změn.

celé předsíni bude vyměněna podlahová krytina včetně podkladních vrstev.
rozsahu předsíně, nové koupelny, šatny a WC.

Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů 
výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC a tlačítko typ musí odpovídat již osazenému 

Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se 
sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do 
výšky 190cm).
Před předáním díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu 
včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání 
nájemci do užívání.



upravovaném prostoru srovnat do jedné výškové úrovně, podle stávajících podlah 
pokojích a kuchyni. Přípustná tolerance rovinnosti podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 –

místnosti pro pobyt osob).
prostoru předsíně a původních WC bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby 

podlahy až na stávající nosnou konstrukci stropu.
Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům pro uložení finální nášlapné 

podobě lepených vinylových podlah v předsíni a šatně, a pro keramickou dlažbu 
koupelně a WC. Podlahová krytina z lepeného vinylu (dle výběru investora) třída zátěže 

roti poškrábání MSR B1. Soklové lišty soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem 
bez použití komponentů. Nová keramická podlahová krytina o rozměrech 30cmx30cm (popř. 

– protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3. V koupelně a na WC 

Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s
cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se 
nepovažuje jiná barva stejného dekoru).
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. celém bytě bude design 
přechodových lišt sjednocen. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců 
navrhnout náhradní dílce v případě budoucích opra

bude položena mrazuvzdorná protiskluzná dlažba. Dodavatel zvolí 
na stávající podklad, který tvoří střešní 

předsíni, šatně, koupelně a WC bude proveden nový SDK podhled.

Stěny 

omítky a malby 
koupelně, šatně a části předsíně budou omítky 100% otlučeny. Zde a na WC budou provedeny 

nové. Omítky předsíně na plochách s dveřmi do pokojů a kuchyně budou ponechány, kvůli 
jednotnému vzhledu pouze přeštukovány.
Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch všech stěn 
pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před opravou 
odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 
2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly 
viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a n
různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.
Výmalba bude provedeny v celém bytě bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat 
rovněž oškrábání původních vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových 
omítek a penetraci. V případech, kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit 
systémový podkladní nátěr, který tomu zabrání.

keramické obklady
Veškeré původní keramické obklady odstranit, keramické obklady do koupelny a WC navrhnout 
nové. Zhotovitel předloží objednateli min. 10 vzorků na výběr. Dekor i kladečský výkres bude 
schválen investorem (koupelna do výšky 2,1 m, WC do výšky 1,5 1,6 m), všechny vnitřní rohy a 
spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude 



apesrováno štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen 
akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů 
ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při 
rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.
Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu.

Dveře
vstupní dveře a zárubně

Stávající nové vstupní dveře budou vyměněny za nové včetně nové zárubně. Požadované 

 Rozměr 900/1970
 Křídlo minimálně děrovaná/odlehčená dřevotříska, povrchová úprava CPL
 Kukátko/průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou 
 Zárubeň kovová s těsněním v drážce
 Požární odolnost 30 min.
 Zvuková izolace min. 32 dB
 Kování klika 
 Zámek bezpečnostní třída 3
 Barva křídla i zárubně bílá
 Masivní dubový práh

Interiérové dveře
Budou osazeny troje nové obložkové dveře 700/1970. Do koupelny a šatny otočné, na WC 

né. Křídla plná, design včetně kování shodný se stávajícími interiérovými dveřmi.
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL –

Zárubně obložkové dle tloušeky příslušné stěny. Obložky budou při styku se stěnou zapravené 
akrylátem. 
Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná. Vyhýbat se hliníkovému a 
plastovému kování. Do koupelny a na WC –

Stávající okna jsou v dobrém stavu. Okna bude potřeba prohlídnout a seřídit kování, v případě 
potřeby vyměnit těsnění a vyčistit. 

Zařizovací předměty v koupelně zděný sprchový kout velikosti min 900x900 mm, se sprchovým 
žlabem, dveře skleněné otvíravé. Umyvadlo šířky 55cm dle prostorových možností a dle výběru 
investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a 
ovládáním odtoku. U sprchy osadit nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení 
sprchy. Tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm.  Všechny baterie musí být 
osazeny úspornými perlátory včetně sprchové hlavice. Osadit koupelnový žebřík s
patronou a zřídit větrání s časovým doběhem.
Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno nucené 
větrání s časovým doběhem. 

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových 
řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie –



Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou v upravovaném prostoru nové. Součástí 
dodávky bude i výměna LED svítidel zapuštěných do podhledů. Požadované parametry:

Příkon ≥ 18 W
Barevná teplota
Světelný tok ≥ 700 lm
Vyzařovací úhel ≥ 100°
Počet svítidel předsíň
Počet svítidel – koupelna, šatna, WC á 1 kus

předsíni budou použity vypínače typu č. 6 a 7 tak, aby bylo možné ovládat světlo od každých 
dveří. Rozmístění vypí čů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností. 
Rozmístění zásuvek bude na ženo takto:

 Předsíň 2x jednozá
 – & 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvoj pínač 

pro světlo a ventilátor
Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.
Odpovídajícím způsobem bude doplněn bytový rozvaděč. Revizní zpráva bude vystavena pro celý 
byt, bytový rozvaděč i přívod od elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být 
objednateli dodána min. 4 týdny před termínem dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat 
distributora o připojení bytu.

chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

– připojení bytu na STA
Datové rozvody a rozvody STA nejsou předmětem opravy.
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn

Vytápění
Byt je připojen na centrální zdroj tepla a teplé vody.

pení i otopná tělesa zůstávají původní, pouze budou očištěny a umyty.
koupelně bude osazen nový žebříkový radiátor s topnou patronou. Pro připojení radiátoru 

jsou ze stoupačky na WC vyvedeny měděné trubky za obvodovou ze� WC do podlahy předsíně, a 

Výpočet potřebného výkonu těles provede zhotovitel.
Otopné těleso bude opatřeno termoregulační hlavicí. 

Ostatní požadavky na zhotovitele
Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru 
veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.
Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytový 
rozvod opatřený vodoměrem. K elektrické energii však byt připojen není. Zhotovitel bu� požádá 
EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení stavebních 
prací. S libovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. A nechá osadit 
elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s ěrem, který napojí 

elektroměrovém rozvaděči domu na společnou spotřebu.
Práce budou probíhat za běžného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu 
prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce 
nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a zároveň vylepení 
informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.



Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e mailový kontakt na odpovědnou 
osobu, která za opravu bytu zodpovídá. 
Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.
Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, 
zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací 
byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

odklizení hrubých nečistot
mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v
zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě (plyn, 

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní 
zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (

Forma předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření 
se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě. U výpočt
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude 
uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě 
pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Stanovení podlahové plochy
v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné 

plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých 
konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová 
plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné 
zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 
Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených 
schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným 
v odstavci výše a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 
V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se 
podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška 
tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; 
započítává se současně plocha dolní místnosti, má li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha 
dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte 
se pouze plocha dolní místnosti.

Užitná plocha bytu
Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha 
místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně 
půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností 
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 

vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m
zaokrouhluje se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m a více se zaokrouhluje směrem 
nahoru, k méně než pěti setinám m se nepřihlíží.



Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v to rozsahu: Legenda místností 
(číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m , plocha stěn v 

, plocha stropů v m , povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava 
stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb

Dokumentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na 
nosiči (
výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem 
a vyšším AutoCAD 2006.
textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)
názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 
(např. +, ,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).
uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

Schéma stávajícího stavu:

Legenda místností
ÚČEL VÝŠKA TOPENÍ POZNÁMKA

PŘEDSÍŇ RADIÁTOR
KER. DLAŽBA
KER. DLAŽBA

KUCHYŇ RADIÁTOR
SPÍŽ KER. DLAŽBA

RADIÁTOR
RADIÁTOR

CELKEM DLE VYHLÁŠKY



Půdorys – původní stav







Přílohy:

Půdorys stavebních úprav

Vypracoval 17.7.2023 I. Hroš
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Podklad pro výzvu Design & Build

Název akce: Orlí 22 – oprava bytu č. 

Adresa, parcela, k.ú.: Orlí 517/22, Brno, parc. č. , k.ú. Město Brno

Památková ochrana: Ne (již nechráněno), je na území městské památkové rezervace

Dotčené sousední pozemky – nutnost projednání se sousedy (ano/ne):

Zdroj financování (oprava, investice):

Dispozice a výměra bytu: 

Popis stávajícího stavu

Předmětem opravy je byt č. .NP bytového domu Orlí 22. Dispozičně se jedná o obytnou kuchyň 
předsíní eré je i Vstupní dveře jsou poškozené, zřejmě došlo k

násilnému otevření Stávající vnitřní dveře jsou shrnovací. Zachovalá k
původní, nerekonstruovaná, stoupací potrubí. Do bytu není přiveden rozvod plynu. Byt má ové
rozvody elektrické energie a nový bytový rozvaděč. V předsíni a obytné kuchyni je PVC koupelně 

a na balkoně keramická dlažba. chodbě se nachází zánovní šatní skříň a dřevěné obloženístěn 
výšky cca 1,3 m obytné kuchyni se nachází zánovní kuchyňská linka s recirkulační stoří a 
policemi. Celkový dojem kazí pouze historizující dř řezová Nachází se zde i dřevěná 

vysoké postele, pod kterou byl zřejmě umístěn zení.

Požadavky na zhotovitele:
 Předmětem zakázky je oprava bytové jednotky č. 
 Před zahájením stavebních prací bude provedena prohlídka, průzkum a zaměření bytu.
 Bude demontováno všechno nábytkové vybavení včetně kuchyňské , a dřevěné obložení

koupelně WC budou demontovány stávající zařizovací předměty odstraněny veškeré keramické 
obklady a dlažba. Ze stěn budou odstraněny tapety

 příčkách sazení obložkových zárubní. Provést přizdívku pro geberit. Vyzdívky 
budou zděné z pórobetonových tvárnic.

 Stávající dispozice zůstane stejná.
 Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, včetně vývodu pro myčku (rohový ventil na 

studené vodě + podomítkový sifon)
 Budou vyměněna i svislá stoupací potrubí na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se 

sníženou hlučností. Stoupací potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby 
nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů.

 Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku vody) a zřídit 
pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt. Bude osazen vodoměr opatřený modulem pro dálkový 
odečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která zesiluje signál. 

případě, že je osazen vodoměr nový, není potřeba jej měnit. Prostor pro vodoměry musí být 
přístupný i po montáži kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu. 
Zhotovitel zaznamená čísla vodoměrů, počáteční stavy, a identifikátory, potřebné k načtení do sítě 
Českých radiokomunikací.

 Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody odpadů a 
vody, včetně stoupaček v bytě. V kuchyni vývod pro připojení myčky. Veškeré rozvody budou 

 Budou demontována všechna stávající svítidla, zásuvky a vypínače.



 Pro byt bude zřízen nový 3 fázový přívod el. energie. Součástí zakázky jsou i případné úpravy ve 
stávajícím elektroměrovém rozvaděči a na přívodu do bytu. Případné zásadní změny 
elektroměrové skříně (jako její výměna nebo úprava pozic vystrojení) budou řešeny ze strany 

 Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) v koupelně a pro myčku v kuchyni.
 Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem – nesmí 

být za spotřebiči).
 Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů 

výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, typu např. Geberit.
 Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se 

sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až
výšky 190cm).

 Před předáním díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu 
včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání 
nájemci do užívání.

 celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně Řešit provedení kročejových izolací 
ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná tolerance rovinnosti 

h na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob).
 Ve všech místnostech bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby podlahy až na 

stávající nosnou konstrukci stropu.
 Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům pro uložení finální nášlapné 

podobě lepených vinylových podlah v předsíni, v pokojích a kuchyni a pro keramickou 
dlažbu v koupelně. Podlahová krytina z lepeného vinylu (dle výběru investora) třída zátěže 
odolnost proti poškrábání MSR B1. Soklové lišty soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem 
bez použití komponentů. Nová keramická podlahová krytina o rozměrech 30cmx30cm (popř. 

– protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3. V lně 

 Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s
cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se 
nepovažuje jiná barva stejného deko

 Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. celém bytě bude design 
přechodových lišt sjednocen. 

 Osadit zarážky u otočných dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy 
dílců navrhnout náhradní dílce v případě budoucích oprav. 

 celém bytě budou Požadovaná přípustná tolerance rovinnosti SDK 
konstrukcí na 2 m je 5 mm.

Stěny 

omítky a malby 
 Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch všech stěn 

pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před opravou 
odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 
2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly 
viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a nevznikaly potom 
různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.



 Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.
 Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání původních 

vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci. V případech, 
kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový podkladní nátěr, který 
tomu zabrání.

keramické obklady
 Veškeré původní keramické obklady odstranit, keramické obklady do koupelny 

nové. Zhotovitel předloží objednateli min. 10 vzorků na výběr. Dekor i kladečský výkres bude 
schválen investorem (koupelna do výšky 2,1 m, WC do výšky 1,5 1,6 m), všechny vnitřní rohy a 
spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude 
zapesrováno štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen 
akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.

 V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů 
ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při 
rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.

 hydroizolační vrstvu za sprchový kout

Dveře
vstupní dveře a zárubně
 Stávající vstupní dveře budou vyměněny za nové Bezpečnostní třída min. RC3. Zvukový útlum min. 

Požární odolnost 30 min.

Interiérové dveře
 Stávající interiérové shrnovací dveře budou demontovány a nahrazeny novými
 Dveře mezi předsíní a obytnou kuchyní budou použity posuvné dveře na ze�. Garnýž umístěná 

předsíni. Zvolené řešení umožní budoucí montáž horních skříněk kuchyňské linky, což by 
případě pouzdra nebylo možné. dveře otočné, protože příčka 

oddělující prostor je pro osazení posuvných dveří příliš krátká.
 U nových dveří – budou dodány dle typu místností (obytné místnosti – částečně prosklené ze 2/3 

matného sk – plné). Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Design dveří sladit 

 Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm.
 Zárubně obložkové dle tloušeky příslušné stěny. Obložky budou při styku se stěnou zapravené 

akrylátem. 
 Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná. Vyhýbat se hliníkovému a 

plastovému kování. Do koupelny a na WC –

 Stávající okna jsou v dobrém sta kna bude potřeba prohlídnout a případně opravit a seřídit 
kování, v případě potřeby vyměnit těsnění a vyčistit.

 Zařizovací předměty v koupelně zděný sprchový kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovým 
žlabem, dveře skleněné otvíravé. Umyvadlo šířky 55cm dle prostorových možností a dle výběru 
investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a 
ovládáním odtoku. U sprchy osadit nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení 



sprchy. Tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm.  Všechny baterie musí být 
osazeny úspornými perlátory včetně sprchové hlavice. Osadit koupelnový žebřík s

ou a zřídit větrání s časovým doběhem.
 Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit)
 

 Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových 
řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie –

 Návrh zajistí zhotovitel a předloží zadavateli ke schválení. Místo pro 
pračku přednostně situovat do koupelny. Pokud to nebude možné, pak jako součást kuchyňské 

 Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Součástí dodávky budou i LED 
svítidla zapuštěná do podhledů. Požadované parametry:

Příkon ≥ 18 W
Barevná teplota
Světelný tok ≥ 700 lm
Vyzařovací úhel ≥ 100°
Počet svítidel (pokoj, kuchyň)
Počet svítidel (chodba nad 20 m
Počet svítidel (chodba pod 20 m

 místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení každého 
svítidla zvláše. Rozmístění vypí čů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností. 
Rozmístění zásuvek bude na ženo takto:

▪ Kuchyňský kout kusů celkem
• 4x jednozásuvka
• 3x dvojzásuvka

▪ Obývací pokoj 4 kusů celkem
▪ 4 kusů celkem
▪ 1xjednozásuvka
▪ – & 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvoj pínač 

pro světlo a ventilátor
 Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.
 kuchyni bude proveden rozvod umožňující montáž elektrického sporáku se sklokeramickou nebo 

indukční varnou deskou, zapojení myčky, digestoře, l mrazákem, mikrovlnné trouby, 
ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a osvětlení linky. Odpovídajícím způsobem bude 
doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány linky se zadní obkladovou deskou. Vývody 
kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na 
tuto desku. Revizní zpráva bude vystavena pro celý byt, bytový rozvaděč i přívod od 
elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být objednateli dodána min. 4 týdny před 
termínem dokončení stav ohledem na nutnost požádat distributora o připojení bytu či 
provedení změn na hlavním jističi.

 chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

– připojení bytu na STA
 Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet datovým 

kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem Ukončení bude provedeno v obytné 
dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + 
víčko). 

 Prověřit funkčnost STA v domě. Případně napojit na rozvod koaxiálního TV kabelu.
 Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn



Vytápění
 domě je centrální vytápění i zásobování TUV. U původních radiátorů, kontrolovat spád z důvodu 

možnosti odvzdušnění radiátorů. Otopná tělesa a rozvody topení budou ponechány původní, 
budou ale očištěny, chemicky vyčištěny, odmaštěny a opatřeny bílým nátěrem.

 koupelně vyměnit stávající otopné těleso za koupelnový žebřík s topnou patronou. Žebřík je pak 
nutné opatřit vhodným uzávěrem na topné vodě tak, aby nebyl po sepnutí el. patrony vytápěn celý 
topný systém, ale pouze tento žebřík. Toto lze provést pouze mimo topnou sezónu, kdy lze potrubí 
zamrazit. Byt nemá samostatný uzávěr, musela by se tedy odstavit a vypustit celá stoupačka.

 Ze zábradlí bude odstraněna rákosová rohož Zábradlí očištěno a obnoven nátěr. Dlažba bude 
ponechána stávající pouze očiště , případně vyspraveno spárování.

Ostatní požadavky na zhotovitele
 Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru 

veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.
 Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytové 

rozvody opatřené vodoměry. K elektrické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel bu� 
požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení 
stavebních prací. S libovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. 

nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s mě
rem, který napojí v elektroměrovém rozvaděči domu na společnou spotřebu.

 Práce budou probíhat za běžného pro
 Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu 

prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce 
nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a zároveň vylepení 
informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.

 Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e mailový kontakt na odpovědnou 
osobu, která za opravu bytu zodpovídá. 

 Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.
 Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
 Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, 

zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací 
byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

 odklizení hrubých nečistot
 mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
 mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

 Veškeré práce a dodávky budou provedeny v
 Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k distribuční soustavě (plyn, 

 Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní 
zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace). 

Forma předání dokumentace skutečného provedení

 Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření 
se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě. U výpočtu 
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude 
uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě 
pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.



Stanovení podlahové plochy
 v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné 

plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých 
konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová 
plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné 
zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 

 Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených 
schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným 
v odstavci výše a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 

 V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se 
podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška 
tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; 
započítává se současně plocha dolní místnosti, má li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha 
dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte 
se pouze plocha dolní místnosti.

Užitná plocha bytu
 Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha 

místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně 
půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností 
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 

vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

 Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m
se na jedno desetinné místo tak, že pět setin m a více se zaokrouhluje směrem 

nahoru, k méně než pěti setinám m se nepřihlíží.

 Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností 
(číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m , plocha stěn v 

, plocha stropů v m , povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava 
stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. 

 

mentaci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:
 bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na 

nosiči (CD, flash disk)
 výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem 

a vyšším AutoCAD 2006.
 textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)
 názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 

(např. +, ,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).

 uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsob

01_editovatelné
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Podklad pro výzvu Design & Build

Název akce: – oprava bytu č. 2

Adresa, parcela, k.ú.: Sukova 546/5, Brno, parc. č. 97, k.ú. Město Brno

Památková ochrana: Ne (již nechráněno), je na území městské památkové rezervace

Dotčené sousední pozemky – nutnost projednání se sousedy (ano/ne):

Zdroj financování (oprava, investice):

Dispozice a výměra bytu: 

Popis stávajícího stavu:

Předmětem opravy je byt č. 2 v 1.NP bytového domu Sukova 5. Dispozičně je byt rozdělen 
kuchyň, šatnu, předsíň, koupelnu a WC. Nové vstupní bytové dveře jsou kovové zárubni. 
Zrekonstruovaná koupelna a WC jsou napojeny na původní, nerekonstruovaná, stoupací potrubí. Do 
bytu nevede rozvod plynu. Byt má nové rozvody elektrické energie a nový bytový rozvaděč. V předsíni 
a šatně je položeno PVC, v kuchyni PVC a keramická dlažba, v pokojích dřevěné vlysy, v koupelně a WC 
keramická dlažba. Výšková úroveň stávajících podlah není stejná. Parkety byly zřejmě renovovány, ale 

y jsou pronesené a vržou. V celém bytě jsou provedeny SDK podhledy s bodovým osvětlením.

Požadavky na zhotovitele:
Předmětem zakázky je oprava bytové jednotky č. 2.
Před zahájením stavebních prací bude provedena prohlídka, průzkum a zaměření bytu.

ně a na WC budou demontovány stávající zařizovací předměty (umyvadlo, vana, 
záchodová mísa) a veškeré keramické obklady a dlažba. Odstraněn bude i keramický obklad 

místnosti označené jako šatna bude demontován policový regál i zárubeň, a vytvořen 
z ní prostor pro vestavnou skříň. V chodbě bude odstraněno zrcadlo.
Provést přizdívku pro geberit. Vyzdívky budou zděné z pórobetonových tvárnic.
Stávající dispozice zůstane stejná.
Budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace, včetně vývodu pro myčku (rohový ventil na 
studené vodě + podomítkový sifon)
Budou vyměněna i svislá stoupací potrubí na výšku celého podlaží. Bude použito potrubí se 
sníženou hlučností. Stoupací potrubí budou napojena v podlaze a stropní konstrukci tak, aby 
nebylo nutné při budoucích opravách ostatních bytů zasahovat do těchto opravených bytů.
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku vody) a zřídit 
pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt. Bude osazen vodoměr opatřený modulem pro dálkový 

dečet v síti LoRaWAN s nastaveným denním odečtem a externí anténou, která zesiluje signál. 
případě, že je osazen vodoměr nový, není potřeba jej měnit. Prostor pro vodoměry musí být 

přístupný i po montáži kuchyňské linky, dostatečně velký, umožňující jejich pohodlnou výměnu. 
Zhotovitel zaznamená čísla vodoměrů, počáteční stavy, a identifikátory, potřebné k načtení do sítě 
Českých radiokomunikací.
Budou vybourány stávající zařizovací předměty a kompletně vyměněny všechny rozvody odpadů a 
vody, včetně stoupaček v bytě. V kuchyni vývod pro připojení myčky. Veškeré rozvody budou 

Pro byt bude zřízen nový přívod el. energie a 3 fázový jistič + HDO. Součástí zakázky jsou i případné 
úpravy ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči a na přívodu do bytu. Případné zásadní změny 



elektroměrové skříně (jako její výměna nebo úprava pozic vystrojení) budou řešeny ze strany 

Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) v koupelně a pro myčku v kuchyni.
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za šuplíkem – nesmí 
být za spotřebiči).
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle technických listů 
výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, typu např. Geberit.
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se 
sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do 
výšky 190cm).
Před předáním díla bude proveden důkladný a velmi pečlivý závěrečný úklid všech místností bytu 
včetně umytí oken z venkovní i vnitřní strany tak, aby byl byt připraven k okamžitému předání 
nájemci do užívání.

celém bytě srovnat do jedné výškové úrovně, podle vchodových dveří překladů ve 
stávajících otvorech a navrhnout nové skladby podla Řešit provedení kročejových izolací 

ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. Přípustná tolerance rovinnosti 
podlah na 2 m je ± 2 mm (ČSN 74 4505 – místnosti pro pobyt osob).
Ve všech místnostech bude odstraněna stávající nášlapná vrstva včetně skladby podlahy až na 
stávající nosnou konstrukci stropu.
Nová skladba podlahy bude uzpůsobena technickým požadavkům pro uložení finální nášlapné 

podobě lepených vinylových podlah v předsíni, v pokojích a kuchyni a pro keramickou 
dlažbu koupelně. Podlahová krytina z lepeného vinylu (dle výběru investora) třída zátěže 
odolnost proti poškrábání MSR B1. Soklové lišty soklové lišty s HDF jádrem a s gumovým potahem 
bez použití komponentů. Nová keramická podlahová krytina o rozměrec 30cmx30cm (popř. 

– protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3. V koupelně a na WC doplnit 

Dekor dlažby vybere objednatel dle předložených vzorků. Zhotovitel musí počítat s
cenovou relací, aby mohl objednateli nabídnout výběr min. 10 různých dekorů (za dekor se 
nepovažuje jiná barva stejného dekoru).
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou. celém bytě bude design 
přechodových lišt sjednocen. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců 
navrhnout náhradní dílce v případě budoucích oprav. 

předsíni bude demontován ozdobný podhled, a proveden nový hladký. V ostatních místnostech 
se ponechá se stávající SDK podhled, který bude opraven po případných instalacích a následně 
vymalován.

Stěny 

omítky a malby 
Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch všech stěn 
pak bude sjednocen provedením nové štukové vrstvy po celé ploše. Ze stěn budou před
odstraněny veškeré skoby, hmoždinky, háčky a podobně. Přípustná tolerance rovinnosti omítek na 
2 m je 5 mm (ČSN EN 13 914 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, aby nebyly 
viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými lištami apod. a nevznikaly potom 
různě velké mezery pro dodatečné dotmelení.



Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů.
Výmalba bude bílá z malířské směsi. Malířské práce budou zahrnovat rovněž oškrábání původních 
vrstev malby nebo zbytků tapet, přebroušení nových štukových omítek a penetraci. V případech, 
kde hrozí prostupování skvrn z původních omítek, bude použit systémový podkladní nátěr, který 
tomu zabrání.

keramické obklady
Veškeré původní keramické obklady odstranit, keramické obklady
nové. Zhotovitel předloží objednateli min. 10 vzorků na výběr. Dekor i kladečský výkres bude 
schválen investorem (koupelna do výšky 2,1 m, WC do výšky 1,5 1,6 m), všechny vnitřní rohy a 
spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude 
zapesrováno štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen 
akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové lišty.
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru dlažby a obkladů 
ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě následného porušení při 
rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži.
Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu.

Dveře
vstupní dveře a zárubně

Stávající nové vstupní dveře budou ponechány. 
Provede se nátěr zárubně. 
Očištění křídla, vyčištění a promazání zámků. 

Interiérové dveře
Stávající interiérové dveře budou demontovány a nahrazeny novými
U nových dveří – u dodány dle typu místností (obytné místnosti – částečně prosklené ze 2/3 

matného skla; koupelna/WC – plné). Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Design dveří sladit 

šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm.
Zárubně obložkové dle tloušeky příslušné stěny. Obložky budou při styku se stěnou zapravené 
akrylátem. 
Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná. Vyhýbat se hliníkovému a 

tovému kování. Do koupelny a na WC –

Stávající okna jsou v dobrém stavu. Okna bude potřeba prohlídnout a případně opravit a seřídit 
kování, v případě potřeby vyměnit těsnění a vyčistit. 

Zařizovací předměty v koupelně zděný sprchový kout velikosti min 800x800 mm, se sprchovým 
žlabem, dveře skleněné otvíravé. Umyvadlo šířky 55cm dle prostorových možností a dle výběru 
investora, s odpadním sifonem – dekor chrom (ne hadicí), stojánkovou pákovou baterií a 
ovládáním odtoku. U sprchy osadit nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení 
sprchy. Tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm.  Všechny baterie musí být 
osazeny úspornými perlátory včetně sprchové hlavice. Osadit koupelnový žebřík s

ronou a zřídit větrání s časovým doběhem.



Zařizovací předměty na WC – Bude osazeno nové závěsné WC (např. Geberit) a zřízeno nucené 
větrání s časovým doběhem. 

Design zařizovacích předmětů dle výběru investora. Zhotovitel předloží výběr min. 5 designových 
řešení. Provedení – keramika bílá, sifony a baterie –

Silnoproudé rozvody, zásuvkové i světelné obvody budou nové. Součástí dodávky bude i výměna 
LED svítidel zapuštěných do podhledů. Požadované parametry:

Příkon ≥ 18 W
Barevná teplota
Světelný tok ≥ 700 lm
Vyzařovací úhel ≥ 100°
Počet svítidel (pokoj, kuchyň)
Počet svítidel (chodba nad 20 m
Počet svítidel (chodba pod 20 m

místnostech se dvěma svítidly budou osazeny dvojité vypínače umožňující rozsvícení každého 
svítidla zvláše. Rozmístění vypí čů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do místností. 
Rozmístění zásuvek bude na ženo takto:

 Kuchyňský kout 9 kusů celke
 4x jednozásuvka
 3x dvojzásuvka

 Obývací pokoj 4 kusů celkem
 4 kusů celkem
 1xjednozásuvka
 – & 1x dvojzásuvka, 1x dvojzásuvka pro pračku a sušičku, 1x dvoj pínač 

pro světlo a ventilátor
Vypínače a zásuvky u elektroinstalace a světla budou v barvě bílé.

kuchyni bude proveden rozvod umožňující i montáž elektrického sporáku se sklokeramickou 
nebo indukční varnou deskou, zapojení myčky, digestoře, lednice s mrazákem, mikrovlnné trouby, 
ostatních běžných kuchyňských spotřebičů, a osvětlení linky. Odpovídajícím způsobem bude 
doplněn bytový rozvaděč. V kuchyni jsou uvažovány linky se zadní obkladovou deskou. Vývody 
kabelů pro horní zásuvky a vypínače tedy musí mít dostatečnou rezervu, umožňující vysunutí na
tuto desku. Revizní zpráva bude vystavena pro celý byt, bytový rozvaděč i přívod od 
elektroměrového rozvaděče na chodbě. Revize by měla být objednateli dodána min. 4 týdny před 
termínem dokončení stavby s ohledem na nutnost požádat distributora o připojení bytu či 
provedení změn na hlavním jističi.

chodbě bude na stropě umístěn autonomní požární hlásič.

– připojení bytu na STA
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro internet datovým 
kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem Ukončení bude provedeno v každém pokoji 
dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + 
víčko). 
Prověřit funkčnost STA v domě. Případně napojit na rozvod koaxiálního TV kabelu.
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn

Vytápění
Lokální vytápění přímotopy bude nahrazeno etážovým. Zhotovitel navrhne výkon elektrokotle 

ohledem na velikost bytu a ohřev TUV. Prověří kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a 
navrhne jeho případné úpravy.



Rozvody ÚT budou uloženy v drážkách ve zdi. Kotel se zásobníkem TUV bude překryt otvíravým 
dřevěným krytem, který zakryje nevzhledné napojení na rozvody.
Místnosti budou vytápěny deskovými radiátory, v koupelně žebřík s topnou patronou. Výpočet 
potřebného výkonu těles provede zhotovitel.
Otopná tělesa budou opatřena termoregulačními hlavicemi. V místnosti 2.002.04 bude umístěn 
programovatelný pokojový termostat s možností nastavení pro každý den týdnu, samostatně pro 
topení a ohřev TUV. 

Ostatní požadavky na zhotovitele
Zařízení staveniště v potřebném rozsahu zajistí kompletně zhotovitel včetně případného záboru 
veřejného prostranství, oplocení, dopravního značení apod.
Odběr vody a elektrické energie pro stavbu musí být měřen. Pro odběr vody je možné využít bytové 
rozvody opatřené vodoměry. K elektrické energii však byty připojeny nejsou. Zhotovitel bu� 
požádá EG.D o krátkodobé připojení elektřiny na hladině nízkého napětí za účelem provedení 
stavebních prací. S libovolným dodavatelem uzavře smlouvu o distribuci a dodávce elektřiny. 

nechá osadit elektroměr. Nebo použije vlastní certifikovaný staveništní rozvaděč s mě
rem, který napojí v elektroměrovém rozvaděči domu na společnou spotřebu.
Práce budou probíhat za běžného provozu domu.
Zhotovitel je povinen v souladu se smlouvou informovat ostatní nájemce v domě o harmonogramu 
prací, zejména těch hlučných, které je budou omezovat. A nejen nájemce bytů, ale i nájemce 
nebytů. Nejlépe vhození informačního letáku do schránek všech nájemců a zároveň vylepení 
informací u vstupu na nástěnku, případně jiné vhodné místo.
Zhotovitel uveřejní v domě mimo jiné informace i telefonický a e mailový kontakt na odpovědnou 
osobu, která za opravu bytu zodpovídá. 
Je zakázáno používat osobní výtahy pro dopravu materiálu nebo vybouraných hmot.
Hlučné nebo prašné práce budou prováděny pouze v pracovních dnech mezi 8:00 a 18:00 hod.
Po dobu výstavby zajistí zhotovitel úklid společných prostor v celém domě (chodby, schodiště, 
zábradlí, vstupní dveře do bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací 
byl dům v běžném uživatelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

odklizení hrubých nečistot
mytí 2x mokrou cestou podlahy, schodiště a výtahy
mytí 1x mokrou cestou zábradlí, kliky od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

Veškeré práce a dodávky budou provedeny v
Zhotovitel zajistí odbornou spolupráci při podání žádostí o připojení k buční soustavě (plyn, 

Práce budou organizovány tak, aby byly tři týdny před termínem dokončení předloženy revizní 
zprávy k žádostem o dodávku médií a připojení měřidel (plyn, elektroinstalace). 

Forma předání dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel nechá byt geodeticky zaměřit vynést půdorys nového stavu do dwg. Přesné zaměření 
se provádí z důvodu přesného stanovení podlahové a užitné plochy bytu po opravě. U výpočtu 
podlahové plochy je nutné postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude 
uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě 
pomocí křivek (ve formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině.

Stanovení podlahové plochy
tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné 

plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých 

kcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová 



plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné 
zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 
Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených 
schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným 
v odstavci výše a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 
V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se 
podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška 
tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; 
započítává se současně plocha dolní místnosti, má li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha 
dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte 
se pouze plocha dolní místnosti.

Užitná plocha bytu
Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha 
místnosti je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně 
půdorysné plochy veškerých výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností 
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 

vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby).

Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m
na jedno desetinné místo tak, že pět setin m a více se zaokrouhluje směrem 

nahoru, k méně než pěti setinám m se nepřihlíží.

Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: Legenda místností 
(číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m , plocha stěn v 

, plocha stropů v m , povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava 
stěn, poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb

taci skutečného provedení bude Zhotovitel odevzdávat pouze v Elektronické verzi takto:
bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na 
nosiči (CD, flash disk)
výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se softwarem s uvedeným číslem 
a vyšším AutoCAD 2006.
textová část ve formátu *.pdf a *.doc) (technické listy, revize, návody na užívání a údržbu atd.)
názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 
(např. +, ,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).
uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem:

01_editovatelné



Schéma stávajícího stavu:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ÚČEL VÝŠKA TOPENÍ POZNÁMKA

PŘEDSÍŇ
ŠATNA

KER. DLAŽBA
PŘÍMOTOP

KER. DLAŽBA
KUCHYŇ PŘÍMOTOP

PŘÍMOTOP

CELKEM DLE VYHLÁŠKY





Vypracoval 26.6.2023 I. Hroš
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