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Č. J.: MCBS/2023/0143799/NEMI

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanského

zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
K podpisu smlouvy pověřen: Petr Pacal, vedoucí OISBD ÚMČ BS, na základě usnesení ze dne

11.09.2023, číslo usnesení RMČ/2023/37/38.

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-
střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dále též „Zadavatel“)

Zhotovitel : Ing. Jiří Hlučil
Bohuslava Martinů 829/50, 602 00, Brno - Stránice

zapsán v Živnostenském rejstříku, Úřad příslušný podle § 71 odst. 2
živnostenského zákona: Magistrát města Brna

IČO : 75975416
DIČ : CZ8307213794
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu :
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: n5hb8q4

2. Preambule a účel smlouvy
2.1. Objednatel hodlá provést opravu osmi bytů v Brně a to v bytovém Moravské nám. 14a byt č. 3,

Zelný trh 21 byt č. 18, Kounicova 43 byt č. 15, Sušilova 8 byt č. 5, Údolní 17 byt č. 1, Úvoz 59 byt
č. 20, Lidická 8 byt č. 3 a Traubova 3 byt č. 1 (dále jen „Stavba“).

2.2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající
v získání jednostupňové projektové dokumentace v takové kvalitě, která umožní řádnou
přípravu Stavby, vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů
nutných k řádné realizaci Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby
v souladu s relevantními právními předpisy a řádnou realizaci Stavby.

3. Rozsah předmětu smlouvy
3.1. Rozsah předmětu smlouvy

3.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro
provádění stavby (dále jen „DPS“) s názvem „Oprava bytů - Moravské nám. 14a byt
č. 3, Zelný trh 21 byt č. 18, Kounicova 43 byt č. 15, Sušilova 8 byt č. 5, Údolní 17 byt
č. 1, Úvoz 59 byt č. 20, Lidická 8 byt č. 3 a Traubova 3 byt č. 1“ (dále jen “dílo“)
v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu Zadavatele, která
byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele ze dne18.08.2023, předložené
Objednateli Zhotovitelem, jako uchazečem, v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků
byla uzavřena tato smlouva o dílo.
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Závazek Zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním Objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se zavazuje 
bez vad a nedodělků převzít a Zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této smlouvě. 

 
DPS bude použita v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen jako „ZZVZ“, a dle příslušných 
prováděcích právních předpisů.  
 
Dále bude DPS použita jako podklad při vlastní realizaci Stavby. 

 
 Podkladem pro zpracování DPS bude zejména: 

- Zhotovitel má povinnost provést kompletní zaměření dotčené části objektu a provést 
sondy v potřebném rozsahu 

- jakékoliv další technické podklady poskytnuté Objednatelem jsou pouze orientační 
a za jejich správnost nenese Objednatel odpovědnost, Zhotovitel je povinen si 
správnost ověřit a potřebné podklady pro projekt si zajistit na své náklady. 

- Popis a rozsah zamýšlených oprav je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

Zhotovitel Objednateli předá:  
- zaměření stávajícího stavu a popis provedených sond vč. jejich vyhodnocení 
- projektovou dokumentaci opatřenou autorizačním razítkem (dle požadavků 

uvedených v příloze č. 2) 
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu 

(dle požadavků uvedených v příloze č. 2) 
 

3.1.2. Výkresová i textová část projektové dokumentace musí být věcně i materiálově v souladu 
se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, a s výkazem výměr.   

3.1.3.  Projektová dokumentace jednotlivých profesí – řemesel (např. elektroinstalace, ZTI, 
vytápění, plynoinstalace), bude řešena pro každé řemeslo samostatně, tzn., bude 
zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné technické zprávě.  

3.1.4.  Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmot a provádění prací, 
apod.), bude zjednodušeně popsán v technické zprávě stavební části. 

3.1.5. Způsob návrhu vytápění bytové jednotky a ohřevu TUV bude popsán v technické zprávě 
stavební části vč. odůvodnění (posouzení) jeho ekonomické efektivnosti v souvislosti se 
vstupními náklady.  

3.1.6. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků a v termínu sjednaném v této smlouvě. Objednatel se 
zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou v této 
smlouvě. 

 
3.2. Práva a povinnosti smluvních stran 

  
3.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění oprávněn a 

schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

3.2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že projekt bude vypracován odbornou osobou 
v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou 
péči, jakou je možno spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi. 

3.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a 
provozu, pro který bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita 
uvedené stavby. 

3.2.4. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby, a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel 
bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných 
vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně inženýrských sítí. 

3.2.5. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za 
dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit 
dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů. 
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3.2.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne 
výsledek své činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli. 

3.2.7. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme 
od subdodavatelů, tzn., že Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této 
smlouvy realizované prostřednictvím subdodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil 
sám. Zhotovitel není oprávněn zadat třetí osobě činnosti směřující k vytvoření stavebních 
a architektonických řešení sestávající z textových a výkresových částí. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění zakázky na svoje náklady zajistí veškeré nutné 
odborné průzkumy, provedení potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení 
zakázky nezbytné. V případě nemožnosti provést průzkum nebo sondy z důvodu 
nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen vyrozumět Objednatele a to 
nejpozději ve lhůtě do 7 dnů od zjištění této nepřístupnosti. Pokud nebudou prostory 
zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany o tomto sepíší 
zápis a domluví se na dalším postupu.  

  
4. Termíny a místo plnění 

4.1. Termín zahájení 
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ihned po podpisu 

smlouvy o dílo. 
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí předmětu díla 

svolávat výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dnů. Výrobní výbory bude 
Zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní 
čas. Výrobní výbor se bude scházet vždy v prostorách ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 
Brno, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru 
Objednateli na jeho žádost příslušnou část projektové dokumentace, dále jen „PD“) 
v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

 
4.2.  Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě. 

4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracované DPS jednotlivých bytů v elektronické podobě 
ke konzultaci objednateli nejpozději 4 týdny od podpisu smlouvy o dílo. Objednatel je 
povinen zaslat připomínky k DPS nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím obdržení. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektové dokumentace vč. řemesel a soupisu 
prací v elektronické podobě k závěrečné kontrole objednateli nejpozději 2 týdny před 
termínem odevzdání kompletního díla dle čl. 4.2.3. této smlouvy. Objednatel je povinen 
Zhotoviteli předat písemně (na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy) 
připomínky nejpozději do 1 týden před termínem odevzdání kompletního díla. 

 4.2.3.Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní DPS Objednateli se zapracovanými 
požadavky a připomínkami Objednatele a se zapracovanými změnami nejpozději 
do 5 měsíců od podpisu této smlouvy o  dílo.  

 
4.3.     Podmínky pro změnu termínů odevzdání projektové dokumentace  

4.3.1. Změna termínu dokončení díla je možná na základě žádosti Zhotovitele, a to v případě 
prokazatelného nezpřístupnění prostoru, který je nezbytně nutný pro řádné zpracování 
díla po dobu delší než 7 dnů od zaslání písemné výzvy k jejímu zpřístupnění. O této 
skutečnosti je Zhotovitel ve všech případech povinen neprodleně Objednatele písemně 
informovat. Termín dokončení díla (u bytu, se kterým nepřístupný prostor souvisí) bude 
o dobu, po kterou byl prostor nepřístupný od doručení písemné výzvy, prodloužen.  

4.3.2. Změna termínu je možná v případě, že po podpisu smlouvy nastala mimořádná, 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka nezávisle na vůli Zhotovitele. V tomto 
případě se termín plnění prodlouží max. o dobu trvání této překážky, a to dle čl. 10 této 
smlouvy.   

4.3.3. Prodloužení termínů je také možné v případech, že dotčené orgány nepředají potřebná 
vyjádření v řádných termínech. 
    

4.4. Místo plnění 
4.4.1. Místem předání díla a místem předání výstupů zařizování záležitostí dle této smlouvy je 

sídlo Objednatele.  
4.4.2. Místem plnění je objekt: 

Brno, bytový dům Moravské nám. 755/14a, na pozemku parc. č. 1469, k.ú. Veveří 
Brno, bytový dům Zelný trh 320/21, na pozemku parc. č. 418, k.ú. Město Brno 
Brno, bytový dům Kounicova 43, na pozemku parc. č. 268, k.ú. Veveří 
Brno, bytový dům Sušilova 600/8, na pozemku parc. 1353, k.ú. Veveří 
Brno, bytový dům, Údolní 487/17 na pozemku parc. č. 748, k.ú. Město Brno 
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Brno, bytový dům, Úvoz 425/ 59na pozemku parc. č. 891, k.ú. Veveří 
Brno, bytový dům, Lidická 1859/8 na pozemku parc. č.1859 , k.ú. Černá Pole 
Brno, bytový dům, Traubova 1914/3 na pozemku parc. č. 3795, k.ú. Černá Pole´ 

 
4.4.3. Vstup do dotčeného objektu zprostředkuje Odbor investiční a správy bytových domů 

ÚMČ Brno-střed. 
  

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 3 této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

 
Soupis dílčích PD vč. dílčích cen: 
a. vyhotovení PD  pro opravu bytu č. 3 v BD Moravské nám. 14a, Brno 
      ………..41.500,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 
b. vyhotovení PD  pro opravu bytu č. 18 v BD Zelný trh 21, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 
 
c. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 15 v BD Kounicova 43, Brno 
      ………..41.500,00 Kč bez DPH (základní sazba) 
 
d. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 5 v BD Sušilova 8, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 
 
e. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 1 v BD Údolní 17, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 
 
f. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 20 v BD Úvoz 59, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 
 
g. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 3 v BD Lidická 8, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 
 
h. vyhotovení PD pro opravu bytu č. 1 v BD Traubova 3, Brno 
      ………..41.500,00  Kč bez DPH (základní sazba) 

 
 
Celková cena díla    332.000,00 Kč bez DPH  
DPH              69.720,00 Kč (sazba 21 %)            
Celková cena díla    401.720,00 Kč  vč. DPH 

  
5.2. Obsah ceny 

5.2.1. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla.  

  
5.3. Podmínky pro změnu ceny 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud Objednatel bude požadovat i provedení 
jiných prací, než které byly vymezeny v zadání díla.  

 
6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
  

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo dle čl. 5.1.1. písmeno a., b. a c bude uhrazena formou faktury po splnění 

činností dle čl. 4.2.3. 
6.2.2.  Součástí faktury bude předávací protokol dle čl. 7 této smlouvy. Bez předávacího protokolu 

je faktura neplatná. DUZP je poslední den příslušného měsíce. 
6.2.3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

• označení a číslo faktury 
• název zakázky „Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 02/2023“ v textu faktury 
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• název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní účet, 
uvést adresu odběratele a konečného příjemce (doručovací adresu) 
  
Odběratel: Statutární město Brno 
  Dominikánské náměstí 196/1 
  602 00 Brno 
  IČO: 44992785 
  DIČ: CZ44992785 
  
Konečný příjemce: Statutární město Brno 
     Městská část Brno-střed 
     Dominikánská 264/2 
     601 69 Brno 
     IČO: 44992785 
     DIČ: CZ44992785 

• datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
• předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
• číslo smlouvy a název díla, 
• předávací protokol 
•  razítko a podpis zhotovitele 
• rekapitulace plateb 

  
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20-ti dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

6.3.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

6.3.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel 
oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury 
Objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. 

 
6.4.  Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby 
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 
7. Předání a převzetí díla  

7.1. Předáním části díla ke konzultaci se rozumí předání dokumentace v elektronické podobě. 
7.2. Povinnost Zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu 

odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy vč. příloh, a je schopna užívání k účelu, 
ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není Objednatel povinen převzít. Obdobně není 
Objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky. 

7.3. Protokol o předání a převzetí díla  
7.3.1. Dílo bude předáno osobně v sídle Objednatele. Zaslání hotového díla pomocí přepravce je 

nepřípustné. 
7.3.2. Při předání díla předvede Zhotovitel jeho způsobilost sloužit svému účelu a předvede jeho 

funkčnost. 
7.3.3. O předání díla pořídí Objednatel zápis („protokol“). Součástí protokolu bude i soupis 

předávaných dokumentací vč. jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. Elektronická 
podoba díla může být předána prostřednictvím cloudového úložiště, jehož odkaz zašle na 
vyžádání Zhotoviteli Objednatel, kdy Objednatel bez zbytečného prodlení Zhotoviteli e-
mailem potvrdí, že zaslané dokumenty byly řádně doručeny a jsou k dispozici. 

7.3.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

7.3.5. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané PD, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 
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8. Záruka za jakost díla 
8.1. Odpovědnost za vady díla 

       Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou 
záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a 
bezpečnostními normami, touto smlouvou a popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je 
kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je považováno i opomenutí 
takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým, 
technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné k řádnému 
zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby 
proti stavu předpokládanému v PD.  

 
8.2. Záruka  
            Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 

díla v délce tří (3) let. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla 
potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že PD bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a 
bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem 
u Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky 
prodlužuje. 

 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu 
sídla Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, 
případně uvede, jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se 
považuje za včas uplatněnou. 

Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu 
odstranit i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, 
než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných 
případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje 
záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami projektové dokumentace nebo při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
Škodou se rozumí také škoda vzniklá ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby 
nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PD.   
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele prokazatelně 
písemně upozornil a Objednatel přesto trval na jejich použití.  
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel 
v době zpracování PD nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich 
nepřístupnosti), o čemž Zhotovitel Objednatele prokazatelně (písemně) informoval. Za 
nepřístupné prostory nelze považovat fasády, okna a střechu objektu. 

            8.3.      Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční 
elektronická verze PD (tedy CD nebo USB flash disk), pak na žádost Objednatele dodá 
bezplatně nový nosič s příslušnou PD. 

 
9. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dle čl. 4.2.3 této smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
9.1.2. Prodlení Zhotovitele s plněním (i dílčím) předmětu díla sjednaného dle článku 4.2.1., 4.2.2. 

a 4.2.3 této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a 
může být důvodem pro odstoupení Objednatele od této smlouvy.  

9.1.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně bez zbytečného prodlení. Při 
odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny se vypořádat. Zhotovitel má nárok na 
úhradu části díla, které bylo bez vad a nedodělků předáno Objednateli. Objednatel je 
oprávněn na svůj závazek k úhradě části ceny předaného díla započíst své pohledávky 
vzniklé z titulu smluvních pokut a škod, které vznikly v souvislosti s plnění této smlouvy.  
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9.1.4. Aby se v budoucnu předešlo sporům, smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, 
kdy Objednatel od smlouvy odstoupí, nepřekročí výše nákladů požadovaných 
Zhotovitelem za část díla, která byla předána bez vad a nedodělků, popř. náklady za 
vyhotovení části díla, cenu díla za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění 
stavby a cenu díla za zajištění pravomocného stavebního povolení dle této smlouvy. 

9.2. Sankce za vady díla 
9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý 
den prodlení. 

9.2.2.  Pokud v důsledku nesouladu mezi částmi PD (tj. výkresy, technickou zprávou a soupisem 
prací) vznikne potřeba provedení víceprací, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5% z ceny RTS těchto víceprací, a to za každou položku.  

  
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

  
9.4. Další ujednání 

9.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, 
smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají. 

     9.4.2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich úhradě. 

  
10. Změna smlouvy 

10.1. Forma změny smlouvy 
10.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

10.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
 
11. Poskytnutí licence pro užití díla 
11.1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené dílo podléhá z části i ochraně podle z. č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, dohodly se smluvní strany na tom, že 
okamžikem předání díla Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo 
neomezeně užívat (dále jen „licence“). Objednatel je na základě udělené licence oprávněn PD 
využívat bez jakéhokoli omezení; na základě udělené licence je Objednatel oprávněn PD využít 
zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby dle příslušného stupně, je oprávněn do PD bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít PD jako podklad 
k navazujícím stupňům projektové dokumentace, poskytnout sublicenci k užití PD apod. Licence 
se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k PD. Odměna za 
poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

     11.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli 
žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění 
díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli 
v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva 
třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je 
Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku 
porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

    11.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě zániku této smlouvy jinak než splněním. 

 

12. Férové podmínky v dodavatelském řetězci 
Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti 
práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
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kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. 

13. Zpracování osobních údajů 
13.1. V souvislosti s touto smlouvou o dílo dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této 

smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č.2016/679 (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný 
požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány 
smluvní strany. 

13.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách 
Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, 
se sídlem Bašty 2, Brno, telefon: +420 776 112 624, e-mail: poverenec@brno-stred.cz. 

13.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. Osobní údaje budou 
zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu 
oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě 
soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje 
uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní 
předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace). 

   
 

14. Závěrečná ujednání 
14.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
14.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí  příslušnými obecně závaznými předpisy. 
14.3. Zhotovitel  potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a  rozsahem díla a jsou mu známy 

veškeré podmínky nezbytné ke  zhotovení díla.       
14.4.  Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 

lidská práva. 
14.5. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich  pravé a svobodné vůle a na důkaz 

toho připojují své podpisy. 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího  podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabude 

zveřejněním dle odst. 13.7 této smlouvy.  
14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 

uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. 

14.8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

14.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
 Příloha č. 1  – rozsah požadavků na opravy 

Příloha č. 2 - požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“) 

 15. Doložka schválení 

 dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 11.09.2023, usnesením 
RMČ/2023/37/38. Tímto usnesením byl k podpisu smlouvy pověřen vedoucí OISBD ÚMČ BS. 

  

V Brně 25.09.2023  V Brně 24.09.2023 

 
Za Objednatele      Za Zhotovitele 

 
 
 
 
 
 
    …………………………..                                                        …………………………….. 
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Adresa: Moravské náměstí 14a, byt č. 3 

Katastrální území: Veveří 
Podlaží: 2.NP 
Velikost: 1+0   
Plocha bytu: 36,6 m2 
Památkově chráněno: ne 
V památkové rezervaci: ne 
Odhadované náklady: 500.000,- Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Demontovat policový systém ve 
spíži, vyklidit byt a odstranit původní elektrické spotřebiče a zařizovací předměty. 
Navrhnout nově dispoziční řešení koupelny, WC a kuchyňskou linku řešit projekčně 
(nebude součástí stavby). V bytě není koupelna. 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – malby popraskané. Malby oškrábat, opravit omítky po instalacích 
a bouracích pracích. 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav – zvážit novou skladbu podlahy včetně 
kročejové izolace 
stávající parketové podlahy (v místnosti 2.003.002) – zvážit zda odstranit a 
navrhnout novou nášlapnou vrstvu nebo ponechat. 
stávající podlahy z PVC – odstranit a navrhnout novou nášlapnou vrstvu. Na WC 
navrhnout novou keramickou dlažbu.  
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav  
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- Stávající vstupní dveře a zárubně – odstranit a navrhnout nově – řešit současně 

tepelně-technické požadavky, hluk, PBŘ, bezpečnostní kování, kukátko, štítek 
na jméno 

- Interiérové dveře – odstranit a navrhnout nové prosklené dveře (prosklení ze 
2/3). Dveře na WC a do koupelny navrhnout jednokřídlové plné.  

- Interiérové zárubně – navrhnout v souvislosti s dveřmi. Zárubně obložkové dle 
tloušťky příslušné stěny.  

- Kování v celém bytě sjednotit. 
 
Okna  
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- stávající okna jsou v dobrém stavu – stačí vyčistit, seřídit kování a prohlédnout 
těsnění. Stávající kastlové okno do ulice Mášova je původní v dobrém stavu – 
případně udělat nový nátěr. 

- vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby.  
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat. TUV – řešit v součinnosti 
s vytápěním. V bytě je stávající plynový průtokový ohřívač vody Mora –TOP. 

b. Plyn – do bytu je přivedena plynová přípojka  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – navrhnout nový systém vytápění. Vyhodnotit ekonomičtější variantu 

z pohledu pořizovacích nákladů (etážové vytápění elektro nebo plynový 
kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) – při vyhodnocení posuzovat související 
náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných přívodů, kapacity elektroměrového 
rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro 
dům, přisávání vzduchu apod.) klást důraz na elektrokotle. 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 
funkčnost, případně dodat nový. Připojit byt na STA. Datové kabely umístit do 
krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na router.  

 
POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 

 
Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

d) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 

bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. (lednic 
nebude součástí dodávky stavby).  
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- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

e) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

f) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
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aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení. 

- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6 m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
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Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

g) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

h) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
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Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
i) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 
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a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od redukčního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou trubičku, aby bylo 
možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové řešení je v tomto 
případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a 
WC. Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, 
prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
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U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a externí 
zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné 
napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a prověření bude vyhotoven záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky nebo 
rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli řešit 
v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu je součástí 
projektu opravy bytu. 
Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání 
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elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 

• Pračka 

• Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
• Trouba 

• Kuchyňská linka 

• Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 

• Myčka 

• Varná deska 400V 
 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

� Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
� Spíž ............................................................................0 kusů 
� Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
� Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
� Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
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Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat 
lepší standart – tiché). 
 

f. Slaboproud – připojení bytu na STA 
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro 
internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení 
bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až 
na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko). 
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající. 

 
 
Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou: 

- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako 
kopie stávajících 

 

FOTODOKUMENTACE 
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Adresa: Traubova 3a, byt č. 1 

Katastrální území: Černá Pole 
Podlaží: 1.NP 
Velikost: 3+1   
Plocha bytu: 119,7 m2 
Památkově chráněno: ne 
V památkové rezervaci: ne 
Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Demontovat dřevěný podhled v 
chodbě, kuchyňskou linku v kuchyni, vyklidit byt a odstranit původní zařizovací 
předměty a spotřebiče. Navrhnout nově dispoziční řešení koupelny, WC a 
kuchyňskou linku řešit projekčně (nebude součástí stavby). V bytě jsou různé 
výškové úrovně – koupelna je výš – schodek. 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – malby popraskané. Malby oškrábat, opravit omítky po instalacích 
a bouracích pracích. 
keramické obklady – stávající keramické obklady v kuchyni, v koupelně a na WC 
odstranit.   
Podlahy – nutno posoudit stávající stav – zvážit novou skladbu podlahy  
stávající parketové podlahy – zvážit repasi, případně odstranit a navrhnout novou 
nášlapnou vrstvu. Stávající keramickou dlažbu odstranit - navrhnout novou 
keramickou dlažbu  
Stávající PVC a laminátové podlahy - odstranit 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav  
 

c) Vnější povrchové úpravy:   
Lodžie – bez zjevných vad.  
 

d) Výplně otvorů:   
Dveře  
- vstupní dvoukřídlé dveře a zárubně – repasovat. V případě, že repase nebude 

možná – navrhnout nové - řešit současně tepelně-technické požadavky, hluk, 
PBŘ, bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno 

- Interiérové dveře – stávající dveře odstranit a navrhnout nové prosklené dveře 
(prosklení ze 2/3). Dveře na WC a do koupelny navrhnout jednokřídlové plné.  
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- Interiérové zárubně – navrhnout v souvislosti s dveřmi. Zárubně obložkové dle 
tloušťky příslušné stěny.  

- Kování v celém bytě sjednotit. 
 
Okna  
- stávající okna jsou plastová v dobrém stavu – stačí vyčistit, seřídit kování a 

zkontrolovat funkčnost těsnění.  
- vnitřní parapety u plastových oken – v dobrém stavu 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby.  
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI všude.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  

b. Plyn – do bytu je přivedena plynová přípojka  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – navrhnout nový systém vytápění. Vyhodnotit ekonomičtější variantu 

z pohledu pořizovacích nákladů (etážové vytápění elektro nebo plynový 
kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) – při vyhodnocení posuzovat související 
náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných přívodů, kapacity elektroměrového 
rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro 
dům, přisávání vzduchu apod.) Klást důraz na elektrokotle. Do koupelny osadit 
žebříkový radiátor. 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 
funkčnost, případně dodat nový. Připojit byt na STA. Datové kabely umístit do 
krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na router.  
 

 

POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

e) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
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- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 
bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. (lednic 
nebude součástí dodávky stavby).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

f) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
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g) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení. 

- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
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doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

h) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

i) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
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technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
j) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 
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4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od redukčního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou trubičku, aby bylo 
možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové řešení je v tomto 
případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a 
WC. Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, 
prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
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Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a externí 
zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné 
napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a prověření bude vyhotoven záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky nebo 
rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli řešit 
v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu je součástí 
projektu opravy bytu. 
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Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 

• Pračka 

• Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
• Trouba 

• Kuchyňská linka 

• Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 

• Myčka 

• Varná deska 400V 
 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

� Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
� Spíž ............................................................................0 kusů 
� Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
� Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
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� Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 
(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
 

Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat 
lepší standart – tiché). 
 

f. Slaboproud – připojení bytu na STA 
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro 
internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení 
bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až 
na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko). 
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající. 

 
 
Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou: 

- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako 
kopie stávajících 

 

FOTODOKUMENTACE 
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Adresa: Kounicova 43, byt č. 15 

Katastrální území: Veveří, parc. číslo: 268 
Podlaží: 3.NP 
Velikost: 1kk    
Plocha bytu: 33,7 m2  
Památkově chráněno: kulturní památka, již nechráněno 
V památkové rezervaci: ano 
Odhadované náklady: 0,5 mil. Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Jedná se o malý byt, kde součástí 
předsíně je umyvadlo a sprchový kout. Byt je nutné vyklidit a odstranit původní 
zařizovací předměty, kuchyňskou linku a spotřebiče. Demontovat zavěšené 
konstrukce a další dodatečně dodělávané konstrukce. Navrhnout nově dispoziční 
řešení koupelny, WC a kuchyňskou linku (jen příprava). 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – malby popraskané. Malby oškrábat, opravit omítky po instalacích 
a bouracích pracích. 
keramické obklady – stávající keramické obklady  na WC a za sprchovým koutem 
odstranit.   
Podlahy – nutno posoudit stávající stav – případně navrhnout novou skladbu 
podlahy tak, aby byla výška podlah v celém bytě sjednocena 
stávající laminátové podlahy – odstranit a navrhnout v pokoji a v předsíni lepenou 
vinylovou podlahu 
Stávající keramickou dlažbu v předsíni odstranit - navrhnout novou keramickou 
dlažbu  
Stropy – nutno posoudit stávající stav, zvážit nutnost oprav a případně navrhnout 
SDK podhled 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – demontovat a  navrhnout nové. 
- Interiérové dveře – demontovat a navrhnout nové.  
Okna  
- stávající plastová okna – prohlídnout a případně opravit a seřídit kování, 

v případě potřeby vyměnit těsnění a vyčistit..  
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2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI všude.  Stávající zařizovací předměty vybourat. Ohřev TUV řešit 
v součinnosti s vytápěním. 

b. Plyn – do bytu je přivedena plynová přípojka  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – Navrhnout nový systém vytápění. Vyhodnotit ekonomičtější variantu 

z pohledu pořizovacích nákladů (etážové vytápění elektro nebo plynový 
kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) – při vyhodnocení posuzovat související 
náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných přívodů, kapacity elektroměrového 
rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro 
dům, přisávání vzduchu apod.) Klást důraz na elektrokotle. Do koupelny osadit 
žebříkový radiátor. 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 
funkčnost, případně dodat nový. Připojit byt na STA. Datové kabely umístit do 
krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na router.  

 
 

POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 

bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. (lednic 
nebude součástí dodávky stavby).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
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chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

d) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

e) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení. 
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- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
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Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

f) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

g) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
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- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 
budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
h) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
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Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od redukčního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou trubičku, aby bylo 
možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové řešení je v tomto 
případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a 
WC. Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, 
prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
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pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a externí 
zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné 
napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a prověření bude vyhotoven záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky nebo 
rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli řešit 
v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu je součástí 
projektu opravy bytu. 
Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
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Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 

• Pračka 

• Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
• Trouba 

• Kuchyňská linka 

• Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 

• Myčka 

• Varná deska 400V 
 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

� Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
� Spíž ............................................................................0 kusů 
� Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
� Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
� Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
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Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat 
lepší standart – tiché). 
 

f. Slaboproud – připojení bytu na STA 
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro 
internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení 
bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až 
na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko). 
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající. 

 
 
Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou: 
Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako kopie stávajících 
 
 

 
 
FOTODOKUMENTACE 
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Adresa: Úvoz 59, byt č. 20 

Katastrální území: Veveří, parc. číslo: 891 
Podlaží: 6.NP 
Velikost: 2+1    
Plocha bytu: 77,8 m2  
Památkově chráněno: ne 
V památkové rezervaci: ne 
Odhadované náklady: 1,1 mil. Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Byt je nutné vyklidit a odstranit 
původní zařizovací předměty, kuchyňskou linku a spotřebiče. Demontovat zavěšené 
konstrukce a další dodatečně dodělávané konstrukce. Navrhnout nově dispoziční 
řešení koupelny, WC a kuchyně (jen příprava). 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – malby popraskané. Malby oškrábat, opravit omítky po instalacích 
a bouracích pracích. 
keramické obklady – stávající keramické obklady na WC a za sprchovým koutem 
odstranit.   
Podlahy – nutno posoudit stávající stav – případně navrhnout novou skladbu 
podlahy tak, aby byla výška podlah v celém bytě sjednocena 
stávající dřevěné podlahy – odstranit a navrhnout v pokoji a v předsíni lepenou 
vinylovou podlahu 
Stávající keramickou dlažbu v koupelně a na WC odstranit - navrhnout novou 
keramickou dlažbu  
Stávající PVC na chodbě a v kuchyni odstranit – navrhnout novou lepenou 
vinylovou podlahu 
Stropy – nutno posoudit stávající stav, zvážit nutnost oprav a případně navrhnout 
SDK podhled 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – demontovat a navrhnout nové. 
- Interiérové dveře – demontovat a navrhnout nové.  
Okna  
- stávající plastová okna – prohlídnout a případně opravit a seřídit kování, 

v případě potřeby vyměnit těsnění a vyčistit. Zábradlí u francouzského okna 
opatřit nátěrem. 
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2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI všude.  Stávající zařizovací předměty vybourat. Ohřev TUV řešit 
v součinnosti s vytápěním. 

b. Plyn – do bytu je přivedena plynová přípojka  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – v domě je centrální vytápění. U původních radiátorů, kontrolovat spád z 

důvodu možnosti odvzdušnění radiátorů. Vypuštění a napuštění systému vytápění z 
důvody jeho úpravy si organizačně zajistí zhotovitel. Během topné sezóny, kdy 
nebude možné systém vypustit, je nutné použít případně zmrazovací technologii pro 
odpojení a nové napojení bez vypouštění systému. Tuto technologii lze použít i 
mimo topnou sezónu. Otopná tělesa a rozvody topení budou ponechány původní, 
budou ale očištěny, chemicky vyčištěny, odmaštěny a opatřeny bílým nátěrem. 
V koupelně vyměnit stávající otopné těleso za koupelnový žebřík s topnou patronou. 
Žebřík je pak nutné opatřit vhodným uzávěrem na topné vodě tak, aby nebyl po 
sepnutí el. patrony vytápěn celý topný systém, ale pouze tento žebřík. 
Topení v bytě nelze uzavřít. Musí být uzavřena, vypuštěna, znovu napuštěna a 
odvzdušněna vždy celá stoupačka. Zároveň by nemělo dojít k seschnutí těsnění mezi 
články radiátorů. Na každém radiátoru je osazen měřič spotřeby tepla, který je nutno 
demontovat, a uložit tak, aby mohl být vrácen na stejný radiátor.  

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 
funkčnost, případně dodat nový. Připojit byt na STA. Datové kabely umístit do 
krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na router.  

 
 

POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
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- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 

bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. (lednic 
nebude součástí dodávky stavby).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

d) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
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e) Vnitřní povrchové úpravy: 

Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení. 

- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
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nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

f) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

g) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
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dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
h) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
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3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od redukčního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou trubičku, aby bylo 
možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové řešení je v tomto 
případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
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c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a 
WC. Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, 
prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a externí 
zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné 
napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a prověření bude vyhotoven záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky nebo 
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rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli řešit 
v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu je součástí 
projektu opravy bytu. 
Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 

• Pračka 

• Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
• Trouba 

• Kuchyňská linka 

• Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 

• Myčka 

• Varná deska 400V 
 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

� Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
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� Spíž ............................................................................0 kusů 
� Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
� Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
� Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
 

Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat 
lepší standart – tiché). 
 

f. Slaboproud – připojení bytu na STA 
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro 
internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení 
bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až 
na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko). 
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající. 

 
 
Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou: 
Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako kopie stávajících 
 
 

 
 
FOTODOKUMENTACE 
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Adresa: Zelný trh 320/21, byt č. 18 

Katastrální území: Město Brno 
Podlaží: 4.NP 
Velikost: 1+1   
Plocha bytu: 33,7 m2 
Památkově chráněno: kulturní památka – již nechráněno 
V památkové rezervaci: ano 
Odhadované náklady: 500.000,- Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Navrhnout nově dispoziční řešení 
koupelny, WC a kuchyňskou linku řešit projekčně (nebude součástí stavby). V bytě 
není koupelna, pouze sprchový kout v kuchyni. 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – malby popraskané. Malby oškrábat, opravit omítky po instalacích 
a bouracích pracích. 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav – zvážit novou skladbu podlahy včetně 
kročejové izolace. 
stávající keramické podlahy – odstranit a navrhnout novou nášlapnou vrstvu. 
stávající podlahy z PVC – odstranit a navrhnout novou nášlapnou vrstvu. Na WC i 
v koupelně navrhnout novou keramickou dlažbu.  
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, případně navrhnout 
SDK podhled nový. 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- Stávající vstupní dveře a zárubně – repasovat – řešit současně tepelně-technické 

požadavky, hluk, bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno.  
- Interiérové dveře – odstranit a navrhnout nové prosklené dveře (prosklení ze 

2/3). Dveře na WC a do koupelny navrhnout jednokřídlové plné.  
- Interiérové zárubně – navrhnout v souvislosti s dveřmi. Zárubně obložkové dle 

tloušťky příslušné stěny.  
- Kování v celém bytě sjednotit. 
 
Okna  
- stávající eurookna je nutné opravit – opravit kování, prohlédnout těsnění a 

vyčistit. Část dřevěných rámů je do hloubky poškrábaná – repasovat. 
- vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu 
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2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 

nosného systému stavby.  
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat. TUV – řešit v součinnosti 
s vytápěním.  

b. Plyn – v domě je rozveden plyn  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – navrhnout nový systém vytápění. Vyhodnotit ekonomičtější variantu 

z pohledu pořizovacích nákladů (etážové vytápění elektro nebo plynový 
kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) – při vyhodnocení posuzovat související 
náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných přívodů, kapacity elektroměrového 
rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro 
dům, přisávání vzduchu apod.) klást důraz na elektrokotle. 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 
funkčnost, případně dodat nový. Připojit byt na STA. Datové kabely umístit do 
krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na router.  

 
POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 

 
Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

d) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 

bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. (lednic 
nebude součástí dodávky stavby).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
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kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění bytu 
(kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

e) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

f) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod. a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné dotmelení. 

- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  
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- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6 m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
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Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

g) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

h) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
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dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
i) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
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Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od redukčního 
ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou trubičku, aby bylo 
možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové řešení je v tomto 
případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a 
WC. Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, 
prověřit vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
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d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a externí 
zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje nevzhledné 
napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a prověření bude vyhotoven záznam, 
který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky nebo 
rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky mohli řešit 
v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu je součástí 
projektu opravy bytu. 
Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 
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• Pračka 

• Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
• Trouba 

• Kuchyňská linka 

• Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 

• Myčka 

• Varná deska 400V 
 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

� Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
• pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
• nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
• obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

� Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
� Spíž ............................................................................0 kusů 
� Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
� Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
� Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
 

Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
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 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat 
lepší standart – tiché). 
 

f. Slaboproud – připojení bytu na STA 
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů pro 
internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem. Ukončení 
bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk doveden až 
na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko). 
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající. 

 
Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou: 

- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako 
kopie stávajících 

 
 

FOTODOKUMENTACE 
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Adresa: Lidická 8, byt č. 3 
Katastrální území: Brno – Černá Pole 
Podlaží: 1.NP 
Velikost: 2+kk   
Plocha bytu: 49,5 m2 
Památkově chráněno: ano 
V Ochr. pásmu MPR: ano 
Odhadované náklady: 1,0 mil. Kč 
 

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

a) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. V bytě došlo k neobornému zásahu 
do stávajícího zdiva, z toho důvodu je nutný statický posudek. Navrhnout nově 
dispoziční řešení koupelny a WC. Kuchyňskou linku řešit projekčně (nebude 
součástí stavby).   
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
Omítky a malby – po vytopení tohoto bytu byly v roce 2017 omítky otlučeny až na 
holé zdivo do výšky cca 2 m, zbylé omítky a malby jsou popraskané, nesoudržné. 
Nutné znovu omítnout cihelné zdivo. Staré a nové omítky budou napojeny tak, aby 
nedocházelo k vypraskání spoje. Povrch všech stěn pak bude sjednocen 
provedením nové štukové vrstvy po celé ploše, výmalba. 
Keramické obklady – byly odstraněny. Navrhnout nové keramické obklady    
Podlahy – po vytopení tohoto bytu byly v roce 2017 odstraněny masivní vlysy, 
zůstaly hrubé betonové podlahy.  
Keramická dlažba – byla odstraněna – navrhnout novou keramickou dlažbu.  
Stropy – nutno posoudit stávající stav, zvážit nutnost oprav a případně navrhnout 
SDK podhled 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- vstupní jednokřídlé dveře a ocelová zárubeň – navrhnout nové, otvíravé dovnitř 

bytu - řešit současně tepelně-technické požadavky, hluk, PBŘ, bezpečnostní 
kování, kukátko, štítek se jmenovkou 

- Interiérové dveře – stávající dveře již byly odstraněny, navrhnout nové dveře 
částečně prosklené matným sklem. Dveře na WC a do koupelny navrhnout 
jednokřídlové plné, případně posuvné do pouzdra.  
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- Interiérové zárubně – navrhnout v souvislosti s dveřmi. Zárubně obložkové dle 
tloušťky příslušné stěny.  

- Kování v celém bytě sjednotit. 
Okna  
- stávající okna jsou dřevěná z lepených hranolů, v dobrém stavu – stačí vyčistit, 

seřídit kování a zkontrolovat funkčnost těsnění.  
- dodat nové vnitřní parapety (DTD) 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – nechat vypracovat statické posouzení na celý byt.  
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – viz výplně otvorů 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen              
v dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících 
rozvodů instalací ZTI všude.  Stávající zařizovací předměty jsou vybourány. Ohřev 
TUV řešit v součinnosti s vytápěním. 

b. Plyn – do bytu je přivedena plynová přípojka  
c. VZT – navrhnout nově odvětrání nad varnou deskou v kuchyni, z koupelny a z WC. 
d. Vytápění – v bytě byla odstraněna topidla WAW. Navrhnout nový systém vytápění. 

Vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů (etážové 
vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) – při 
vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných 
přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho 
případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) Klást důraz 
na elektrokotle. Do koupelny osadit žebříkový radiátor. 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, navrhnout kompletní rekonstrukci elektroinstalací a slaboproudu.  

f. Slaboproud – zřídit nový domovní telefon – u vstupních dveří do bytu. Připojit byt 
na STA. Datové kabely umístit do krabice nad vstupní dveře včetně zásuvky na 
router.  
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POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 

1. Architektonicko stavební řešení 
d) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 

- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, novou kuchyňskou linku si 

bude dodávat objednatel, až po dokončení oprav bytu (dodávka kuchyně, tak 
není součástí realizace oprav bytu, ale projektant musí navrhnout její optimální 
umístění a do půdorysu nového stavu zakreslit umístění spotřebičů pro 
návaznosti na ostatní profese). Určit místo pro samostatně stojící lednici. 
(lednice nebude součástí dodávky stavby).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 – 60 cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne 
hadici). Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou s ohledem na umístění 
bytu (kročejová a tepelná izolace atd.). 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
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bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách právě z nedostatečného větrání). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude 

z estetického hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou 
skříní). 
 

e) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být řešeny 
z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

f) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše, přípustná tolerance rovinnosti omítek na 2 m 

je 5 mm (ČSN EN 13 914-2 – třída 3). U vyrovnání omítek je nutné dbát na to, 
aby nebyly viditelné nerovnosti při styku s obložkami dveří, podlahovými 
lištami apod., a nevznikaly potom různě velké mezery pro dodatečné 
dotmelení. 

- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 
různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity 
nerezové lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém 
bytě srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou 
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ve špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy 
konzultovat s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled 

zateplit 
 

g) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
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Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev 
a doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

h) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
 
 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ – 
dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky třída 
4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v ocelové zárubni s těsněním v drážce 
a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme min. děrovanou/odlehčenou 
dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě nových 
dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). Dveřní 
výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová 
úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  
se dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
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- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 
Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem 
na celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
i) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné.  
Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet v LoRaWAN síti a musí být 
schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro vodoměr musí být na přístupném 
místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se každých 5 let vyměňují, takže musí být 
prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru. 
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Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud je již v bytě nový vodoměr osazen – 
zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. Všechny baterie osadit 
úspornými perlátory. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro 
uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190cm). 
Sprchová hlavice také úsporná, pro zajištění snížení spotřeby vody. 
Pokud se bude napojovat kotel na odpady (odvod kondenzátu či odtok od 
redukčního ventilu), musí být provedeno napojení viditelně přes průhlednou 
trubičku, aby bylo možné včas zjistit nestandardní úniky vody (zcela pod omítkové 
řešení je v tomto případě nežádoucí). 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince), koupelny a WC. 
Nucené větrání koupelny a WC – velmi tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit 
vyvedení do světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme kvalitní tichou digestoř s odtahem, nebude-li to 
možné, pak volit tichou recirkulační digestoř. 
U bytů, které mají okna směřovány pouze jedním směrem a je tak problém vytvořit 
průvan pro kvalitní a rychlé větrání, je vhodné zvážit umístění lokální rekuperace 
pro zajištění hospodárného odvodu přebytečné vlhkosti z důvodu zamezení vzniku 
plísní. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
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při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komínu pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
Kotel a zásobník vždy v bytě umístit tam, kde bude nejméně zabírat důležitou 
užitnou plochu (např. do technické místnosti, chodby bytu, kuchyně). Zejména u 
malých koupelen, kdy je nedostatek místa v koupelně. Kotel, případně kotel a 
externí zásobník vždy překrýt dřevěným krytem, který tak esteticky zakryje 
nevzhledné napojení a rozvody. 
 

e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního 
rozvaděče, kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.  
Před zahájením projektování projektant zajistí prověření stávajících kapacit 
domovních rozvodů (přípojka domu, místo v elektroměrovém rozvaděči pro 
elektroměr a HDO – pokud má být součástí dodávky a kapacita přívodu do bytu). 
Výše uvedené prověří odborně způsobilá osoba a o prověření bude vyhotoven 
záznam, který bude součástí dokladové části PD. V případě nevyhovující přípojky 
nebo rozvaděče musí projektant včas objednatele upozornit, aby se nedostatky 
mohly řešit v samostatném projektu. Výměna nevyhovujícího přívodu do bytu                  
je součástí projektu opravy bytu. 
Rozvod elektroinstalace pro zásuvkové obvody bude proveden kabelem CYKY 
3Jx2,5 a světelný obvod kabelem CYKY 3Jx 1,5. Prověřit možnost ponechání elektro 
rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní rekonstrukce 
elektroinstalací a slaboproudu. 
Případný přívod 400 V pro elektrokotel a průřez kabelu určí projektant dle výkonu 
kotle. Případný přívod pro varnou desku bude proveden kabelem CYKY 5Jx2,5 
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Samostatné zásuvkové a světelné obvody: 
 Pračka 
 Koupelový žebřík a zásuvka v koupelně 
 Trouba 
 Kuchyňská linka 
 Pokoje (maximální počet 10 zásuvek) 
 Myčka 
 Varná deska 400V 

 
Jističe pro zásuvkové obvody budou  provedené za proudovým chráničem 25/4/003  
jištěné 1P/16A/B, 6kA a varná deska bude jištěna 3P/16A/B, 6kA. Jištění pro 
elektrokotel určí projektant. Světelné obvody budou provedené 1P/10A/B, 6kA za 
samostatným proudovým chráničem 25/2/003. 
 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elektra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max. 4 na místnost), jednozásuvky jen                            
u spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4x dvojzásuvku, popř. kombinovat 
s vodorovnou soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

 Kuchyň .......................................................................9 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 v prostoru stolování ......................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj+KK ....................................................................7 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 obytná část pokoje ........................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
 Spíž.............................................................................0 kusů 
 Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
 Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
 Koupelna ....................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
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Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně

a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo

nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky.

Požadované parametry:
Příkon ..........................................................................≥ 18 W
Barevná teplota...........................................................3000 K
Světelný tok.................................................................≥ 700 lm
Vyzařovací úhel ...........................................................≥ 100°
Počet svítidel (pokoj, kuchyň) .....................................2 kus
Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus
Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do
místností.

Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře

(používat lepší standart – tiché).

f. Slaboproud – připojení bytu na STA

Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů

pro internet datovým kabelem kat. 5E a pro anténu TV koaxiálním kabelem.

Ukončení bude provedeno v obývacím pokoji dvourámečkem. Dále bude husí krk

doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice + víčko).

Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající.

Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou:

- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako

kopie stávajících

20.6.2023
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Adresa: Sušilova 8, byt č. 5 

Katastrální území: Veveří 
Podlaží: 1.NP 
Velikost: 3+1   
Plocha bytu: 53,9 m2 
Památkově chráněno: ne 
V památkové rezervaci: ne 
Odhadované náklady: 754 600 Kč 

 
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Dispoziční řešení – třípokojový byt. Vstupuje se do kuchyně, ze které je přístup do 
dvou pokojů a na WC. Přístup do koupelny a do dalšího pokoje je z pokoje za 
kuchyňskou linkou. 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – omítky jsou původní, nevyhovující, na malbách se vyskytují 
skvrny  
keramické obklady – stávající keramické obklady v koupelně a na WC i v kuchyni 
jsou nové 
Podlahy  
stávající parketové podlahy – stávající dřevěné vlysy v pokoji jsou ve vizuálně 
dobrém stavu. V kuchyni a v pokoji se vstupem do koupelny je položeno linoleum 
Stávající keramická dlažba - v koupelně a na WC je dlažba zánovní 
Stropy – vizuálně nejeví známky trhlin ani odpadající omítky 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- Vstupní dveře a zárubně – jednokřídlé dveře s kukátkem, v dřevěné obložkové 

zárubni s masivním dřevěným prahem.  
- Interiérové dveře – stávající dřevěné dveře v celém bytě původní dřevěné, dnes 

již nevyhovující. 
- Interiérové zárubně – původní dřevěné obložkové zárubně u všech interiérových 

dveří.   
Okna  
- Stávající plastová okna jsou vizuálně v dobrém stavu  
- vnitřní parapety u plastových oken – vizuálně v dobrém stavu 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – nevyhovující dispozice bytu, vstup na WC z kuchyně a vstup 
do koupelny z pokoje. Dispozičně upravit celý byt 
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3. Požárně bezpečnostní řešení 

a. Vstupní dveře – nevyhovující z pohledu PBŘ 
b. Autonomní požární hlásič – v bytě není nainstalován 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – v budově je lokální způsob ohřevu TUV. Rozvody v bytě jsou 
zrekonstruované. 

b. Plyn – plynová přípojka je přivedena do kuchyně a poté do plynového kotle na WC 
c. VZT – větrání koupelny a WC je aktuálně řešeno otvíravým oknem. 
d. Vytápění – zdroj tepla – zánovní plynový kotel, provedeny nové rozvody topení, 

prověřit možnost zachování. 
e. Silnoproud – v bytě jsou původní hliníkové rozvody elektřiny. Nový rozvod je 

udělán pravděpodobně pouze k plynovému kotli. Nutno prověřit. 
f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – nevyhovující. 

Prověřit připojení bytu na STA. 
 
 

POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko-stavební řešení 

d) Dispoziční řešení - dispozičně upravit byt. Zaměřit se na nový přístup do koupelny 
a na WC.  
 Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, kuchyňská linka komplet 

nová. Místo pro samostatně stojící lednici. (Nebude součástí dodávky stavby jen 
připravit podklad).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 

- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 
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- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou. 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

e) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

f) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše,  
- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 

různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 

výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 
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Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

g) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
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Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

h) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  



6 
 

- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
i) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné. Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet 
v LoRaWAN síti a musí být schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro 
vodoměr musí být na přístupném místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se 
každých 5 let vyměňují, takže musí být prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude 
nyní osazujeme jeden typ vodoměru. Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud 
je již v bytě nový vodoměr osazen – zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
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Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou 
baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné 
sprchování osob až do výšky 190cm). 
Osazení redukčního ventilu 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky v kuchyňské lince, koupelny a WC. Nucené 
větrání koupelny a WC – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do 
světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme digestoř s odtahem, nebude-li to možné, pak volit 
recirkulační digestoř. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
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e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního rozvaděče 
kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

 Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
 Spíž ............................................................................0 kusů 
 Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
 Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
 Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
 

Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
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Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat
lepší standart – tiché).

f. Slaboproud – připojení bytu na STA
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů
(datový kabel). Ukončení bude provedeno dvourámečkem pro anténu (TV) a
internet. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice
+ víčko).
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající

Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou:
- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako

kopie stávajících

17.4.2023
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Adresa: Údolní 17, byt č. 1 

Katastrální území: Město Brno 
Podlaží: 1.NP 
Velikost: 2+1   
Plocha bytu: 91,5 m2 
Památkově chráněno: ne 
V památkové rezervaci: ano 
Odhadované náklady: 1 281 000 Kč 

 
ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BYTU 
 
1. Architektonicko-stavební řešení 

a) Dispoziční řešení – dvoupokojový byt rozdělen předsíní, ze které jsou samostatné 
vstupy do obou pokojů, kuchyně, WC a do spíže. Z kuchyně je vstup do koupelny. 
V předsíni je SDK podhled s úložným prostorem. 
 

b) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby – omítky jsou původní ve špatném stavu, viditelné praskliny. Na 
malbách se vyskytují skvrny  
keramické obklady – stávající původní keramické obklady v kuchyni, v koupelně a 
na WC jsou nevyhovující 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav  
stávající parketové podlahy – stávající dřevěné vlysy v pokojích jsou v 
nevyhovujícím stavu.  
Stávající keramická dlažba - v koupelně, v předsíni, kuchyni, ve spíži a na WC je 
původní keramická dlažba 
Výškové úrovně podlah jsou různé, zaměřit se na vyvýšenou podlahu na WC a schod 
pod sprchovým koutem.  
Stropy – vizuálně viditelné trhliny 
 

c) Výplně otvorů:   
Dveře  
- Vstupní dveře a zárubně – jednokřídlé dveře s kukátkem, v kovové zárubni 

s masivním dřevěným prahem.  
- Interiérové dveře – v celém bytě jsou původní dřevěné dveře plné, pouze do 

kuchyně jsou částečně prosklené.  
- Interiérové zárubně – původní dřevěné obložkové zárubně u všech interiérových 

dveří.   
Okna  
- Stávající dřevěná okna jsou vizuálně v dobrém stavu 
- Okno do světlíku na WC ve špatném stavu.  
- Dřevěné obložení oken odstranit 
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- vnitřní parapety u dřevěných oken – původní dřevěné 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – nevyhovující pozice vstupu do koupelny. Navrhnout nový 
přístup do koupelny např. z předsíně. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře – nevyhovující z pohledu PBŘ 
b. Autonomní požární hlásič – v bytě není nainstalován 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI – v budově je lokální způsob ohřevu TUV. S největší pravděpodobností původní 
rozvody. Nutno prověřit. 

b. Plyn – plynová přípojka je přivedena do kuchyně a dále do plynových topidel pod 
okny v kuchyni a pokoji. 

c. VZT – větrání koupelny je řešeno nuceným větráním a WC je řešeno otvíravým 
oknem do světlíku. 

d. Vytápění – zdroj tepla – v bytě jsou stávající 2 otopná plynová tělesa 
e. Silnoproud – v bytě jsou původní hliníkové rozvody elektřiny.  
f. Slaboproud – stávající domovní telefon – u vstupních dveří do bytu – prověřit 

funkčnost. Prověřit připojení bytu na STA. 
 
 

POŽADAVKY NA PROJEKT -  VYŠŠÍ STANDARD 
 

Obecný popis - standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven 
 
1. Architektonicko stavební řešení 

d) Dispoziční řešení - zvážit dispoziční úpravy bytu. Při změně dispozice hlídat: 
- mezi kuchyní a WC – dvoje dveře  
- kuchyň - dle potřeby případně dispozičně upravit, kuchyňská linka komplet 

nová. Místo pro samostatně stojící lednici. (Nebude součástí dodávky stavby jen 
připravit podklad).  

- koupelna komplet nová, bude vždy součástí bytu dle potřeby byt dispozičně 
upravit. Pračku umístit dle možností, v koupelně, technické místnosti, velké 
chodby, pokud nebude jiná možnost, pak jako součást kuchyňské linky, 
sprchový kout min. rozměr 800x800, upřednostňujeme rozměr 900x900 mm, 
kout preferujeme jako zděný se skleněnými jednokřídlými dveřmi, bude-li to 
nutné, pak akceptujeme skleněnou stěnu se skleněnými dveřmi, pokud možno 
navrhnout nízkou vaničku, lepší variantou je podlahu vyspádovat v dlažbě do 
liniového sprchového žlabu. Vše je nutné konzultovat s objednatelem. Dle 
prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je 
umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV), zařizovací předměty - 
umyvadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). 
Žebříkový radiátor včetně elektrické topné patrony. 
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- WC komplet nové závěsné s umývátkem, vždy bude součástí bytu – ne na 
společné chodbě bytového domu 

- Dispozici bytu upravit pokud možno tak, aby nebyly pokoje průchozí. Průchozí 
může být obývací pokoj. 

- Podlahy v celém bytě výškově sjednotit (pokud byt není památkově chráněn). 
Navrhovat nové podlahy s novou podkladní vrstvou. 

- V případě nových nášlapných vrstev – navrhovat: 
WC, koupelna – dlažba,  
kuchyň – dlažba nebo vinylové podlahy 
chodby a obytné místnosti vinylové podlahy pro vysokou zátěž 
V případě dřevěné nášlapné vrstvy u bytů s vyšším standardem (konečné slovo 
má vždy zástupce investora). 

- U WC a koupelen zvážit možnosti zazdění oken do světlíku nahradit je nuceným 
větráním (u památek nezazdívat). Nucené větrání musí být s hydrostatem, aby 
bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi 
v koupelnách). 

- Původní vestavěné konstrukce demontovat 
- Situovat kotel a zásobník na jedno místo v bytě a celá sestava bude z estetického 

hlediska opláštěna (dle místnosti volit SDK kci nebo dřevěnou skříní). 
 

e) Zdivo 
Nové vyzdívky nenosných stěn budou provedeny z keramických tvárnic nebo 
plynosilikátových tvárnic, případně SDK kce. Mezibytové příčky by měly být 
řešeny z pohledu zajištění akustických komfortů. 
 

f) Vnitřní povrchové úpravy: 
Stěny  
omítky a malby  
- provést 100% štuky v celé ploše,  
- při drobných opravách omítek – přetáhnout exponovaná místa a přechody mezi 

různými druhy armovací síťovinou, před malbou provést přetmelení, 
přebroušení, penetraci a 2x vrstva nové malby.  

- Výmalbu provést dříve než se provede osazení radiátorů. 
keramické obklady  
- původní keramické obklady odstranit vždy, keramické obklady do koupelny – 

nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 2,1 m), keramické 
obklady na WC - nové dle výběru investora viz kladečský výkres (do výšky 1,5-
1,6 m), všechny vnitřní rohy a spoje mezi ker. obkladem a zařizovacím 
předmětem budou zasilikonovány, ukončení obkladů bude zapesrováno 
štukovou omítkou, styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude 
opatřen akrylátovým tmelem, u rohových spojů obkladů budou použity nerezové 
lišty. 

- Doplnit svislou hydroizolační vrstvu za sprchový kout, případně vanu. 
omyvatelný nátěr – odolnost proti oděru, 
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- na WC, pouze výjimečně, pokud nepůjde navrhnout keramicky obklad – do 
výšky 1,6m (sokl u podlahy z ker. dlažby). 

 
Podlahy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav. Podlahy v celém bytě 
srovnat do jedné roviny. Pokud byt není památkově chráněn a podlahy jsou ve 
špatném technickém stavu, případně nejsou výškově sjednoceny, pak navrhnout 
nové skladby. 
- v případě, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby 

včetně odpovídajících podkladních vrstev, řešit vždy provedení kročejových 
izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce. U nových 
skladeb podlahy nad nevytápěným prostorem doplnit tepelnou izolaci. 

- v případě, že skladba podlahy je v pořádku, nevykazuje žádné poruchy 
(propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi apod.), 
ponechat stávající skladbu i nášlapné vrstvy. Případně řešit pouze nášlapné 
vrstvy.  

stávající parketové podlahy – repasovat (očistit, přetmelit, přebrousit, nalakovat) a 
to pouze v případě, kdy je repase 100% možná s ohledem na stávající stav. 
nová podlahová krytina – lepený vinyl (dle výběru investora) třída zátěže 23-32, 
odolnost proti poškrábání MSR B1, protiskluznost R10. Soklové lišty soklové lišty 
s HDF jádrem a s gumovým potahem bez použití komponentů  
nová podlahová krytina – keramická – nové obklady, dlažby (stanovit min. standard 
pomocí parametrů – protiskluznost R9, otěruvzdornost PEI 3). V koupelně a na WC 
doplnit hydroizolaci podlahy. Soklový obklad v barevném odstínu jako podlaha 
bude zapesrován, nebudou použity oboustranně řezané obklady, vnitřní roh bude 
zasilikonován.  
Přechody mezi různými materiály budou opatřeny přechodovou lištou popř. 
dřevěným prahem. V celém bytě bude design přechodových lišt a prahů sjednocen. 
Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou 
dilatací. 
Osadit zarážky dveří nebo nárazníky na kliky. 
U keramické dlažby a vinylové podlahy z dílců navrhnout náhradní dílce v případě 
budoucích oprav.  
 
Stropy – nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
- v případě, že rákosové stropy nejsou ve výborném stavu - provést nový SDK 

podhled i v případě zaklopení rozvodů vedených pod stropem (vždy konzultovat 
s objednatelem),  

- v případě špatného stávajícího SDK podhledu - demontovat a případně opravit 
dodatečné podhledy 

- neporušené rákosové stropy ve výborném stavu ponechat 
- v případě vysokých stropů – snížit světlou výšku min. na 2,7 m a podhled zateplit 
 

g) Vnější povrchové úpravy: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav, týká 
se většinou balkónů a lodžii 
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Fasáda – zhodnocení stávajícího stavu, případně opravit, dotmelit, zasíťovat proti 
ptactvu 
Podlahy – zhodnocení stávajícího stavu, případně odstranění nesoudržných vrstev a 
doplnění nových vrstev včetně hydroizolace a pochůzí krytiny (dle výběru 
investora) včetně okapnice 
 

h) Výplně otvorů: nutno posoudit stávající stav a zvážit nutnost oprav 
Dveře  
- vstupní dveře a zárubně – v historických bytových domech původní vstupní 

dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Pokud se jedná o 
byt v běžném bytovém domě – vstupní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. U nových dveří – řešit tepelnou odolnost, zvukovou 
neprůzvučnost (u bytů s předsíní min. 32 dB, u bytů bez předsíně 37 dB), PBŘ 
– dle požárně-bezpečnostní zprávy, bezpečnostní kování s překrytím vložky 
třída 4, kukátko, štítek na jméno. Dveře budou v kovové zárubni s těsněním 
v drážce a masivním prahem. Dveřní výplň požadujeme minimálně 
děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, povrchová úprava CPL – lamino. Dveřní 
panty – nastavitelné.  

- Interiérové dveře – v historických bytových domech původní vysoké dvoukřídlé 
dveře repasovat, pokud repasovat nejdou, navrhnout repliku. Repase – stávající 
dveře budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny. Pokud se jedná o byt 
v běžném bytovém domě – vnitřní dveře posoudit z hlediska funkčnosti a 
technických požadavků. Pokud jsou vnitřní dveře ve špatném stavu – vyměnit 
za nové včetně zárubní. Stejně tak v případě, kdy některé z interiérových dveří 
chybí a jejich historická hodnota si nevyžaduje výrobu repliky. V případě 
nových dveří – budou dodány dle typu místností (plná, částečně prosklená). 
Dveřní výplň požadujeme minimálně děrovanou/odlehčenou dřevotřísku, 
povrchová úprava CPL – lamino. 

- Min. šířka dveří 800 mm, na WC a do koupelny min. šířka 700 mm. 
- Interiérové zárubně – zvážit zda repase nebo nové (repase – stávající zárubně 

budou obroušeny, natřeny v odstínu dveří a seřízeny tak, aby korespondovaly  s 
dveřmi). Zárubně obložkové dle tloušťky příslušné stěny. Obložky budou při 
styku se stěnou zaakrylátované.  

- Kování v celém bytě sjednotit. Povrchová úprava – nerez matná, mosaz - kování 
dělené (rozetové). Vyhýbat se hliníkovému a plastovému kování. Do koupelny 
a na WC – sada WC.  

 
Okna  
- stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení. 
- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. 

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění 
chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo 
výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně 
přesklení, uvedení do funkčního stavu.  
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- poškozená a neopravitelná okna budou vyměněna, nutné řešit s objednatelem 
typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na 
celkový stav oken v domě.  

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu 
běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez 
schůdků apod.) 

- vnitřní parapety – dřevotřískové laminované desky, hrany opatřené ABS 2 mm, 
dekor dle výběru investora 

 
i) Zámečnické prvky 

Zábradlí – ponechat, případně repase 
 
 

2. Stavebně konstrukční řešení – prověřit, zda při změně dispozice nedošlo k zásahu do 
nosného systému stavby. V případě, že dochází k jakýmkoliv bouracím pracím, a to jak 
příček (možnost průběžných příček přes více podlaží, případně předcházení možnému 
dotvarování konstrukce se vznikem trhlin v bytech ve vyšších podlažích nad řešeným 
bytem), tak zejména nosných konstrukcí, je nutné zajistit statické posouzení autorizovaným 
statikem, kde bude uvedeno, za jakých podmínek je bourání možné. 
 

3. Požárně bezpečnostní řešení 
a. Vstupní dveře 
b. Autonomní požární hlásič – umístit v chodbě (viz EL.) 

 
4. Technika prostředí staveb 

a. ZTI -  Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů (voda, kanalizace) a upravit jen v 
dotčených částech bytu, v případě nutnosti vybourání a zrušení stávajících rozvodů 
instalací ZTI.  Stávající zařizovací předměty vybourat.  
Zredukovat přívody vody (osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku 
vody) a zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro 1 byt, pokud to není výrazně 
ekonomicky nevýhodné. Vodoměr bude opatřen modulem pro dálkový odečet 
v LoRaWAN síti a musí být schválen dle evropského předpisu MID. Místo pro 
vodoměr musí být na přístupném místě v dostatečně velké nice. Vodoměry se 
každých 5 let vyměňují, takže musí být prostor pro jejich demontáž a montáž. Všude 
nyní osazujeme jeden typ vodoměru. Vodoměry zajišťuje naše externí firma. Pokud 
je již v bytě nový vodoměr osazen – zachovat. 
Vyměnit stupačky v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud již ne 
byly vyměněny). 
V případě, kdy jsou stupačky v místech, kde je obklad a dlažba, pak navýšit výměru 
dlažby a obkladů ve výkazu výměr za účelem uschování pro doplnění v případě 
následného porušení při rekonstrukci. Je nutné mít stejnou šarži. 
Veškeré rozvody ZTI budou zasekány pod omítku popř. v podlaze, vývody ze zdi 
budou opatřeny krytkami. 
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Zařizovací předměty – osazení zařizovacích předmětů bude provedeno dle 
technických listů výrobce a platných norem. Osadit závěsné WC, např. Geberit 
(pokud je dostatek místa). 
Vývody u kuchyňské linky musí být zpřístupněny (nejlépe pod dřezem, popř. za 
šuplíkem – nesmí být za spotřebiči). 
Zřídit připojení pro pračku (voda, odpad) obvykle v koupelně a myčky v kuchyni. 
Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou 
baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné 
sprchování osob až do výšky 190cm). 
Osazení redukčního ventilu 
 

b. Plyn – stávající rozvod plynu upravit/odstranit a odstranit nadbytečné staré plynové 
spotřebiče. V případě, že bude rušena přípojka, pak řešit zaslepení stávajícího 
přívodu. Pozor má dopad na všechny nájemníky a spotřebiče v případě odstavení 
celé větve. 
 

c. VZT – nově zřídit odvětrání varné desky v kuchyňské lince, koupelny a WC. Nucené 
větrání koupelny a WC – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do 
světlíku nebo do komína. V krajním případě do dvorní fasády. 
Odvětrání kuchyně – preferujeme digestoř s odtahem, nebude-li to možné, pak volit 
recirkulační digestoř. 
 

d. Vytápění – vyhodnotit ekonomičtější variantu z pohledu pořizovacích nákladů 
(etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV) –
při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení 
potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a 
jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.) klást 
důraz na elektrokotle. 
Prověřit kapacitu elektroměrového rozvaděče v domě a navrhnout jeho případné 
úpravy (pokud bude zvolen elektrokotel). 
Pokud je v bytě nový kotel, zvážit jeho ponechání. Vytápění etážové plynový 
kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu 
zvenku nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení 
ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed).  
Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné (v případě použití plynového 
kotle).  
Centrální vytápění v domě, oprava radiátorů, nátěry a výměna termostatických 
hlavic – pokud je to nutné (zpětná montáž odečítacích zařízení). Při výměně 
radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět 
celý systém v domě. 
Radiátory osadit až po výmalbě. 
Koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním 
topením). 
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e. Silnoproud – zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního rozvaděče 
kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. Prověřit možnost ponechání 
elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní 
rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu. 
Řešit případný přívod 380 V (elektrokotel, varná deska) 
Řešit přípravu elekra pro dvoutarif (HDO) – přívod provést i v chodbě do hlavního 
rozvaděče vč. zasekání do zdi. 
Veškeré rozvody budou zasekány do zdiva a vedeny pod omítkou. 
Vypínače a zásuvky budou osazeny v předepsané výšce. 
Použít v místnostech dvojzásuvky (max 4 na místnost), jednozásuvky jen u 
spotřebičů, které mají vlastní přívod. V jedné místnosti používat pouze jeden typ 
zásuvek – buď dvojzásuvky nebo jednozásuvky. Nesmí být vedle sebe jednozásuvka 
a dvojzásuvka. 
Nad kuchyňskou linkou použít min. 4xdvojzásuvku, popř. kombinovat s vodorovnou 
soustavou zásuvek. 
Rozmístění zásuvek bude navrženo takto: 

 Kuchyň ......................................................................9 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 v prostoru stolování .......................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj+KK ..................................................................7 kusů celkem 
 pod linkou ......................................................4x jednozásuvka 
 nad linkou ......................................................3x dvojzásuvka 
 obytná část pokoje .........................................1x dvojzásuvka 

 Pokoj ..........................................................................4x dvojzás./místnost 
 Spíž ............................................................................0 kusů 
 Chodba nad 20 m2 .....................................................2x jednozásuvka 
 Chodba pod 20 m2 .....................................................1x jednozásuvka 
 Koupelna ...................................................................3xjednozásuvka 

(pračka, koupelnový žebřík, zásuvka vedle umyvadla na fén) 
 

Ve všech místnostech vývody pro svítidla opatřit přisazeným svítidlem, v koupelně 
a na WC svítidla vsazená s krytím dle platných norem, nad umyvadlem svítidlo 
nástěnné a včetně osvětlení kuchyňské linky. 
Požadované parametry: 

 Příkon ..........................................................................≥ 18 W 
 Barevná teplota ...........................................................3000 K 
 Světelný tok ................................................................≥ 700 lm 
 Vyzařovací úhel ..........................................................≥ 100° 
 Počet svítidel (pokoj, kuchyň) ....................................2 kus 
 Počet svítidel (chodba nad 20 m2) ..............................3 kus 
 Počet svítidel (chodba pod 20 m2) ..............................1 kus 

V místnostech se dvěma svítidly (pokoj, kuchyň) budou osazeny dvojité vypínače 
umožňující rozsvícení každého svítidla zvlášť. V chodbách budou svítidla zapojena 
do série. Rozmístění vypínačů bude provedeno podle běžných zvyklostí u dveří do 
místností.  
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Řešit nucené větrání koupelny (časový doběh + hydrostat), WC a digestoře (používat
lepší standart – tiché).

f. Slaboproud – připojení bytu na STA
Provést rozvedení husích krků (vč. kabeláže) pro budoucí rozvod SLB rozvodů
(datový kabel). Ukončení bude provedeno dvourámečkem pro anténu (TV) a
internet. Dále bude husí krk doveden až na hranici bytové jednotky v chodbě (krabice
+ víčko).
Domovní telefon bude dodán nový, bude osazen a zprovozněn / revize stávající

Podmínky pro domy, které jsou kulturní památkou:
- Dveře a obložky repasovány, chybějící křídla a zárubně budou vyrobeny jako

kopie stávajících

17.4.202
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PŘÍLOHA Č. 2 – požadavky na odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“) 
 
a) tištěné vyhotovení opatřené autorizačním razítkem vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr a kontrolního rozpočtu ve 2 paré 
b) elektronická verze projektové dokumentace vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr a kontrolního rozpočtu 

• bude uložena na cloudové úložiště určené objednatelem, popř. může být objednateli předána na nosiči 
(CD, flash disk)  

• výkresová část ve formátu *.pdf a *.dwg – formát kompatibilní se  softwarem s uvedeným číslem a 
vyšším AutoCAD 2006. 

•  textová část ve formátu *.pdf a *.doc). 
• názvy souborů a složek na CD mohou mít délku max. 30 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv znaků 

(např. +,-,@ apod.), slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer (př: 
„stavajici_stav_1NP.pdf“).  

• uspořádání elektronické verze PD bude shodné s uspořádáním tištěné verze projektové 
dokumentace. Adresáře budou rozděleny následujícím způsobem: 
01_editovatelné 
 A_Pruvodni_zprava 
 B_Souhrnna_technicka_zprava 
 C_Situace 
 D.1.1_ASR 
 D.1.4.1_ZTI 
 D.1.4.2_UV 
 D.1.4.3_ELI_SLP 
 D.1.4.4_PLYN 
02_pdf 
 A_Pruvodni_zprava 
 B_Souhrnna_technicka_zprava 
 C_Situace 
 D.1.1_ASR 
 D.1.4.1_ZTI 
 D.1.4.2_UV 
 D.1.4.3_ELI_SLP 
 D.1.4.4_PLYN 
03_rozpocet 
04_VV 

 
c) další požadavky na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, u staveb technické 
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu. DPS je prohloubená a rozšířená DSP do té míry, že jednoznačně 
definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová 
dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a 
pro technologická zařízení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících 
vypracovat výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb. DPS je podkladem pro dodavatelskou 
dokumentaci zhotovitele stavby – výrobní a dílenskou dokumentaci (dále jen „DDS“). Na jejím základě je 
možné zpracovat výkaz výměr, soupis prací a dodávek (dále jen „SPD“) a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat 
zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Projektová dokumentace obsahuje též technické 
charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby, u staveb financovaných z veřejných zdrojů, musí být zpracovaná tak, aby také splňovala požadavky 
ZZVZ. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce 
(prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Po 
dohodě (zadavatel - stavebník, projektant, stavební úřad) lze DPS u méně rozsáhlých staveb použít jako 
„jednostupňovou dokumentaci“ i pro stavební řízení. U nenáročných staveb může po dohodě jako tzv. 
prováděcí projekt sloužit i jako podklad pro zhotovení stavby. 
 
PROJEKTOVÁ ČINNOST - Standardní 

o Analýza a vyhodnocení smluvních a technických podmínek  
• Souladu dosavadních projektových prací s požadavky zadavatele  
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• zhodnocení stavebního povolení a jeho podmínek, prokázání a zajištění souladu s vydanými 
správními rozhodnutí  

• naplnění požadavků podle OTP a dalších relevantních předpisů  
• provedení všech nezbytných sond na náklady projektanta za účelem stanovení skladeb, 

materiálů a dimenzí dotčených konstrukcí a rozvodů za účelem stanovení možností 
technického řešení návrhu  

 
o Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje  

• A průvodní zpráva  
• B souhrnná technická zpráva  
• C situační výkresy  
• D dokumentace objektů, technických, technologických zařízení a provozních souborů  
• Přikládá se Dokladová část  

o Část D zejména obsahuje:  
• rozhodující detaily, skladby a vlastnosti konstrukcí,  
• tabulky výrobků a prací,  
• požadavky na provedení povrchů,  
• dokumentace technických a technologických zařízení stavby.  

o Koordinace projektu  
• koordinační činnost: funkční, prostorová a parametrická koordinace projektu.  
• stanovení jednotných výchozích podmínek a parametrů pro výpočty a posouzení;  
• zajištění celistvosti a realizovatelnosti PD  

Projednání dokumentace s Objednatelem.  
Stanovení podmínek pro zpracování SPD a DDS 
 

o Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby DPS:  

Viz příloha č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu, obsahovat části A až D s tím, že rozsah a obsah 
jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému 
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a předpokládané životnosti stavby.  
 
Zpracování DPS je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo 
ČKAIT.  
 
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, 
výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské 
dokumentace (DDS).  
 
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje v přílohách nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí křivek (ve 
formátu *.dwg) pro každý druh plochy v samostatné hladině. 
 
Bližší definice o tom jak se plochy měří: 
 
Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy 
všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné 
svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně 
jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou 
zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 
Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř 
bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená způsobem stanoveným v odstavci výše a plocha pouze 
dolního průmětu schodiště. 
V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová 
plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje 
alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní 
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místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky 
minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti. 
 
Užitná plocha bytu je součet ploch všech místností (včetně lodžie, balkónu či terasy) bytu. Plocha místnosti 
je ohraničena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících místnost včetně půdorysné plochy veškerých 
výklenků, nik, prahů, ploch pod kuchyňskou linkou apod. U místností se šikmými stropy se do plochy obytné 
místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m (plyne z vyhlášky 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby). 
 
Vypočtená podlahová i užitná plocha bytu se uvádí do legendy místností na výkres v m2 a zaokrouhluje na 
jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k méně než pěti setinám 
m2 se nepřihlíží. 
 
 
Výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu: 
 
Legenda místností (číslo místnosti, popis místnosti, plocha místnosti jak podlahová tak i užitná v m2, plocha 
stěn v m2, plocha stropů v m2, povrchová úprava podlahy, povrchová úprava stropu, povrchová úprava stěn, 
poznámka), legenda použitých materiálů a dále dle ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. 
 
d) Další požadavky na zpracování soupisu prací, dodávek služeb 
 

• Soupis prací a kontrolní rozpočet – bude předán ve zdrojovém formátu *rts;  
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně jednotlivých profesí-
„řemesel“) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower S (pro potřeby posouzení správnosti 
položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce jako součást 
nabídky), k jehož užití objednatel poskytne zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých 
licenčních podmínek sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. Instalace software na 
hardwarové prostředky zhotovitele bude probíhat vždy v sídle poskytovatele licence.  

• podrobný souhrnný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pouze v jediném 
souboru zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, jestliže takové jsou, zpracovaný v souladu 
s vyhl. č. 169/2016 Sb. a zároveň kompatibilní ve všech jeho částech s RTS; soupis prací NESMÍ 
obsahovat agregované položky, položky typu komplet a soubor. 

• položkový rozpočet stavby – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle aktuálních ceníků 
RTS; pouze v jediném souboru, pokud bude v rozpočtu položka, kterou ceník RTS neobsahuje, 
bude cena vytvořena z položky RTS, která ji vystihuje nejvíc, nebo bude vytvořena zcela nová položka 
s popisem cenotvorby (výpočtem z materiálu, práce, doložena nabídkou, apod.) s tím, že 
z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé, včetně 
všech souvisejících konstrukcí a prací. 

• Kontrolní rozpočet bude vyhotoven v aktuální cenové soustavě rozpočtového programu (databáze 
nesmí být starší více než 1 rok). Kontrolní rozpočet musí obsahovat sloupec s uvedením, ve které 
cenové soustavě byla položka oceněna. 

• Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti stanovené  SZ, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platnými relevantními technickými normami, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají. 

• V rámci vysvětlení dokumentace při zjištění nedostatků v PD a nebo v soupisu prací, dodávek a služeb 
v rámci zadávacího řízení zajišťuje jejich bezplatné dopracování a aktualizaci v termínech, které 
nebrání pokračovat v realizaci stavby. 

• Soupis prací a dodávek (SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS), 
položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci zamyšleného stavebního díla.  

• Soupis prací a dodávek je zpravidla nedílnou součástí dokumentace pro zadání a výběr zhotovitele 
stavby.  

• Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby. 
 
PROJEKTOVÁ ČINNOST – Standardní 
 

o Sestavení soupisu prací, dodávek a služeb  
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Soupis prací a dodávek (dále SPD) uvádí, v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby (DPS 
FS5), položky soupisu prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního díla  

o Sestavení výkazů výměr (VV)  
Výkaz výměr stanoví množství prací, dodávek a služeb v jednotlivých položkách SPD, doplní každou položku 
SPD o množství měrných jednotek  

o Obsah položek SPD:  
Označení základních prvků stavby v SPD podle stanoveného/dohodnutého systému značení a přiřazení 
odpovídajících kvantit standardizovaných měrných jednotek v souladu s obsahem PD Nastavení stanovené / 
dohodnuté struktury SPD, jeho položek a sestavení výstupu jako podkladu pro ocenění:  

• Pořadové nebo kódové číslo oceňovací položky  
• Označení položky v projektové dokumentaci  
• Číselné zatřídění položky, pokud je možné položku zatřídit s označením cenové soustavy  
• Popis jednotlivé položky vymezující druh a kvalitu prací dodávky nebo služby  
• Měrnou jednotku  
• Množství měrných jednotek  
• Položkou popisu prací se rozumí buď popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky a služby.  
• Při sestavování SPD je možno použít odkazy na cenovou soustavu, ale vždy jen na jednu pro celý 

soupis. 
 
U veřejných zakázek rozsah a obsah SPD  
viz vyhláška č. 169/2016 Sb,, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zpracování SPD není vybranou činností ve výstavbě 
(§158 SZ) a od projektanta nevyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. 
 
 


