



POZNÁMKY:

- POZN. 5 DVŮR PŘÍSTUPNÝ Z KOMERČNÍ JEDNOTKY, BUDE DEMONTOVÁNO OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ POVRCH BUDE VYBOURÁN, BUDE POSOUZEN STAV STÁVAJÍCÍHO VTOKU – BUDE VYČIŠTĚN, BUDE POSOUZEN STAV HYDROIZOLACE, PŘÍPADNĚ BUDE OPRÁVENA, BUDOU ZAPRAVENY NAVAZUJÍCÍ SOUSEDNÍ KONSTRUKCE, BUDE PROVEDENO ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI, BUDE PROVEDEN NOVÝ BETONOVÝ POVRCH S DILATAČNÍMI SPÁRAMI SPADOVANÝ DO VTOKU, KTERÝ BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM
- POZN. 6 OCELOVÁ MŘÍŽ, KOTVENO DO OSTĚNÍ, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- POZN. 9 PŮVODNÍ OTVOR PO LUXFERÁCH BUDE ZAZDĚN POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 300 mm, V OKOLÍ OTVORU OKLEPAT STÁVAJÍCÍ OMITKU, NA NOVÉ ZDIVO A PO OBVODU PŮVODNÍHO OTVORU NANĚST LEPÍCÍ HMOTU S PERLINKOU, PŘESAHA VÝZTUŽNÉ VRSTVY S PERLINKOU NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO MIN. 150 mm
- POZN. 13 OKAPOVÝ SVOD ZALOMEN A NAPOJEN DO PŮVODNÍHO PROSTUPU STŘECHOU
- POZN. 17 OTVORY PO VÝDÚŠÍCH PLYNOVÝCH TOPIDEL BUDOU ZAZDĚNY
- POZN. 18 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY – V PŘÍPĚ, ŽE JSOU PRŮDUCHY FUNKČNÍ, BUDOU VE FASÁDĚ PŘOTAŽENY POTRUBÍM ODPOVÍDAJÍCÍHO ROZMĚRU A V EXTERIÉRU BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ MŘÍŽKY SE SÍTOVINOU A PROTIDĚŠTOVOU ŽALUZII
- POZN. 19 POUŽITÍ ZÁVĚSNÉHO KONZOLOVÉHO LEŠENÍ

- VÝKRESY BYLY PŘEVZATY Z PASPORTU OBJEKTU, KTERÝ POSKYTL INVESTOR
- VÝKRESY JSOU UPRAVENY NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU, KTERÉ BYLO PROVEDENO DNE 23. 6., 29. 7. A 25. 8. 2022
- PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OBJEKTU BYLA PROVEDENA SONDA DO PLOCHÉ STŘECHY VE DVORE PRO ZJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY, MÍSTO BYLO PO PRŮZKUMNÍCH PRACÍCH ZAPRAVENO, SONDA BYLA PROVEDENA DNE 25. 8. 2022
- DALŠÍ SONDY DO OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ NEBYLY PROVEDENY
- VNITŘNÍ DISPOZICE JE ZOBRAZENA POUZE ORIENTAČNĚ – NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- DO DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU JE ZTÍŽENÝ PŘÍSTUP – PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU JE MOŽNÝ POUZE DVERMI S PRŮCHOZÍM ROZMĚREM 500 mm, PŘÍSTUP K ČÁSTI FASÁDY JE PŘES KOMERČNÍ JEDNOTKU (MALÁ DVORNÍ ČÁST), K ČÁSTI FASÁDY JE PŘÍSTUP ZE SOUSEDNÍHO OBJEKTU, ŘEŠENÝ OBJEKT JE V ŘADOVÉ ZÁSTAVBĚ

BARVU FASÁDY I STŘEŠNÍ FOLIE JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ PROJEDNAT SE ZÁSTUPCEM NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU NEBO ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

Poslední revize: 10. 01. 2023

VYPRACOVAL			
Ing. et Ing. VENDULA DOHNÁLKOVÁ			
KONTROLOVAL			
Ing. MARTIN HUBLIK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
Ing. MARTIN HUBLIK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, tel.: 545 216 717			
INVESTOR: Městská část Brno–střed, Odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
AKCE: OPRAVA DVORNÍ FASÁDY na ulici Masarykova 3 v Brně		DATUM	12/2022
		STUPEŇ	RPD
		FORMÁT	8 x A4
		Č. ZAKÁZKY	122019
OBSAH: POHLED DVORNÍ – NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
		1:50	D.1.1.14