

Veřejná zakázka: Plynárenská 4 – vypracování stavebně technického průzkumu

Vážení uchazeči,

v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce Plynárenská 4 – vypracování stavebně technického průzkumu byly vzneseny následující dotazy (č. 2):

Dotaz:

„...evidujeme, že proběhla aktualizace SoD ve vztahu k bodu č. 2 (na požadovaný výstup). Nicméně došlo pouze k umazání slov "stávajících půdních prostor". Zbytek bodu č. 2 ale zůstal (tedy zůstává požadavek na zaměření střech a skladeb). Prosím o potvrzení, že jde o administrativní nedostatek a celý bod č. 2 máme považovat za bezpředmětný a nebude se provádět. V jiném případě je potřeba vydefinovat o jaké zaměření má zadavatel zájem etc.“

Odpověď:

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci a to následovně:

- V části výzva se ruší:
V průběhu měsíce března 2024 bude provedeno laserové zaměření domu, jehož výstupem bude mračno bodů a virtuální prohlídka. V průběhu měsíce dubna 2024 bude vyhotoven 3D model objektu. Výstupy následně poskytneme k vypracování závěrečné zprávy STP.

LASEROVÉ ZAMĚŘENÍ POSKYTNUTO NEBUDE.

- V obchodních podmínkách se upravuje čl. 2.1. v části Požadovaný výstup, vypouští se:
Zaměření stávajících střech a skladeb včetně vynesení do dwg.
Bude předáno objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a v editovatelných zdrojových formátech *.dwg a *.doc.

Dne 6.3.2024 bude uveřejněna aktualizovaná výzva k podání cenové nabídky vč. obchodních podmínek.

Termín pro podání cenových nabídek se posouvá do 11.3.2024 do 12:00 hod.