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1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 
Objekt MŠ Horní se nachází na samostatném pozemku na ulici Horní 17 v Brně. Objekt je veden v katastru 
nemovitostí jako objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 1429/6, katastrální území Štýřice. Objekt slouží 
jako mateřská škola pro cca 80 dětí. 

Vlastníkem objektu je Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zřizovatelem městská část 
Brno-střed, Dominikánská 2.  

Záměrem investora je provedení zateplení fasády objektu, výměna otvorových výplní a zateplení střechy.  

NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha) 

Stávající stav: 
Zastavěná plocha budovy              618 m2 
Obestavěný prostor       cca  4697 m3  
Užitná plocha celková               903 m2 

Navrhovaný stav (po provedení zateplení fasády objektu): 
Zastavěná plocha budovy              642 m2 
Obestavěný prostor        cca 4902 m3  
Užitná plocha celková                903 m2 

 
Kapacita objektu je stanovena 80 dětí + 12 personál. 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ 

ŘEŠENÍ 
Stavební pozemek je vymezen stávajícím objektem MŠ Horní p.č. 1429/6 a přilehlé zahrady p.č. 1429/2, k.ú. Štýřice.  
 

2.1 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení objektu vychází ze stávajícího stavu a neuvažuje se s jeho změnou.  
Stavební úpravy budou probíhat ve dvou etapách. 

1. etapa – jižní a západní fasáda - výměna oken a dveří, zateplení fasády  
2. etapa – severní a východní fasáda – výměna oken a dveří, zateplení fasády a zateplení střechy na obou 

dilatačních celcích  



                                                                                                                                                  3                                                                                

MŠ Brno, Horní 17 – zateplení a výměna oken – 1.etapa 
Dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby 

2.2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Architektonické a výtvarné řešení bude respektovat stávající architekturu budovy a naváže na ni. Celá fasáda bude 
provedena v barvách dle návrhu – viz výkresová dokumentace.  
Použité stavební materiály jsou klasické a odpovídající době výstavby tohoto objektu. Z konstrukčního hlediska se 
jedná o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, která sestává ze dvou dilatačních celků. Stěny a stropní konstrukce 
jsou provedeny systémem VELOX. Tloušťka obvodového zdiva 270mm, šířka atiky 220mm. Dle dostupné 
dokumentace je objekt založen na betonových základových pasech. Střecha je plochá z asfaltových pásů. 
V 1.np jednoho objektu je umístěna hospodářská část, ostatní prostory jsou učebny, vč. potřebného zázemí. Obě 
části jsou vzájemně propojené a tvoří jeden funkční celek. 
Klempířské prvky na střeše a na fasádě jsou z pozinkovaného plechu (oplechování atik, okapy, parapety). Dešťová 
voda ze střechy je svedena čtyřmi vnitřními svody do stávající kanalizace. 
Výplně otvorů v obvodových stěnách dřevěná - okna, balkonové dveře, do technických místností a v 2.np  dveře na 
balkony. Vstupní dveře do obou částí objektu jsou plastové, vč. prosklených ploch u vstupu. Ve 2.np jsou ve dvou 
učebnách nová plastová okna, vč. balkonových dveří. Stávající plastové výplně zůstanou zachovány.  

2.3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Nová okna jsou navržená z plastových komorových profilů s dvojsklem (vč. akustických parametrů). Stínící prvky – 
venkovní a vnitřní žaluzie AL.  
Stávající ocelové výrobky (zábradlí u schodů, balkonové zábradlí) budou očištěny a opatřeny novými nátěry. 
Klempířské výrobky na fasádě (vnější parapety) jsou navrženy z pozinkovaného plechu, opatřené ochranným 
venkovním nátěrem v barvě bílé.  Oplechování atiky bude z pozinkovaného plechu bez nátěru. Klempířské výrobky 
na střeše, které budou ve styku s hydroizolační PVC fólií, jsou navrženy z pozinkovaného plechu s vrstvou 
měkčeného PVC. 
Fasáda bude zateplena šedým fasádním polystyrenem  tl. 160mm a XPS v soklové části v min. tl. 140mm. Navržené 
zateplení obvodového pláště se svými hodnotami blíží doporučeným hodnotám prostupu tepla konstrukcemi dle ČSN 
73 0540-2. 
Okapový chodník okolo objektu je navržený z betonových dlaždic 300x300x50 mm ukončený betonovým 
obrubníkem, barva šedá, v minimálním spádu 2% od objektu. 

2.4 DISPOPZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stavební úpravy se nedotknou stávajícího dispozičního řešení objektu.  

2.5 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Provoz je dán provozním řádem budovy.  
 
3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavební úpravy nemají vliv na stávající bezbariérové řešení objektu a jeho využívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  
 
4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY 
Stavebně technické řešení vychází ze stávajícího technického stavu domu a požadavků investora.  
Stavební technické řešení zahrnuje soubor následujících prací – jižní a západní strana objektu: 

-  Výměna okenních a dveřních výplní ve fasádě  
- Zateplení fasády objektu včetně soklu a základů  
- Provedení nových klempířských prvků na fasádě a střeše 
- Osazení nové pojistkové skříně 
- Nový hromosvod 
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4.1  KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, která sestává ze dvou dilatačních celků. Stěny a stropní 
konstrukce jsou provedeny systémem VELOX. Tloušťka obvodového zdiva 270mm, šířka atiky 220mm. Dle 
dostupné dokumentace je objekt založen na  železobetonových pasech s nadbetonovanými pasy z prostého betonu.. 
Stávající střecha plocha s odvodněním do 4 vnitřních vpustí, pro každý dilatační celek 2 ks. Zateplení střechy není 
součástí 1.etapy výstavby.  
Navrhovanými stavebními úpravami nebude zasahováno do stavebně konstrukčního řešení objektu, stávající nosné 
konstrukce nebudou dotčeny.  

4.2 PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 

4.2.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Před zahájením  prací je nutno provést vykácení dřevin rostoucích v těsné blízkosti fasády včetně odstranění pařezů 
a kořenů v nutném rozsahu a dále ochranná opatření u dřevin, které mohou být v kolizi při provádění zateplení – 
vlevo od vstupních dveří u 1.dilat.celku a v místě záhonu na jižní straně fasády. 
Před zahájením bouracích prací odborně způsobilá osoba odpojí dotčené prostory od silového napájení a ostatních 
rozvodů. 

Před zahájením výkopových prací zabezpečí zhotovitel stavby ve spolupráci se správci jednotlivých sítí vytýčení a 
ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Případně 
budou provedeny ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy vedení venkovní kanalizace, případně ostatních 
inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu podzemních sítí je nutno provádět ručně, při dodržení 
zásad bezpečnosti práce a stanoviska příslušných správců. 

4.2.2 BOURACÍ PRÁCE 

Pro uskutečnění nového záměru je nutné provést nezbytné bourací práce v rozsahu 1.etapy výstavby: 

- vybourání vnějších dřevěných dveří včetně zárubní a prahů 
- vybourání dřevěných oken, včetně parapetů vnitřních a vnějšího oplechování 
- demontáž klempířských prvků na střeše, které budou dotčeny v souvislosti s provádění zateplení fasády 

v 1.etapě 
- demontáž prvků na fasádě ( žebřík, větrací mřížky, apod.) 
- otlučení nesoudržných vnějších omítek 
- vybourání obezdění stávající pojistkové skříně 
- vybourání okapového chodníku 

Všechny bourané konstrukce jsou vyznačeny ve výkresech bouracích prací. 
 
Obecně 

- V průběhu přípravných a projektových prací nebylo možné ověřit sondami veškeré nosné konstrukce 
objektu.  

- Před zahájením bouracích a rekonstrukčních prací musí dodavatel učinit taková opatření (zakrytí, demontáž 
a uložení), aby nedošlo k dalšímu poškození povrchů a výrobků, které jsou určeny k dalšímu použití.  

- Při všech rekonstrukčních a bouracích pracích je třeba soustavně sledovat chování zděných konstrukcí a při 
jakýchkoliv známkách poruch (začínající drcení zdiva, vznik či rozšiřování stávajících trhlinek apod.) tyto práce 
přerušit, dle možnosti neprodleně zajistit provizorní podepření (při dodržení bezpečnosti pracujících) a přizvat statika.  

- Pokud budou během bouracích prací odkryty dosud nezjištěné statické a jiné poruchy konstrukce objektu, a 
nepředvídané nosné konstrukce ihned kontaktujte projektanta. 

- Při bouracích a rekonstrukčních pracích je třeba postupovat obezřetně. Zjistí-li se při těchto pracích nové 
projektem nepředpokládané skutečnosti, je třeba neprodleně přizvat k řešení problematiky statika. 
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- Při bouracích pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí vybouraným materiálem, 
tento bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu 
používáním nevhodné mechanizace, jako jsou pneumatická kladiva. Případné drážkování ve zdivu pro instalační 
rozvody se budou frézovat.   

- Provádění veškerých stavebních prací musí být v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace 
zpracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 

-  Při realizaci bouracích a zabezpečovacích prací budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při provádění těchto činností, zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP,  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- vyhl. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze. 

4.3 ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY 

Výkopové práce budou prováděny v souvislosti s prováděním zateplení soklu a základových konstrukcí. Pro realizaci 
zateplovacího systému bude proveden kolmý nepažený výkop šířky 600 mm, do hloubky cca 900 mm pod úroveň 
upraveného terénu. Stávající zpevněné plochy příp. okapový chodník okolo objektu budou v potřebné šířce 
vybourány. Výkopy budou provedeny svislé, vybouraný materiál bude odvezen na skládku, zemina bude použita pro 
zásypy.  
V místě prováděných výkopů lze předpokládat hlinité až štěrkovité ulehlé navážky, inženýrsko-geologický průzkum 
se neprováděl. 

Před zahájením výkopových prací zabezpečí zhotovitel stavby ve spolupráci se správci jednotlivých sítí vytýčení a 
ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Případně 
budou provedeny ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy vedení venkovní kanalizace, plynovodu, 
vodovodu, silnoproudu a případně ostatních inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu 
podzemních sítí je nutno provádět ručně, při dodržení zásad bezpečnosti práce a stanoviska příslušných správců. 
Výkopy pro nové inženýrské sítě jsou obsahem jednotlivých profesních částí PD. 

4.4 NAVRHOVANÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.4.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Objekt je založený dle dostupné PD na základových pasech z prostého betonu uložených na žb pasech. Prováděním 
zateplovacího systému nedojde k celkovému přitěžování stavby. Základové konstrukce nebudou dotčeny. 

4.4.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny systémem VELOX.  
Tloušťka obvodových stěn je 270mm, stávající nosné konstrukce nebudou v rámci stavebních úprav dotčeny.    
Šířka otvorů a výška nadpraží zůstanou zachovány  nebudou prováděny žádné bourací práce v nosném obvodovém 
zdivu. 
V místě původní demontované pojistkové skříně bude osazena nová a nově obezděna. 
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4.4.3 SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Stávající příčky v objektu nebudou stavebními úpravami dotčeny  

4.4.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny systémem VELOX.  
Vodorovné nosné konstrukce nebudou stavebními úpravami dotčeny. 

Nové překlady v původních zdech 
Vzhledem k výměně prvků ve stejných rozměrech se nepředpokládá chybějící nadokenní, případně nadedveřní překlad. 
Pokud by v rámci realizace bylo zjištěno, že stávající překlady jsou nedostatečné, budou doplněny ocelovými překlady.   

4.4.5 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střecha objektu je plochá. Sonda do střešního pláště nebyla provedena, předpokládaná skladba dle původní PD – 
viz výkresová dokumentace. Odvodnění střech obou dilatačních celků je provedeno do vnitřních svodů. Dešťová 
voda ze střechy je svedena vnitřními svody do stávající kanalizace. Zateplení střechy není součástí stavebních úprav 
1.etapy. Z atiky bude odstraněna pouze část oplechování atiky v místě provádění zateplení stěn na jižní a západní 
fasádě. 
 Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby střechy (ČSN 73 1901). Tento 
přístup je zajištěn pevným ocelovým žebříkem, ukončeným cca 2,70m nad terénem. Přístup k žebříku bude zajištěn 
přenosným žebříkem. Instalace pevného žebříku k terénu se nedoporučuje z důvodu bezpečnosti při pohybu malých 
dětí a z důvodu snadného zneužití nepovolanými osobami. 

4.4.6 ÚPRAVY POVRCHŮ  

ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM (ETICS) 
Stávající fasáda má hladkou omítku, místy poškozená (čelní hrany balkonu). Sokl je proveden  částečně obkladem 
z červených keramických pásků.  
Podklad pro provádění zateplovacího systému ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani 
nesmí být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením ETICS snížena vhodnými 
sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila.  Vlhkost podkladu nesmí být více než 
5%. 
Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Povrchová úprava obvodového 
pláště je tenkovrstvou jednosložkovou probarvenou omítkou. Tepelná izolace kontaktního zateplení tvořena 
fasádními deskami z šedého polystyrénu tl. 160 mm. Desky budou lepeny k podkladu lepícím tmelem + mechanicky 
kotveny talířovými hmoždinkami. Kotvení TI dle zásad ETICS včetně návrhu počtu a konkrétního typu talířových 
hmoždinek (zvětšení počtu hmoždinek v oblasti nároží apod.) bude upřesněno dodavatelem kontaktního 
zateplovacího systému. Soklová část obvodového pláště zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu XPS min. 
tl. 140 mm. Povrchová úprava dekorativní omítkou z tříděných mramorových zrn a organického pojiva. Desky 
k podkladu lepeny živičným lepidlem pro lepení desek XPS + mechanicky kotveny talířovými hmoždinkami dle zásad 
ETICS.  

Způsob provedení a veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci ETICS budou respektovat technologické 
požadavky a systémová řešení výrobce ETICS.  

ETICS musí splňovat několik podmínek: 
- musí být splněna min. kritéria kvalitativní tř. A dle Kritérií CZB  – Kritéria pro kvalitativní třídy ETICS. Toto 

bude dokladováno certifikátem vydaným CZB (Cech pro zateplování budov). Zde bude kladen důraz hlavně 
na tzv. ukazatele dlouhodobé životnosti – šíře trhlin při protažení výztužné vrstvy, odolnost proti rázu, 
odolnost proti vnikání vody vnějším souvrstvím a propustnost pro vodní páru vnějším souvrstvím 

- prohlášení o shodě v souladu s platnou legislativou 

- certifikát systému jakosti podle ČSN ISO řady 9000 

Příprava podkladu 

Venkovní zateplovací systém bude aplikován na obvodové konstrukce. Dále je nutné vyrovnání podkladu, nerovností 
do 5 mm. Podklad před realizací musí být zbaven nečistot. Nečistoty na stávajících konstrukcích, určených pro 
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aplikaci zateplovacího systému, budou mechanicky odstraněny. Připravený podklady se napustí penetračním 
nátěrem. Požadavky na rovinatost stavebního podkladu vyplývají z geometrických požadavků souvisejících ČSN a 
specifických požadavků jednotlivých výrobců ETICS. Při lepení se vlastní lepící hmotou vyrovnávají nerovnosti 
v rozmezí ± 10 mm/2m. Větší nerovnosti je nutné srovnat novou omítkou. 

Tepelný izolant 

požadavky na TI aplikovaný do ETICS:  

- do skladby ETICS jsou navrženy jako tepelná izolace fasádními deskami z šedého polystyrénu tl. 160 
mm, výplně otvorů budou osazeny na vnější líc zdiva a izolant přetažen na rámy. 

- zateplení spodní stavby bude provedeno min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu a do hloubky 
min. 900 mm pod úroveň terénu pomocí kontaktního zateplovacího systému, do skladby jsou 
požadovány jako tepelná izolace desky z extrudovaného polystyrenu XPS, (součinitel tepelné vodivosti 
0,038 W/m.K) o min. tl.140 mm. 

Kotvení tepelné izolace 

Počet kotev v ploše - 6 kusů na 1 m2, na nárožích objektu dojde k zesílení kotvení. Počet kotev bude upřesněn 
dodavatelem systému ETICS dle použitého typu talířové hmoždinky a průměru talířku. 

Povrchová úprava 

V ETICS bude aplikována celoplošná penetrační mezivrstva.  
Jako finální vrstva bude aplikována: 

- probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze (zrno 1,5 mm, soudržnost min. 0,3 MPa, 
reakce na oheň tř. A2-s1, d0), omítka musí být mechanický odolná, prodyšná pro vodní páry a odolná 
proti hnilobě a plísním. Barevnost omítky – viz výkresová dokumentace. 

- sokl opticky i barevně odlišen dekorativní akrylátovou omítkou z mramorového granulátu – mozaiková 
soklová omítka, střednězrnná, velikost zrna cca 2mm - složení organické pojivo, mramorová zrna nebo 
přírodní písky nebo vápence, použití na systémovou penetraci. Barevné provedení  – viz výkresová 
dokumentace. 

Bezprostředně po ukončení povrchové úpravy se odstraní ochrana pohledových ploch klempířských prvků a 
navazujících stavebních konstrukcí, popř. se ihned očistí znečištěné povrchy.  
 

NAVRŽENÉ SKLADBY ZATEPLOVANÝCH KONSTRUKCÍ: 

ST1 – Zateplení vnějšího zdiva 

- nosná konstrukce – zdivo „Velox“ (betonové jádro + veloxové desky), omítka 
- hloubkový penetrační nátěr pro ošetření nasákavých podkladů 
- tenkovrstvá malta k lepení polystyrénových desek 
- fasádní šedý polystyren tl. 160 mm 
- stěrková hmota + sklolaminátová výztužná tkanina tl. 3-6 mm 
- probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze 
- tenkovrstvá omítka na silikonové bázi, zrnitost 2 mm 

ST2 – Zateplení soklového zdiva 

- nosná konstrukce – zdivo „Velox“ (betonové jádro + veloxové desky), omítka 
- jednosložková asfaltová lepící hmota tl.10-30mm 
- tepelná izolace z polystyrenu s uzavřenou strukturou nebo XPS tl. 140 mm 
- stěrková hmota – sklovláknitá  výztužná tkanina tl. 3-6 mm 
- podkladní nátěr na bázi kopolymerové disperze 
- mozaiková omítka tl. 2,5 mm 

ST3 – Zateplení základů 

- nosná konstrukce – stávající betonový základ 
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- jednosložková asfaltová lepící hmota tl.10-30mm 
- tepelná izolace z polystyrenu s uzavřenou strukturou nebo XPS tl. dle stáv.kce 
- nopová fólie (nopy od tepelné izolace) 
- netkaná geotextilie 

4.4.7 VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna a balkonové sestavy 

Stávající dřevěná okna budou nahrazena plastovými s izolačním dvojsklem se stejným členěním jako jsou stávající, 
mimo oken o rozměru 1500x1500mm, která budou provedena jako dvoudílná, barva bílá. Osazena budou do líce 
zdiva pro možnost zamezení tepelných mostů.  
Vnitřní parapetní desky budou z laminované DTD desky se zaoblenou přední hranou a nosem - povrchová úprava 
laminát CPL, tl. 20 mm, barva bílá, dodáno včetně bočních krytek.  

Dveře vnější 
Původní venkovní dveře na západní straně objektu budou nahrazeny novými s 2/3 prosklenými plastovými dveřmi 
s proskleným s nadsvětlíkem.   

4.4.8 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

- žebřík s ochranným košem 
- repase zábradlí u schodů 
- repase balkonového zábradlí 
- oprava, případně výměna madel u vstupních dveří 
- revizní dvířka pro hlavní uzávěr vody 

4.4.9 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm dle ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební a 
technologických předpisů dodavatele. Jedná se o provedení nového oplechování parapetů oken, oplechování atiky 
v místě nově provedeného zateplení západní a jižní fasády. 
Okenní parapety budou opatřeny ochranným nátěrem v barvě bílé. Oplechování atiky bude ponecháno  v přírodním 
pozinku.   

4.4.10 VENKOVNÍ ÚPRAVY -  KONSTRUKCE  ZPEVNĚNÝCH  PLOCH 

Konstrukce zpevněných ploch 

Venkovní zpevněné plochy budou zachovány mimo okapový chodník ze západní strany objektu. 
Okapový chodník v rozsahu výkresové dokumentace 1.etapy bude proveden z betonové dlažby v šířce 300mm, 
zakončený betonovým obrubníkem 500/250/50 mm do lože z betonu C12/15 ve skladbě: 

- betonová dlažba hladká 300x300x50mm, 
- hrubé drcené kamenivo 4/8  tl. 40mm 
- mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180mm 
- štěrkodrť  0/32  tl.160mm. 

celkem tl. 430 mm 

4.4.11 NÁTĚRY, MALBY 

Nátěry 
Zabudované zámečnické výrobky budou očištěny,  zbaveny rzi a následně opatřeny systémovými nátěry – viz výpis 
výrobků. 

Malby 
Nové vnitřní omítky budou provedeny pouze v místech osazení nových okenních a dveřních výplní jádrovou 
vápenocementovou omítkou a finální štukovou omítkou. V místě návaznosti na původní omítku je nutno spoj v 
omítce vyztužit sklotextilní tkaninou. Před nanesením omítky je nutná kontrola podkladu a provedení penetračního 
spojovacího nátěru.  

Všechny upravované plochy budou opatřeny novou výmalbou. 
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4.4.12 PIKTOGRAMY 

Všechna stávající označení v objektu musí zůstat zachována !!  
HLAVNÍ UZÁVĚR VODY“, „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“. Na elektrorozvaděčích bude upozornění “NEHAS VODOU 
ANI PĚNOVÝMI HASICÍMI PŘÍSTROJI”, „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“. 
Všechny popisné údaje umístěné u vstupních dveří do objektu budou po provedení zateplení zpětně osazeny na 
fasádu. 

 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezpečnost při užívání stavby souvisí s dokonalým provedením stavebních prací, včetně využití odpovídajících 
materiálů a výrobků. Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, vyhlášce č. 269/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

- Prostor kolem technologických zařízení jsou dimenzovány tak, aby vyhovovaly bezpečnostním, provozním, 
montážním a údržbovým nárokům. V provozu je nutno bezpodmínečně dodržet veškeré předpisy pro obsluhu 
strojních zařízení vydaných jejich výrobci. 

- Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou uvedeny pokyny pro 
obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, 
způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. 

- U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnosti, zkoušky dilatační a 
zkoušky topné dle  ČSN 06 0310.  

- Elektrická zařízení a rozvody budou z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem navrženy a 
zrealizovány v souladu s ČSN 33 2000 – 4-41, ed. 2, česká verze dokumentu HD60364-4-41:2007.  

- K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6-61 a vydá 
revizní zprávu dle ČSN 33 1500.     

- Ochrana před nebezpečným dotykem: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – 
automatické odpojení od zdroje. U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí je základní ochrana 
řešena samočinným odpojením od zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči a místním doplňujícím 
pospojováním ve smyslu ČSN 33 2000-5 54, ed.2, ČSN 332000-7-701 ed. 2 

- Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. 
Vypracování revizní zprávy dle ČSN 33 1500, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení 
uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 
13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací. 

- Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle 
ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb. 

 
6. STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/ 

HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

TEPELNÁ TECHNIKA 
Nově navržené stavební úpravy a konstrukce odpovídají požadavkům normy ČSN 730540-2 - Tepelná ochrana 
budov. Tepelně technické posouzení konstrukcí na hranici vytápěné zóny je uvedeno v energetickém průkazu 
budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy zpracoval Ing. Stanislav Junga, V Sádku 855, 664 53 Újezd u Brna.  
S využitím alternativních zdrojů energií se nepočítá. 

OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Prostory pobytových místností jsou osvětleny přirozeně okny. Prostory uvnitř dispozice (hygienické zázemí, 
technické místnost) vzhledem k jejich funkci a poloze jsou osvětleny uměle.  
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ORIENTACE 
Orientace objektu ke světovým stranám:  

- Hlavní vstup do objektu je ze západní strany, 
- Učebny jsou orientovány na jižní a východní stranu 

OCHRANA PŘED HLUKEM 
Stávající objekt je situován v městské zástavbě. Hlukové podmínky se stavebními úpravami nemění. 
 
 

VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Účel objektu se nemění. Objekt nezastiňuje okolní budovy a ani nezvyšují stávající hlukovou zátěž. Objekt je připojen 
na stávající inženýrské sítě. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek dle vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, směrnic a schválených ČSN.  
Likvidace komunálního odpadu vzniklého provozem budovy je řešen na základě smlouvy s odbornou firmou.  
V případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat  v souladu  s  principy stanovenými 
zákonem   o   odpadech,   zejména   v   souladu   s   vyhláškou Jihomoravského  kraje č.  309/2004  Sb.,  kterou  se 
vyhlašuje  závazná  část  Plánu  odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Průběžná  evidence  odpadů 
vzniklých  při  realizaci  včetně  doložení  způsobu  nakládání  (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné 
osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné prohlídce  stavby  nebo  na  základě  vyžádání  dotčeného 
orgánu  -  §  4  zákona  č.  183/2006  Sb.,  v platném znění, stavební zákon. 
Během stavebních prací budou dodržována opatření minimalizace prašnosti. 

7. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
Stávající objekt slouží jako objekt občanské vybavenosti (mateřská škola městské části Brno-střed). 
Charakteristika objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb – objekt nevýrobního charakteru, stávající konstrukční 
systém objektu je nehořlavý, požární výška objektu činí 3,4 m pro nadzemní podlaží. Přístup na střechu je zajištěn 
pevným ocelovým žebříkem, ukončeným cca 2,70m nad terénem. Přístup k žebříku bude zajištěn přenosným 
žebříkem. Na střechu musí být zajištěn bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby střechy (ČSN 73 1901). 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části projektu – D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 

8. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ 
JAKOSTI PROVEDENÍ 

Projektová dokumentace objektu pro zateplení a výměnu oken v objektu MŠ Horní byla zpracována v  souladu 
s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) a příslušnou 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády). 

V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.v platném znění musí dodavatel pro stavbu použít jen takové 
výrobky, které splňují požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy 
a doporučení výrobců popř. dovozců výrobků a materiálů. 
Veškeré nabídnuté materiály musí zajišťovat maximální technicky dosažitelnou trvanlivost, odolnost, životnost, 
dlouhodobou nahraditelnost a maximální možnou záruku, aby tak pomáhaly minimalizovat náklady na údržbu a 
provoz. Po dobu garance budou pravidelně prováděny kontroly a revize. 
Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a zhotovitelem stavby 
registrovány pro průkaz splnění požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. 

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY REALIZACE 
- Veškeré kóty ve výkrese budou prověřeny dodavatelem přímo na stavbě. Přesné rozměry nutné pro 

subdodávky, budou prověřeny přímo na stavbě dodavatelem, na jeho vlastní zodpovědnost. V případě 
nejasností je nutné neprodleně informovat AD. 
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- Všechny viditelné konstrukce, materiály, povrchové úpravy a barevné odstíny budou před zabudováním 
odsouhlaseny TDI a AD na předloženém vzorku. 

- Předpokládá se použití materiálů vhodných ve všech navrhovaných prostorách pro daný typ objektu. Tato 
způsobilost bude doložena atesty jednotlivých výrobců. Použité materiály, budou prověřeny dodavatelem, na 
jeho vlastní zodpovědnost. Mohou být použité pouze takové materiály, které po dobu existence stavby při 
běžné údržbě zaručí požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví a 
životního prostředí. 

- Zhotovitel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se technickými 
předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava a vhodnost 
podkladu pro předepsanou úpravu atd.). 

- Obecně platí, že jakékoliv zabudované konstrukce budou před definitivním zabudováním převzaty TDI. 
Kontrolní a přejímací činnosti musí být zakotveny v termínech výstavby objektu – v celkovém harmonogramu. 

Kvalita a přesnost stavebních prací a dodávek bude provedena dle – ČSN 73 0420-1,-2 (přesnost vytyčování 
staveb), ČSN 73 0210-1,-2, ČSN 73 2611. Kontrola výše uvedených činností investorem bude prováděna dle – ČSN 
73 0212-1,-2 ( ISO 8322 – 1,- 2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10 ), ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-4, ČSN 0212-5, ČSN 73 
0212-6, ČSN 73 0212-7, ČSN ISO 4463-1, ČSN ISO 4463-2, ČSN ISO 4463-3, ČSN 73 0405. Přesnost provádění je 
obecně stanovena následovně – vzhledem k ekonomickému provádění výstavby není přesnost provádění stanovena 
výpočtem, ale je nutné, aby provedení předcházející činnosti, montáže, či dodávky - vždy splnila požadavky 
navazující činnosti a dodávek (opláštění stavby, rovinnost povrchů – svislých konstrukcí, omítek, vodorovných 
konstrukcí, podlah, osazení výplní otvorů) tak, aby nevznikl u navazujících prací problém s provedením, či osazením 
výrobku a nevznikl tak problém s kvalitou. 
 
9. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM 

STAVBY 
Dodavatel kontaktního zateplovacího systému zpracuje plán kotvení izolačních desek – počet, typ, druh a rozmístění 
hmoždinek v okrajových a vnitřních oblastech, s ohledem na podklad (předpokládá se, že všechny obvodové stěny 
jsou z cihel plných) - v souladu s ČSN 73 29 01, ČSN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, ČSN EN 1991-1-4 Zatížení 
konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem a technickou dokumentací ETICS. 

Dodavatel okenních a dveřních výplní zpracuje výrobní dokumentaci, která bude předložena k odsouhlasení 
zástupcům investora, TDI a architektovi. 
 
10. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 
Při realizaci stavby bude dodavatel postupovat podle následujících platných ČSN norem a platných právních 
předpisů ČR včetně všech souvisejících a citovaných norem, zákonů, nařízení a vyhlášek: 
  

- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků - požadavky 

- ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Termíny, definice a veličiny pro 
navrhování a ověřování 

- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 

navrhování a ověřování 
- ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 

ověřování 
- ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0862 - Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 
- ČSN 73 0863 - Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po 
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povrchu stavebních hmot 
- ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) – 

(účinnost od 1.10.2017) 
- ČSN 73 2902 - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Návrh a použití 

mechanického upevnění pro spojení s podkladem. 
- ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
- ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení 
- ČTN 74 6077 - Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 
- ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 

Vnější omítky 
- ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: 

vnitřní omítky 
- ČSN EN 16382 - Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení odolnosti 

proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem 
(účinnost od 1.1.2018) 

- ČSN EN 16383 - Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení 
hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních 
systémů s omítkami (ETICS) - (účinnost od 1.1.2018) 

- ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 
 

- zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon v platném znění 
- zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP,  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP při práci na staveništích, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
- vyhl. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče, 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze. 
- Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění o ochraně ovzduší 
- zákon č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách (zvláště ustanovení § 39 o závadných látkách) 
- zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech 

 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce 
pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
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- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat 

na staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně, červenec 2019       Vypracovala: Zdeňka Kratochvilová 


