C. J.: MCBS/2024/0070316/SYRM
VYRIZUJE: Mgr. Monika Syrovatkova

SMLOUVA O DILO
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéni;
na zékladé usneseni RMC Brno-stied &. RMC/2024/............ zedne ................. 2024 s ohledem
na § 102 odst. 3 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ztizeni), ve znéni pozdéjsich predpist; Statutu

meésta Brna a ptisluSnych ustanoveni zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakéazek na akci:

,,SJ Brno, Nadvorni 1, p.o. — dodavka a montaz zdvihaciho stolu*

I. Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-sti‘ed
se sidlem Dominikanska 264/2, 601 69 Brno
statutarni organ: Ing. arch. Vojtéch Mencl, starosta méstské ¢asti Brno-stied
zastupce: Odbor $kolstvi, sportu, kultury a mladeze (OSSKM)
ICO: 44992785, DIC: CZ44992785
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢. Gctu: 43-8043470287/0100
nezapsano v obchodnim rejstiiku

dale jen ,,objednatel*

Zhotovitel: ..o,

statutarni organ: ...........

~

ICO: i, ,DIC: .

bankovni spojeni: ................

Cislouctu: ...,

zapsan v Obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v ....., oddil ....., vloZka .......

dale jen ,,zhotovitel*

II. Piredmét a icel smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je dodavka s nazvem:
»SJ Brno, Nadvorni 1, p.0. — dodavka a montaz zdvihaciho stolu“

V rozsahu vymezeném zaddnim uvefejnénym na webovém portdlu E-ZAK dne ......... 2024
(vyzva k podani cenové nabidky v¢. vSech ptiloh), v souladu s ustanovenimi této smlouvy a
pokyny objednatele (dale jen “dilo).

Rozsah smlouvy je dale specifikovan (fazeno dle zavaznosti):
a) soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele), ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako ptiloha ¢. 1;



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1. této smlouvy a objednatel se

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. V. této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym predanim objednateli, bez vad a

nedod¢lka branicich uzivani stavby a vyiizenim souhlasnych stanovisek k vydani kolauda¢niho

souhlasu a ziskanim kolaudacni souhlasu.

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich

praci a konstrukci, v€etné¢ dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné

dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci

a konstrukct, jejichz provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniste,

zébor prostranstvi, bezpeCnostni opatfeni, provedeni revizi, rtizna odborna posouzeni

a vyjadfeni, konzultace s pamatkafi apod.) v¢etné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé

stavby.

Mimo vSechny definované ¢innosti patii do predmétu dila zejména nésledujici prace a ¢innosti:

2.5.1.  zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,

2.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

2.5.3. zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

25.4. zajisténi atesti a dokladi o poZzadovanych vlastnostech vyrobku (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
S pfipadnym odstranénim uvedenych zévad,

2.5.5.  zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a p¥ipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokézdno dosazeni ptredepsané kvality a ptfedepsanych technickych
parametru dila,

2.5.6. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

25.7. uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

2.5.8. zpracovani plinu bezpefnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
dle pozadavku stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle
tohoto zakona vyzadovan, a jeho piedani objednateli dle ¢1. 9.2.2 této smlouvy,

25.9. predkladani vzorkd materiali a vyrobku urcenych pro osazeni ¢i zabudovani do
stavby objednateli k odsouhlaseni,

2.5.10. celkovy uklid stavby, staveni$té a okoli stavenisté pied predanim a pievzetim dila.
Celkovy uklid pfed ptredanim dila, pfipadné pfed predanim jednotlivé pifeddvanych
objektl, zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, a
to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadeéni jakéhokoliv
dal§iho uklidu ze strany objednatele.

2.5.11. vypracovani technologickych postupii u praci, které bude objednatel nebo technicky
dozor vyzadovat (napt. vykopoveé prace, bouraci prace, statické zajisténi obvodového
zdiva, stropnich konstrukci, atd.)

2.5.12. vypracovani pasportizace stavajiciho stavu dotceného objektu, sousednich
nemovitosti, pfilehlych komunikaci a ploch, které budou stavbou dotcené

Pti provadéni dila budou dodrZeny vSechny platné zdkony, vyhlasSky a normy v platném znéni
vztahujici se k predmétu plnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim provadéného
dila, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici predmétu dila.



2.8.

2.9.

3.1

3.2.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je na zadkladé svych podnikatelskych opravnéni a dle jinych
opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu, kvalit¢ a terminu, a je
k tomu vybaven potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostiedky.

Povinnosti, které pro zhotovitele vyplyvaji z této smlouvy, byly zohlednény v cenové nabidce.

111. Doba plnéni

Zahajeni montaze (pfedani a prevzeti staveniSté): na zdklad¢ pisemné vyzvy zhotovitele,
nejpozdéji vsak 91 dnii ode dne ucinnosti SOD.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a pfedat dilo objednateli bez vad a nedodélki
branicich uzivani stavby nejpozd¢ji do 102 dnti ode dne t¢innosti SOD.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni je SJ Brno, Nadvorni 1, p.o.
V. Cena dila

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 11 této smlouvy, se
sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustnd ve vysi

cena bez DPH K¢
DPH 21% K¢
cena celkem vé. DPH K¢

Cena sjednand na zéklad¢ jednotkovych cen, jako sou€et ocenénych polozek Soupisu praci a
dodavek, ktery je prilohou €. 1 této smlouvy, obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadnému, uplnému a v€asnému provedeni dila. Souc¢asti sjednané ceny jsou veskeré
prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro fadnou a tplnou realizaci dila a splnéni
veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni staveniSté a obsahuje rovnéz i zvySené
naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez
jakychkoliv vad anedodélka. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele
vzniklé pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nema vliv zména cen materialt, technologii, sluzeb ani cenovych
predpisit (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat se z téchto divodi
jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a sezndmil se vSemi okolnostmi, které
maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace a definované standardy jsou dostatecné
k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Tato cena obsahuje veSkeré ndklady na realizaci dila v misté¢ jeho provedeni a je cenou
maximalni. Uvedend cena muze byt ptekroCena pouze v piipadé, ze v prubehu provadéni dila
dojde ke zmé&nam obecné zadvaznych pravnich predpisl, zejména ke zménam sazeb DPH.
Podminky pro zménu ceny

a) Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.



5.8.

6.1.
6.2.

b)

Zmeéna sjednané ceny je mozné pouze pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych
praci nebo dodavek, které nebyly pifedmétem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vylouci neékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

Zpisob sjednani zmény ceny

a)

b)

d)

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zmeéna sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni
za téchto pravidel:

e jednotkové ceny museji odpovidat vysi jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je pFilohou €. 1 této smlouvy.

e obsahuje-li kalkulace zmén (zménovy list) polozky, které nejsou soucasti smluvni
nabidky zhotovitele, je zhotovitel povinen provést ocenéni téchto polozek prednostné
za pouziti cen stavebnich praci dle ceniku URS v cenové Grovni platné v ¢ase vzniku
zmény.

e nelze-li jednotkovou cenu dané polozky zménového listu urcit z zadné polozek
obsazenych v ceniku URS, je moZné pouZit ceny dle ceniku RTS; pokud neni mozné
takto urcit jednotkovou cenu dané polozky, je zhotovitel povinen kalkulovat vysi
jednotkové ceny takové polozky v €ase a misté obvyklou.

Bude-1i cenovy navrh zmény zhotovitele objednatelem schvalen, ob¢ strany se dohodnou
na znéni Dodatku ke smlouvé, na jehoz zaklad¢ budou zmény zavazku provedeny.

Veskeré zmény predmétu dila oproti schvalené projektové dokumentaci véetné jejich
ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit objednateli a je opravnén je
provést teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem. Teprve po
uzavieni Dodatku ke smlouvé miize zhotovitel tyto prace fakturovat a ma pravo na jejich
uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény proti schvalené projektové dokumentaci bez
ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele, nevznikne mu narok na thradu téchto praci.
Na zéklad¢ poZzadavku objednatele je povinen takové prace v objednatelem urcené lhite,
jinak bez zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, ktera mu tim vznikla.

Snizi-1i se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smlouvou o dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sniZenou o neprovedené prace a dodavky. VySe snizeni ceny se
stanovi podle jednotkovych cen z nabidky zhotovitele.

V1. Platebni podminky

Cena za dilo bude uhrazena na zaklad¢ faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazda faktura (danovy doklad) bude vystavena dle piislusného
ustanoveni zédkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
Kazda faktura zhotovitele musi obsahovat minimalnég tyto naleZitosti:

a)
b)

c)
€)

oznaceni a Cislo faktury,

néazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni spojeni obou
smluvnich stran, uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu):

Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Ptijemce: Méstska cast Brno-stied, Dominikanské 264/2, 601 69 Brno

datum vystaveni a lhatu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

udaje pro danové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a zékona o dani
z ptidané¢ hodnoty, vysi dané je povinen pfiznat platce, pro kterého je toto plnéni
uskute¢néno® — Vv ptipadé, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici rezimu preneseni
danové povinnosti



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) razitko a podpis zhotovitele

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnti ode dne nésledujiciho
po dni doruceni faktury.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho uctu objednatele ve
prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipadé, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje, je objednatel opravnén
fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkti
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Po doruceni bezchybné faktury objednateli po¢ina bézet
doba splatnosti od po¢atku. Opravena faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptislusného kalendéainiho mésice.

Z fakturaci bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny. Placeni
zbyvajicich 10% fakturované casti (zadrzné) je objednatel opravnén pozastavit. Prekroci-li
zhotovitel fakturaci jiz hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
Cast faktury tak, aby tthrada jim provedena dosahla v celkové vysi pouze 90% ze sjednané ceny.
Na zbyvajici ¢ast faktury ptesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemize zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce ani tirok z prodleni.

Céstka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po UspéSném protokolarnim predani a pievzeti
kompletniho dila. Pokud objednatel pievezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedod¢lky,
bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

VII. StaveniSté

Stavenisté bude preddno objednatelem zhotoviteli v terminu dle ¢l. 3.1. této smlouvy. Dnem
prevzeti stavenisté piebird zhotovitel odpovédnost za veskeré skody zpisobené na majetku ¢i
zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky, a to az do doby ptedani hotového dila objednateli.
O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den pfedani staveniste se povazuje den zahajeni ptedani a prevzeti staveniSte.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani a pievzeti dila stavenisté zcela vyklidit, jinak
je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

VIII. Stavebni denik

Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zédkon, ode dne pfedani a prevzeti staveniste, stavebni denik, a to az do dne
odstranéni veSkerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen pifedat original
stavebniho deniku objednateli.

8.1.2. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Origindly zapisii je
zhotovitel povinen ptfedat objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou
jinak.

8.1.3. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich divod, dale
klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace provadény. V piipadé, ze
jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je nutné provadet zapis o poctech a umisténi
vyplni otvort tak jak budou postupné zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku
provadi zhotovitel vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu.

8.1.4. VSechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

8.1.5. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechéna volna mista.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.6. V piipad¢ neocekdvanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby potizuje zhotovitel 1 prislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

8.1.7. Zéapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Kontrolni dny

8.2.1. Pro ucely kontroly prabéhu provadeéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny
V terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila, minimaln¢ vSak 1x tydné.

8.2.2. Kontrolniho dne se vzdy ucastni zastupce objednatele opravnény jednat ve vécech
technickych, technicky dozor objednatele a odpovédny stavbyvedouci zhotovitele.

8.2.3. V ptipad¢ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy
ptipad. Timto neni dotéen narok na ndhradu Skody.

Dozor na stavbé

8.3.1. U staveb provadénych z vefejného rozpoctu mize stavbu provadét jako zhotovitel jen
stavebni podnikatel, ktery pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

8.3.2. Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby
a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho piedpisu (Zakon ¢. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrh a technikl ¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdéjsich predpisi).

IX. Provadéni dila a bezpec¢nost prace

Pokyny objednatele

9.1.1. Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pievzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni odborné
péce.

9.1.3. Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi nebo rozmérech casti
dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastni
naklady, a to zplisobem stanovenym objednatelem.

Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrZeni veSkerych bezpecnostnich
opatfeni (zejména uZiti ochrannych pomticek) a hygienickych opatfeni a opatieni
vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym
piislusnymi ptedpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji S dnii pied zahdjenim praci na stavenisti zpracovat a
pfedat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti dle
pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto
zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Rizeni stavby

9.3.1. Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisit bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci, pozarnich,
ekologickych a dalSich predpisii



9.4.

10.1.

10.2.

9.3.2. Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité¢ podle zaddvaci dokumentace dila a
obecné¢ platnych piedpist a norem.

9.3.3. Zhotovitel je vramci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za zabezpeCeni vSech
piistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti v této smlouvé
uvedenych, plné odpovidé i za spravnost rozmérti a umisténi vSech ¢asti dila.

9.3.4. Zhotovitel odpovidd objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikii pro kvalitni zajisténi
vystavby.

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat v souladu se
zékonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi ptedpisy. Zhotovitel o
provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

9.4.1. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢n¢ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.4.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.4.3. Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze
strojii, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadeéni dila.

9.4.4. Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro provedeni
stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich ptedpisi upravujicich
provadeéni dila.

X. Predani a prevzeti dila

Protokol o predani a pfevzeti dila

10.1.1. O priibéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Soucasti
piedani dila bude rovnéz ptedani veskerych dokladii pozadovanych touto smlouvou,
pisemné prohlaseni o shodg, atesty, revize, zkousky, ndvody, doklad o uloZeni odpada
apod.

10.1.2. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti vady nebo nedodélky, musi
protokol obsahovat i:

e soupis zjiSténych vad a nedod¢lkil

e dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zptsobu narovnani

e dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad
nebo nedodélkt

10.1.3. V piipadé, ze objednatel odmité dilo prevzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila
i divody, pro které odmita dilo prevzit.

10.1.4. Objednatel je opravnén pfi piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek veetne zdiivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pievzeti dila.

Forma a pocet vyhotoveni predavané dokumentace a doklada

Vsechny doklady, dokumenty, vykresy budou pfedany vzdy v ti§téné i elektronické —

digitalizované (skeny) formé, na vhodném datovém nosi¢i nebo pies vybranou datovou

uschovnu, v uzavieném i prepisovatelném formatu a to nasledovné:
e vykresy - format dwg. i pdf.
e zpravy a ostatni texty - format doc. i pdf.
e tabulky a jiné dokumenty — format xls. i pdf
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11.1.

11.2.

12.1.

10.2.1. Dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS):
e 2x tiSténa podoba
Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou autorizovanou pro obor pozemni
stavby; takovou osobou mize byt zejména osoba vykonavajici na stavb¢ autorsky dozor.
e 2xelektronicky

10.2.2. Dokladové ¢ast stavby:
e 2x tiSténa podoba
o 2xelektronicky

XI. Zaruka za jakost dila

Odpovédnost za vady dila

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zarucni doby vlastnosti
stanovené v projektové dokumentaci, vcetné jejich zmén a doplikil, v pravnich
predpisech, technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici tcelu smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dobé.

11.1.3. Zarucni lhiita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne piredani a prevzeti dila.

11.1.4. Zérucni lhtita nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

11.1.5. Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Vady vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pfi¢emz
v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je
vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li
to mozné, je opravnén poZadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci
(plnénim) nebo pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané ceny.

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5ti dnii po obdrzeni pisemné reklamace pisemné
ozndmit objednateli zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del§i nez 10 dnii ode dne obdrZeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
V piipadé, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede v pisemném sdéleni divody.

11.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych ¢asti.

11.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (oznameni).

11.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na uhrazeni
smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

XII. Smluvni pokuty a urok z prodleni

Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych terminti
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni. O tuto Castku je opravnén objednatel uhradit nizSi cenu dila na zakladé
zapocteni pohledavek.

12.1.2. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedéani a pfevzeti dila sjednaného dle smlouvy delsi
jak 30 dnit se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy.

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupi do 5 dnii od terminu pfedani a prevzeti dila k odstraiiovani
vad ¢i nedod€lku uvedenych v zapise o piedani a pievzeti dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek ¢ivadu, na jejichz
odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstrani nedod¢€lky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti
dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy
nedodé¢lek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité do 10 dni
ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstraiiovani reklamované vady (piipadné
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- Ké& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy
den prodleni.

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- Ké za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

12.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpec¢i skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé smluvni
strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Sankce za poruSeni sjednanych povinnosti

12.4.1. V ptipad¢ poruSeni povinnosti stanovené v ¢l. 9.2.1 této smlouvy miZe objednatel udélit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni takovéto
povinnosti zjisténé objednatelem.

Dalsi ujednani

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo jejich zaplacenim
neni dotCen narok na nadhradu Skody, ndhrada $kody neni vysi smluvni pokuty omezena,
smluvni pokuty a uroky z prodleni se na ndhrady Skody nezapocitavaji.

12.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptipadé, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze smluvnich
pokut fadné a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu zadrzné.

XIII. Provadéni kontrol a stanoveni osob opravnénvch k jednani

K jednani na stran¢ objednatele jsou opravnéni:

e ve vécech organizacnich a technickych:
Mgr. Petra OndrasSikova / tel.: 778 752 405; petra.ondrasikova@brno-stred.cz
vedouci OSSKM

e ve vecech technickych v¢. predani a prevzeti dila:
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.
15.2.

Ing. Jarmila Hlavonova / tel.: 778 752 409; jarmila.hlavonova@brno-stred.cz
stavebni technik OSSKM

ptip. dalii osoba povéiena vedoucim OSSKM.

K jednéni na stran¢ zhotovitele jsou opravnéni:

e ve vécech smluvnich:

e ve vécech technickych:

Stavebné technicky dozor objednatele provadi osoby opravnéné k jednani na stran¢ objednatele
dle ¢l. 13.1. této smlouvy. Pozadavky smluvnich stran budou pribézné zapisovany do
stavebniho deniku, ktery povede zhotovitel. Zapis do stavebniho deniku je opravnén ucinit ze
strany zhotovitele stavbyvedouci a ze strany objednatele:

Mgr. Petra Ondrasikova, vedouci OSSKM

Ing. Jarmila Hlavoiiova, stavebni technik OSSKM

V zélezitostech organiza¢nich je opravnéna k zapisim do stavebniho deniku Feditelka SJ
Brno, Nadvorni 1, pfipadné jind ji povétena osoba.

XIV. Povinnosti smluvnich stran

Objednatel zajisti pro zhotovitele:

e socialni zafizeni

e pfivod vody a elektrické energie

Zhotovitel je povinen zejména:

e udrzovat na prevzatém misté, kde bude provadéno dilo, potadek a Cistotu a odstraiiovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedeni,

e znat a dodrzovat bezpecnostni a pozarni ptedpisy a nést rizika z toho vyplyvajici

e provést kontrolu piedavaného pracovisté z hlediska BOZP, PO a OZP a zajistit, aby
zaméstnanci nebyli ohroZeni provozem vlastniho pracoviste,

e provést dilo na své nebezpeci, fadné a vcas, v souladu s platnymi piedpisy a bez vad,

e strpct prabéznou kontrolu realizace dila provaddénou pracovniky objednatele a stavebné
technickym dozorem objednatele

Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalsi fyzické

¢1 pravnické osoby, s niz ma uzavienou ptislusnou smlouvu.

XV. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Nebezpeci Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624 obcanského
zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

XVI. Pojisténi dila

16.1.Pojisténi zhotovitele

16.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti na majetku
a na zdravi tfetich osob v¢etné moznych Skod pracovnikli a poddodavatelit zhotovitele,
a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit
objednateli.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

16.1.2. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII. Odstoupeni od smlouvy

Nepravdivost Cestného prohlaSeni zhotovitele o bezdluznosti (¢l. XIX. této smlouvy) je

davodem pro odstoupeni od této smlouvy objednatelem.

Od této smlouvy muze kterdkoliv smluvni strana odstoupit pfi podstatnych porusenich této

smlouvy druhou smluvni stranou, kterymi se rozumi zejména:

e prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila del$i nez 7 dnii z diivodi na strané
zhotovitele,

e provadéni praci v rozporu s piisluSnymi normami a piedpisy,

e provadéni praci zptisobem narusujicim hlavni ¢innost skolni jidelny

Zjisti-li Objednatel, ze zhotovitel je v rozporu s jeho zavazkem dle ustanoveni ¢l. 21.4 této
smlouvy, je opravnén od smlouvy odstoupit.
Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

XVIII. Dolozka schvaleni

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady méstské c¢asti Brno-stied ¢.
RMC/2024/................ najeji ...... schiizi, konané dne ................. 2024.

XIX. Cestné prohlaseni

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dilo prohlasuje, Ze ma vyrovnané zéavazky vici
statutdrnimu méstu Brnu, méstskym ¢éstem statutarniho mésta Brna, organizacim ziizenym
statutarnim méstem Brnem nebo nékterou z jeho méstskych ¢asti véetné téch organizaci, ve
kterych ma statutarni mésto Brno nebo néktera z jeho méstskych ¢asti podil.

XX. Zpracovani osobnich adajua

V souvislosti s touto smlouvou o dilo dochazi ke zpracovani osobnich tdaji uvedenych v této
smlouvé, a to na zaklad¢ ¢l.6 odst. 1 pism. b) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
¢.2016/679 (dale jen ,,GDPR*). Jde o zpracovani nezbytné pro plnéni smlouvy. Jde o zdkonny
pozadavek, bez kterého neni mozné smlouvu uzaviit, nebot by nebyly dostatecné
identifikovany smluvni strany.

Spravcem osobnich udajii je statutdrni mésto Brno, méstskd Cast Brno-stfed. Aktualni
informace o povéfenci pro ochranu osobnich udajii a kontaktni tidaje na néj Ize najit na
webovych strankdch Ufadu méstské ¢asti Brno-stied. V okamziku podpisu této smlouvy jde o
Mgr. Vita Ktizku, advokata, telefon: 776 112 624, e-mail: advokat@kklegal.cz.

Spravce deklaruje, Zze nebude preddvat osobni tidaje do tfetich zemi nebo mezinarodnich
organizaci. Nedochazi rovnéZ k Zadnému automatizovanému zpracovani ani profilovani.
Osobni udaje budou zpracovavany po dobu trvani smlouvy. Mize ovSem dojit k dalsSimu
zpracovavani z diivodu opravnéného zajmu, ktery spoc¢iva ve vykonu prav plynoucich z této
smlouvy (napf. v pfipadé¢ soudniho sporu), popt. v souvislosti se zadavacim fizenim.
V takovém piipadé¢ budou osobni tidaje uchovavany po dobu nezbytné nutnou (po dobu
soudniho sporu, po dobu, kterou zvlaStni pravni ptfedpis stanovi pro archivaci zadavaci
dokumentace).
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XXI. Zavérecna ustanoveni

21.1. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ptisluSnymi ustanovenimi zakona €.
89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni a predpisy souvisejicimi, platnymi na
tizemi CR.

21.2.Zmény a doplnky této smlouvy mohou byt ¢inény pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatki

pfedem odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

21.3.Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel si ponechd po tfech a

zhotovitel po jednom, obéma stranami potvrzenych stejnopisech. Totéz plati i pro dodatky k této
smlouvé.

21.4.Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni o zajisténi

socidln¢ odpoveédného plnéni predmétu vetejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci této vetejné zakdzky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv
kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly poticba
predlozeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnti od doruceni vyzvy objednatele.

21.5.Zhotovitel potvrzuje, ze je v plném rozsahu seznamen s povahou a rozsahem dila a jsou mu

znamy veskeré podminky nezbytné ke zhotoveni dila.

21.6.Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v¢etné jejich ptipadnych

zmén, bude zvetejnéna na zdkladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim,
vyjma informaci uvedenych v §7- §11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakontli, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

21.7.Smluvni strany potvrzuji, Ze tato smlouva je sepsana dle jejich pravé a svobodné viile a na diikaz

toho ptipojuji své podpisy.

21.8.Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy na zaklad¢ vzajemné dohody fidily

jiz ode dne jejiho dojednani/podpisu a veskera sva vzdjemna plnéni poskytnutd ode dne
dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti G¢innosti této smlouvy povazuji za plnéni
poskytnuta podle této smlouvy.

21.9.Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

21.10. Dodavatel prohlasuje, Ze neporusuje etické principy, principy spole¢enské odpovédnosti a

zakladni lidska prava.

21.11. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:

21.12. Priloha €. 1/ Soupis praci a dodavek (cenova nabidka zhotovitele)

XXII. Dolozka uverejnéni

22.1. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sh., 0 zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych
smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma udaji, které poZivaji ochrany dle zvlastnich zdkont, zejména osobni a citlivé udaje
a obchodni tajemstvi.

Objednatel: Zhotovitel:
VBmédne ................... VBmé€dne ...............ooo....

Statutarni mésto Brno,
méstska ¢ast Brno-stied
Ing. arch. Vojtéch Mencl
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