
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1. Stavba 
Název stavby:  Sportovní a rekreační areál Kraví hora, Brno-oprava parkoviště 
 
Stupeň:  DVZ 
 
Název objektu:  SO 01 Oprava parkoviště  
 
Kraj:   Jihomoravský  
 
Katastrální území: Veveří 
 
Parcelní číslo:  679/2 
 

1.2. Objednatel dokumentace 
Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 

   Brno-město, 60200 Brno 
   IČ: 449952785 
   DIČ:CZ4492785 
 

1.3. Zhotovitel dokumentace 
Ing. Libor Očenášek 
Lékořicová 1429/4 
693 01 Hustopeče 

   IČ: 02240831 
 
 

2. Členění na objekty 
SO 01 Oprava parkoviště 

 
3. Všeobecné údaje 

 
Jedná se o provedení opravy stávající parkovací plochy pro cca 25 osobních 
automobilů (z toho 2 pro invalidy), která navazuje přímo na komunikaci Kraví hora. 
Návrh počítá s typovými výrobky určenými pro použití ve venkovním veřejném 
provozu. Počet pro parkování se nemění, provoz parkoviště zůstává neměnný – 
obousměrný. V místě parkování pro invalidy zůstává bezbariérová plošná dlažba. 

 
Stavební objekt zahrnuje: 
- Rozebrání původní vsakovací dlažby 
- Demontáž zábran kol pro zpětné použití, očištění a uložení na meziskládku 
- Odkop pláně na požadovanou novou skladbu 
- Vybourání porušených obrub a obruby na záměnu pro náběhový obrubník  
- Odřezání betonových výstupků na opěrné stěně 
- Vyčištění liniových odvodňovacích žlabů 
- Odvoz vybouraných hmot na recyklační centrum 
- Úprava pláně a zřízení podkladních vrstev s retenční funkcí 
- Osazení nových obrub a zarážek kol 
- Zřízení dlážděných ploch parkoviště 
- Výměna porušené plošné dlažby v prostoru parkování pro invalidy 
 
Před započetím bouracích prací je nutné vytyčit průběh stávajících inženýrských sítí 
v místě a okolí stavby. Případně může být upravena trasa nebo hloubka výkopu. 
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4. Technické řešení 

 
Předmětem objektu je oprava stávající vsakovací parkovací plochy (570 m2). Oprava 
spočívá ve vybourání stávající skladby a provedení nové podkladních vrstev s finální 
dlážděnou plochou ze zámkové dlažby tl. 80 mm specifikované jako 
„vegetační/vsakovací“.  Spáry boudou vyplněny drobným štěrkem. Vzhledem 
k návrhu typu dlažby a podloží lez předpokládat, že nedojde ke zhoršení odtokových 
poměrů na objektu. Dále pak dojde k lokální výměně prasklé dlažby 400/800 mm 
v ploše vymezené pro invalidy. Lokální výměny a doplnění obrubníků jsou uvažovány 
betonové, odpovídající stávajícím. Ve vyznačených místech také dojde k doplnění 
betonových zarážek kol – také odpovídající stávajícím. 
 
Konstrukce parkoviště: 
Dlažba vegetační/zasakovací 200/200 mm 80 mm ČSN 73 6131-1 
Lože z kameniva fr.4-8   40 mm ČSN 73 6126 
Drcené kamenivo fr. 8-16   100 mm ČSN 73 6126-1 
Drcené kamenivo fr. 16-32   200 mm ČSN 73 6126-1 
Štěrkopísek fr. 0-8    100 mm ČSN 73 6126-1 
Geotextilie 300g/m2                                                   - mm         
 
Celkem     520 mm 

 
5. Vytyčení 

 
Práce boudou probíhat na stávajících plochách. Není proto vytyčovací výkres 
součástí PD. 
 
Přípustné odchylky: 
Polohové a výškové umístění dle stávajících pro doplnění či výměnu, průběh 
viditelných hran musí být plynulý bez viditelných nerovností. 
Rovinatost dokončeného povrchu a jednotlivých konstrukčních vrstev se kontroluje 
v podélném směru latí délky 4 m a v příčném směru latí délky 2 m – hloubka 
nerovností a odchylka tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev nesmí překročit 
hodnoty předepsané příslušnými ČSN a TPK, podle kterých se jednotlivé vrstvy 
navrhují.  

  
6. Inženýrské sítě 

 
Poloha inženýrských sítí není v dokumentaci vyznačená.  
 
POZOR – v místě parkoviště se nachází sloupy veřejného osvětlení. 
 
Před započetím bouracích prací je nutné zajistit vytyčení všech inženýrských sítí 
správcem a viditelně označit jejich průběh po celou dobu výstavby objektu.  
Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jejími 
ohranými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí. V případě zjištění kolize stávajících sítí s navrženým 
objektem budou práce zastaveny a za účasti vedení, TDI a projektanta navrženo 
řešení. (Může být následně upravena hloubka výkopu a typu navrhovaného podloží 
parkoviště, popř. přeložky vedení). 
Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel. 
Před zahájením prací na stavebním objektu budou provedeny v konkrétních místech 
kopané sondy pro zjištění skutečné polohy inženýrských sítí. Výkopové práce budou 
probíhat ručně, aby nedošlo k porušení sítí. 
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7. Bezpečnost práce 
 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. 
zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 
Sb., nařízení vlády č.591/2006. a č.362/2005 Sb. a vyhlášku č.48/1982 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášek č.324/1190 Sb. 
Č.207/1991 Sb. A č.192/2005 Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 
pro ochranu a bezpečností pásma, které stanoví následující zákony: č-485/2000 Sb. 
energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o 
elektrických komunikacích (komunikační vedení) a č. 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích (vodovod a kanalizace) v aktuálním znění, popřípadě v době realizace 
platné nové předpisy. Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení VN a VVN 
musí ten, kdo práci organizuje, seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které 
může vzniknout. 

 
8. Soupis prací a dodávek 

 
Předmětem PD je soupis prací v programu rts a je uložen u investora. 

  
Pro stavbu jsou uvažovány tyto skládky a rozvozné vzdálenosti: 
a) Stavební suť – překladiště Brno – Zvonařka, ulice Opuštěná cca 6 km 
b) Kamenivo – překladiště Brno – Zvonařka, ulice Opuštěná cca 6 km 
 
Místa skládek nejsou závazná, můžou se měnit podle aktuální situace. Místo pro 
dočasné uložení betonových zarážek kol bude po dohodě s provozovatel parkoviště. 

 
9. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 
Zhotovitel je povinen přizvat TDI objednatele, popř. stavební a autorský dozor ke 
kontrole zakrývaných prací.  

    
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Navrhovaná stavba musí být provedena tak, aby plně splnila požadavky vyhl. č. 
268/2009 a vyhl. č. 269/2009. 

 
 
 
 
 
V Brně dne 19.4.2024                    

Ing. Libor Očenášek 


