

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle ustanovení §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále je jako „Smlouva“)

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
**Doručovací adresa:** Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
**Zastoupený:** Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-8044220247/0100  
(též „MČ BS“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Roman Viktorin, Lic., vedoucí Oddělení správy bytových domů ÚMČ, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 285, e-mail: [roman.viktorin@brno-stred.cz](mailto:roman.viktorin@brno-stred.cz), popř. jím pověřeni pracovníci Oddělení správy bytových domů ÚMČ BS.

### **Dodavatel :**

**Sídlo:**  
**Zastoupený:**  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**Bankovní spojení:**  
**Číslo účtu:**

## 2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele **pravidelné revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů a administrativních budov** ve vlastnictví Objednatele, **hromosvodů budov** ve vlastnictví objednatel, **revize elektrického náradí a spotřebičů** ve vlastnictví Objednatele a **revize elektroinstalace bytů** ve vlastnictví Objednatele (dále jen také jako „Služba“), a to po dobu a v rozsahu dle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Dodavatel bude na základě této Smlouvy a v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ČSN EN 62 305 (Ochrana před bleskem) a ČSN 34 1390 (Elektrotechnické předpisy, Revize elektrických zařízení) v platném znění, provádět pro Objednatele následující služby:

2.2.1. revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů (tj. sklepy, chodby, schodiště a podobně) dle přílohy č. 1 této smlouvy.

2.2.2. revize nouzového osvětlení administrativních budov, elektroinstalace ve společných částech administrativní budovy, revize elektroinstalace plynové kotelny a revize rozvaděčů dle přílohy č. 2 této smlouvy.

2.2.3. revize hromosvodů na objektech dle přílohy č. 1 této smlouvy

2.2.4. revize ručního nářadí - skupina A, revize elektrických spotřebičů - skupina C a revize elektrických spotřebičů - skupina E, v předpokládaném celkovém počtu 8.000 ks za celou dobu trvání smlouvy, které jsou v majetku Objednatele a nachází se v budovách:

- Dominikánská 264/2, Brno;
- Měnínská 524/4, Brno;
- Nádražní 595/4, Brno;
- Starobrněnská 289/7, Brno;
- Starobrněnská 285/15, Brno;
- Malinovského nám. 603/4, Brno;
- Koliště 645/29, Brno;
- Hybešova 964/65a, Brno;
- Křenová 183/57, Brno;
- Kounicova 994/5, Brno (vstup přes dům Kounicova 994/1, Brno);
- Václavská 895/18, Brno;
- Václavská 38/3, Brno;
- Zelný trh 250/14, Brno;
- veřejné toalety Petrská – Denisovy sady (Petrov), Brno
- veřejné toalety Malinovského nám. (vedle Domu umění), Brno
- veřejné toalety Rooseveltova (v parku naproti Janáčkovu divadlu), Brno
- chata č.ev. 800, k.ú. Kníničky, Brno
- případně další budovy dle potřeby Objednatele, vždy však na území města Brno.

2.2.5. revize elektroinstalace v bytové popř. nebytové jednotce (např. kancelář) v předpokládaném počtu 100 bytových (resp. nebytových) jednotek, přičemž všechny tyto jednotky se nacházejí na území města Brna.

2.3. Služba uvedená v čl. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. bude prováděna periodicky podle plánu revizí elektroinstalace, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí elektroinstalace v objektech uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

2.4. Služba uvedená v čl. 2.2.4 bude provedena periodicky v listopadu 2024 a v listopadu 2025 podle plánu revizí ručního nářadí a spotřebičů, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí ručního nářadí a spotřebičů v majetku Objednatele.

2.5. Služba uvedená v čl. 2.2.5. bude prováděna ad hoc na základě výzvy zaslané Objednatelem Dodavateli.

2.6. Dodavatel prohlašuje, že revize elektroinstalace bude provádět osoba s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem, které jsou předmětem této smlouvy.

2.7. Objednatel předá Dodavateli po podpisu Smlouvy stávající (aktuální) záznamy o provádění revizí u objektů v příloze č. 1 a 2. S osobními údaji obsaženými v těchto záznamech bude Dodavatel zacházet šetrně (v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů) a zachovávat o nich mlčenlivost.

2.8. Dodavatel bude o plánované kontrole nebo revizi informovat nájemníky alespoň 14 dnů před plánovanou revizí a to tak, že umístí do společných částí domu informační leták, kde uvede minimálně termín revize, druh

revize, osobu, která bude revizi provádět (vč. kontaktu na tuto osobu). **Vzorový infomační leták předloží Dodavatel ke schválení Objednateli.**

2.9. Písemný zápis o provedení revize elektroinstalace (dle přílohy č. 3) opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby, popř. další pořízenou dokumentaci, bude **Dodavatel ukládat na cloudové úložiště, které poskytne Objednatel. Jednotlivé dokumenty lze nahrát jako scan ručně vyhotovené listiny (elektronicky ukládané dokumenty musí mít pevně stanovenou strukturu názvu (adresa domu, číslo zprávy). Současně vyplní dodavatel evidenci dokumentace v elektronické tabulce zhotovitele.** Alternativní variantou je využívat elektronické nástroje Objednatele a zpracování dokumentů a ukládání v systému Objednatele (náhrada scanování dokumentů a doplňování údajů do tabulky formou zpracování dat elektronickými formuláři a automatickým ukládáním dat).

Originál zápisu o provedení revize elektroinstalace opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby předá Dodavatel Objednateli vždy následující měsíc po provedení revize elektroinstalace zařízení současně s fakturou.

2.10. Písemný záznam o provedení revize elektrických spotřebičů a náradí (opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby) spolu s jejich seznamem (dle přílohy č. 4 této smlouvy) předá Dodavatel Objednateli v písemné a elektronické, strojově čitelné podobě. Zároveň Dodavatel opatří každý zrevidovaný spotřebič nebo náradí samolepkou s číslem ID spotřebiče.

### **3. Termíny a místo plnění**

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.08.2024 do 31.07.2026, a to do maximální výše 1.999.999 Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 3.2. Místem plnění jsou bytové domy svěřené do správy Objednatele a další budovy (administrativní) dle seznamu v příloze č. 1 a 2 této smlouvy (všechny bytové domy jsou na území města Brna).
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (rozšířit nebo zúžit) seznam objektů v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. V této souvislosti dojde i ke změně ceny dle čl. 4.1 této smlouvy, což není smluvními stranami považováno za změnu smlouvy podléhající formě dodatku. Objednatel je v tomto případě pouze povinen příslušným způsobem upravit dotčenou přílohu k této smlouvě a tuto prokazatelným způsobem (do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou) oznámit druhé smluvní straně. Změna je účinná dnem doručení druhé smluvní straně.
- 3.4. Přístup do objektů zajistí správce domu.

### **4. Cena za poskytování služeb**

4.1. Cena za poskytování služeb byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

**a) za všechny revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů dle přílohy č. 1 – služba dle čl. 2.2.1 této Smlouvy:**

.... Kč bez DPH	..... Kč (neplátce DPH)
.... Kč DPH (základní sazba)	
.... Kč vč. DPH	

**b) za všechny revize elektroinstalace dle přílohy č. 2 – služba dle čl. 2.2.2 této Smlouvy:**

.... Kč bez DPH	..... Kč (neplátce DPH)
.... Kč DPH (základní sazba)	
.... Kč vč. DPH	

**c) za všechny revize hromosvodů budov dle přílohy č. 1 – služba dle čl. 2.2.3 této Smlouvy:**

.... Kč bez DPH	..... Kč (neplátce DPH)
.... Kč DPH (základní sazba)	
.... Kč vč. DPH	

**d) za revizi jednoho kusu nářadí nebo spotřebiče – služba dle čl. 2.2.4 této Smlouvy:**

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| .... Kč bez DPH / jeden kus  | ..... Kč (neplátce DPH) / jeden kus |
| .... Kč DPH (základní sazba) |                                     |
| .... Kč vč. DPH / jeden kus  |                                     |

**e) za revizi jedné bytové (nebytové) jednotky – služba dle čl. 2.2.5 této Smlouvy:**

- |  |  |
|--|--|
| .... Kč bez DPH / jedna bytová (nebytová) jednotka | ..... Kč (neplátce DPH) / jedna bytová (nebytová) jednotka |
| .... Kč DPH (základní sazba)                       |  |
| .... Kč vč. DPH / jedna bytová (nebytová) jednotka |  |

Cena bude Dodavatelem vyúčtována dle skutečného plnění vždy jednou měsíčně po provedení služby daňovým dokladem (souhrnnou fakturou s příloženým soupisem provedených prací – revizí), se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů, a zaslána (společně s originály zápisu o provedení revize elektroinstalace) Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po provedení služby. Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura bude doručena Objednateli na adresu Objednatele (dle záhlaví této Smlouvy) nebo zaslána na e-mailovou adresu: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (v takovém případě se Dodavatel s Objednatelem dohodne na jiném způsobu předání originálů zápisu o provedení elektroinstalace).

4.2. Objednatel je povinen uhradit fakturu Dodavateli nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.

**4.3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat od Dodavatele rozdělení měsíční fakturace do více faktur dle svých interních potřeb a Dodavatel se zavazuje těmto požadavkům vyhovět.**

## **5. Ostatní podmínky provádění služby**

5.1. Dodavatel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dle čl. 2 této Smlouvy v souladu s platnou legislativou a v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za veškeré škody způsobené svou činností Objednateli a třetím osobám.

5.2. Vznikne-li činností Dodavatele nedodržením platných právních předpisů, chybným plněním nebo neupozorněním na nedostatky dle odst. 5.5 tohoto článku Objednateli škoda, je Dodavatel povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení.

5.3. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.

5.5. V případě, že při provádění revize elektroinstalace budou zjištěny nedostatky, které brání bezpečnému provozu zařízení, bude o takové skutečnosti Dodavatel Objednatele informovat písemně neprodleně tak, aby mohla být v co nejkratší lhůtě provedena náprava. Provedení odstranění závad není součástí plnění dle této Smlouvy a může být objednáno samostatně.

5.5. Záruční lhůta na předmětné služby se stanovuje v délce platnosti revize. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kontrol a revizí.

5.6. Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě sedmi pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí Dodavatel na odstranění vad ihned, nejpozději do dvaceti čtyř hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů.

5.7. V případě, že Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas (odst. 5.6 tohoto článku smlouvy), je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady Dodavatele.

5.8. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami objektů a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah této Smlouvy a na jeho cenu a pozdější změna ceny ani podmínek smlouvy není možná.

## **6. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy**

- 6.1. V případě, kdy nebude provedena revize elektroinstalace dle čl. 2.2.1. až 2.2.5 této smlouvy ve lhůtě, kterou stanovuje platná legislativa nebo ve lhůtě stanovené Objednatel, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení a neprovedenou revizi. Pokud tím vznikne Objednateli škoda, je Dodavatel povinen uhradit tuto škodu v plné výši.
- 6.2. Pokud dodavatel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.
- 6.3 Smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů po obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele provést dílo ani nahradit objednateli škodu.
- 6.4. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za poskytnuté služby v délce přesahující 30 dnů.
- 6.5. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet následujícím měsícem po doručení výpovědi. Smlouva musí být vypovězena písemně a musí být doručena druhé smluvní straně.

## **7. Zpracování osobních údajů**

- 7.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 7.2. V souvislosti s touto smlouvou může docházet k poskytnutí osobních údajů nájemců, a to za účelem kontaktování jednotlivých nájemců k umožnění vstupu do bytu a následné kontroly elektroinstalace. O těchto údajích bude Dodavatel zachovávat mlčenlivost a neposkytne je třetím osobám.
- 7.3. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: [+420 606 789 717](tel:+420606789717), e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz).
- 7.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **8. Závěrečná ujednání**

- 8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno.
- 8.2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

8.5. S osobními údaji, se kterými přijde Dodavatel do styku během plnění této smlouvy, bude Dodavatel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona.

8.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

8.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

8.8. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

8.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - seznam objektů, kde bude prováděna revize elektroinstalace a hromosvodů
- příloha č. 2 – seznam nouzového osvětlení administrativních budov, elektroinstalace ve společných částech administrativní budovy, revize elektroinstalace plynové kotelny a revize rozvaděčů
- příloha č. 3 - vzor zprávy o provedení revize
- příloha č. 4 – vzor seznam revizí elektrických spotřebičů a nářadí

## **9. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ....., usnesením .....

V Brně dne

V Brně dne

Za Objednatele

Za Dodavatele

Příloha č. 1

	Ulice	Č.o.	Počet nebytů	Počet bytů	Celkem jednotek	Počet nadzemních podlaží objektu	Termín další rev.ELEKTRO	Cena rev.ELEKTRO (bez DPH)	Termín další rev. HROM.	Cena rev. HROM (bez DPH)	Poznámka
1	BAYEROVA	5	3	48	51	7	01.07.2025		01.06.2027	-	
2	BEETHOVENOVA	3	4	15	19	6	01.02.2027	-	01.09.2024		
3	BILEHO	13	5	4	9	2	01.12.2026	-	01.09.2024		
4	BOTANICKA	23	3	26	29	9	01.04.2028	-	01.09.2024		
5	BOTANICKA	45	0	30	30	8	01.03.2025		01.12.2026	-	
6	BOTANICKA	45A	0	28	28	6	01.03.2025		01.12.2026	-	
7	BRATISLAVSKA	26	2	13	15	5	01.11.2024		01.06.2027	-	
8	BRATISLAVSKA	1A	5	11	16	4	01.06.2025		01.05.2027	-	
9	BRATISLAVSKÁ	39	0	28	28	4	01.09.2025		01.05.2027	-	
10	BRATISLAVSKÁ	60	0	12	12	4	01.09.2025		01.06.2025		
11	BRATISLAVSKÁ	36a	0	19	19	5	01.09.2025		01.06.2027	-	
12	CEJL	17	0	8	8	3	01.06.2025		01.05.2027	-	
13	CEJL	28	13	15	28	4	01.06.2025		01.05.2027	-	
14	Cejl	51	4	4	8	3	01.07.2025		01.05.2027	-	
15	ČÁPKOVA	48	1	14	15	4	01.03.2022		01.09.2024		rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve
16	DOMINIKANSKE NAMĚSTÍ	11	3	2	5	4	01.03.2027	-	01.09.2024		
17	DORNYCH	29	2	27	29	4	01.10.2023		01.07.2023		obě revize neprovedeny, udělat co nejdříve
18	DORNYCH	31	6	13	19	4	01.04.2028	-	01.04.2023		rev.hromosvodu neprovedena, udělat co nejdříve
19	DVOŘÁKOVA	6	1	10	11	5	01.02.2025		01.06.2027	-	
20	DVOŘÁKOVA	8	2	9	11	5	01.06.2027	-	01.09.2024		
21	FRANCOUZSKÁ	12	0	10	10	5	01.07.2025		01.03.2027	-	
22	FRANCOUZSKÁ	20	1	39	40	4	01.07.2025		01.03.2027	-	
23	FRANCOUZSKÁ	22	2	14	16	5	01.07.2025		01.03.2027	-	
24	Francouzská	58	2	31	33	5	01.07.2025		01.03.2027	-	
25	GALLAŠOVA	2	0	25	25	4	01.07.2025		01.06.2026		
26	GRMELOVA	10	6	48	54	3	01.12.2028	-	01.06.2026		
27	HEINRICOVA	4	3	2	5	3	01.05.2024	-	01.09.2024		rev.elektro již objednána
28	HLINKY	28	4	9	13	4	01.10.2028	-	01.09.2024		
29	HROZNOVA	39	3	4	7	2	01.04.2022		01.08.2024		rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve
30	HVĚZDOVA	3	1	13	14	6	01.07.2025		01.09.2024		
31	HYBEŠOVA	65a	4	8	12	4	01.12.2024		01.06.2027	-	
32	HYBEŠOVA	65b	0	28	28	4	01.12.2024		01.06.2027	-	
33	HYBEŠOVA	65c	0	28	28	4	01.12.2024		01.06.2027	-	
34	JANA UHRA	1	1	18	19	3	01.12.2028	-	01.09.2024		
35	JÁNSKÁ	7	6	27	33	6	01.05.2028	-	01.09.2024		
36	JÁNSKÁ	25	2	7	9	5	01.12.2028	-	01.09.2024		
37	KAMENNÁ	5	2	20	22	5	01.03.2028	-	01.09.2024		
38	KAMENNÁ	67A	0	1	1	2	01.11.2024		01.09.2024		
39	KAMENOMLÝNSKÁ	14	11	12	23	3	01.01.2025		01.09.2024	-	hromosod nevyhovuje
40	KAPUCINSKE NAM	10	4	12	16	5	01.01.2025		01.09.2024		
41	KAPUCINSKE NAM	12	1	4	5	5	01.01.2025		01.09.2024		
42	KOBLIŽNÁ	8	1	8	9	5	01.02.2025		12.04.2028	-	
43	KOBLIŽNÁ	14	1	7	8	4	01.02.2025		01.05.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
44	KOLISTE	29	3	26	29	7	01.04.2025		01.08.2027	-	
45	KOLISTE	35	2	4	6	4	01.04.2025		01.09.2027	-	
46	KOLISTE	57	2	12	14	5	01.04.2025		01.09.2027	-	
47	KOLISTE	61	8	6	14	3	01.04.2025		01.08.2027	-	
48	KONEČNÉHO NÁM.	1	5	15	20	4	01.09.2024		01.05.2027	-	
49	KONEČNÉHO NÁM.	2	2	11	13	5	01.09.2024		01.05.2027	-	
50	KONEČNÉHO NÁM.	3	0	15	15	4	01.09.2024		01.05.2027	-	
51	KORNEROVA	8	0	6	6	5	01.06.2025		01.09.2024		
52	KOUNICOVA	1	3	18	21	7	01.03.2025		01.05.2027	-	
53	KOUNICOVA	42	4	13	17	6	01.03.2025		01.09.2024		

54	KOUNICOVA	43	5	19	24	4	01.03.2025		01.09.2024		
55	KŘENOVA	45	3	8	11	4	01.09.2025		01.09.2024		
56	KŘENOVA	55	3	31	34	6	01.09.2025		01.09.2024		
57	KŘENOVA	70	5	8	13	3	01.03.2028	-	01.09.2024		
58	Křenová	18	0	10	10	5	01.01.2028	-	01.09.2024		
59	Křenová	39	2	42	44	5	01.09.2025		01.09.2024		
60	KŘÍDLOVICKÁ	21	2	11	13	3	01.10.2024		01.07.2027	-	
61	KŘÍDLOVICKÁ	53	1	8	9	4	01.10.2024		01.07.2027	-	
62	KŘÍDLOVICKÁ	57	0	17	17	4	01.10.2024		01.09.2024		
63	KŘÍDLOVICKÁ	59	1	20	21	4	01.05.2026		01.09.2024		
64	KŘÍDLOVICKÁ	61	0	10	10	4	01.02.2025		01.07.2027	-	
65	KŘÍDLOVICKÁ	61A	0	15	15	4	01.02.2025		01.07.2027	-	
66	KŘÍŽOVÁ	6	2	14	16	6	01.12.2024		01.05.2025		
67	KŘÍŽOVÁ	8	5	20	25	4	01.12.2024		01.05.2025		
68	KŘÍŽOVÁ	24	5	4	9	2	01.12.2024		01.05.2025		
69	KVĚTINÁŘSKÁ	2	6	13	19	5	01.12.2024		01.10.2024		
70	L. KONECNE	6	1	3	4	2	01.11.2024		01.12.2025		
71	L. KONECNE	15	10	3	13	3	01.11.2024		01.03.2025		
72	L. KONECNE	17	3	4	7	2	01.11.2024		01.03.2025		
73	LEITNEROVA	24	0	26	26	4	01.01.2025		01.10.2024		
74	LEITNEROVA	26	1	11	12	4	01.02.2025		01.10.2024		
75	LERCHOVA	14	0	7	7	3	01.02.2027	-	01.09.2024		
76	LIDICKÁ	8	22	22	44	4	01.09.2025		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
77	LIDICKÁ	10	6	16	22	4	01.09.2025		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
78	LIDICKÁ	15	6	7	13	4	05.09.2023		01.07.2023	-	rev.elektro neprovedena, udělat co nejdříve; rev.hromosvodu již objednána
79	LIDICKÁ	17	23	17	40	4	01.11.2024		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
80	LIDICKÁ	32	12	18	30	3	01.11.2024		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
81	LIDICKÁ	47	4	9	13	3	01.11.2024		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
82	LIDICKÁ	49	4	17	21	3	01.11.2024		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
83	LIDICKÁ	69	13	21	34	3	01.11.2024		01.07.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
84	MASARYKOVA	3	2	16	18	6	01.12.2024		01.10.2027		
85	MASARYKOVA	6	2	13	15	6	01.02.2025		01.03.2025		
86	MASARYKOVA	14	2	9	11	6	01.12.2024		01.10.2027	-	
87	MÁŠOVA	21	1	20	21	6	01.11.2024		01.09.2024		
88	MENDLOVO NÁM	12	4	15	19	4	01.12.2024		01.09.2024		
89	MILADY HORÁKOVÉ	40	0	23	23	5	01.02.2025		01.09.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
90	MILADY HORÁKOVÉ	1A	4	19	23	4	01.02.2025		01.09.2023	-	rev.hromosvodu již objednána
91	MLYNSKA	10	0	5	5	3	01.02.2027	-	01.09.2024		
92	MORAVSKÉ NAMĚSTÍ	12	5	21	26	7	01.03.2027	-	01.09.2024		
93	NÁDRAŽNÍ	4	13	48	61	8	01.05.2027	-	01.04.2026		
94	NÁM.28.ŘÍJNA	21	3	3	6	3	01.02.2025		01.09.2024		
95	NOVÉ SADY A	8A	2	9	11	3	01.12.2026	-	01.09.2024		
96	OPLETALOVA	4	1	13	14	4	01.09.2026	-	01.09.2024		
97	ORLÍ	5	5	19	24	6	01.02.2025		01.09.2024		
98	ORLÍ	6	3	22	25	6	01.05.2024	-	01.09.2024		rev.elektro již objednána
99	ORLÍ	9	8	14	22	5	01.12.2024		01.09.2024		
100	ORLÍ	11	9	15	24	5	01.12.2024		01.09.2024		
101	ORLÍ	22	6	32	38	5	01.03.2026		01.09.2024		
102	ORLÍ	26	4	18	22	5	01.06.2027	-	01.09.2024		
103	ORLÍ	28	3	18	21	6	01.12.2024		01.09.2024		
104	PEKARSKA	6	3	6	9	3	01.01.2025		01.09.2024		
105	PEKARSKA	38	8	17	25	5	01.05.2024	-	01.09.2024		rev.elektro již objednána
106	PEKARSKA	70	6	11	17	6	01.02.2025		01.10.2024		
107	PEKARSKÁ	16	2	2	4	3	01.05.2019		01.05.2019		obě revize neprovedeny, udělat co nejdříve
108	Pekařská	30	2	21	23	7	01.01.2025		01.09.2024		
109	PLOTNI	31	0	9	9	3	01.04.2025		01.09.2024		
110	PLYNARENSKA	4	1	13	14	4	01.09.2025		01.09.2024		
111	PLYNARENSKA	6	2	11	13	4	01.09.2026	-	01.09.2024		



112	POŘÍČÍ	37	2	13	15	5	01.09.2026	-	01.08.2025		
113	POŘÍČÍ	39	2	13	15	5	01.09.2025		01.08.2025		
114	POŠTOVSKÁ	1	4	15	19	6	01.09.2025		12.04.2028	-	
115	PRESLOVA	9	1	3	4	2	01.01.2025		01.09.2024		
116	PRIZOVA	2	2	9	11	3	01.02.2025		01.09.2024		
117	PRUCHODNI	1	3	13	16	5	01.12.2024		01.10.2027	-	
118	PRUCHODNI	2	11	11	22	6	01.12.2024		01.10.2027	-	
119	PŘÍČNÍ	24	3	11	14	3	01.12.2028	-	01.09.2024		
120	RADNICKÁ	3	2	6	8	5	01.02.2025		01.10.2027	-	
121	RUMISTE	2	0	8	8	4	01.02.2025		01.09.2024		
122	RUMISTE	4	1	7	8	4	01.02.2025		09.04.2028	-	
123	RUMISTE	7	2	8	10	3	01.02.2025		01.09.2024		
124	RUMISTE	11	4	12	16	4	01.09.2026	-	01.09.2024		
125	RUMISTE	14	0	7	7	2	01.09.2026	-	01.09.2024		
126	RYBÁŘSKÁ	9	3	15	18	3	01.08.2025		01.03.2027	-	
127	SMETANOVA	30	8	12	20	4	01.09.2025		01.01.2027	-	
128	SOLNICNI	6	10	9	19	5	01.12.2024		01.07.2026	-	
129	SOLNICNI	11	5	16	21	6	01.12.2024		01.07.2026	-	
130	SOLNICNI	3A	2	16	18	5	01.01.2025		01.07.2026	-	
131	SOLNIČNÍ	3	2	12	14	5	01.01.2025		01.08.2026	-	
132	SPITALKA	39	0	14	14	4	01.08.2025		01.09.2024		
133	STARÁ	2	4	19	23	5	01.03.2026		01.09.2024		
134	STARÁ	11	2	2	4	4	01.03.2026		01.09.2024		
135	STARÁ	24	3	8	11	5	01.03.2026		01.09.2024		
136	Starobrněnská	15	4	12	16	5	01.02.2025		01.09.2024		
137	STAVEBNI	9	1	19	20	4	01.02.2025		01.09.2024		
138	STRÁŇ	1	6	4	10	1	01.03.2026		01.09.2024		
139	SUKOVA	5	6	13	19	5	01.02.2025		01.09.2024		
140	SUSILOVA	8	1	27	28	6	01.07.2025		01.09.2026	-	
141	TRAUBOVA	7	1	7	8	3	01.02.2025		01.05.2027	-	
142	TRAUBOVA	9	2	8	10	3	01.02.2025		01.05.2027	-	
143	TRAUBOVA	3a	4	6	10	3	01.02.2025		01.09.2026	-	
144	TUČKOVA	30	0	22	22	6	01.09.2024		01.02.2027	-	
145	TUČKOVA	32	2	23	25	6	01.09.2024		01.02.2027	-	
146	TUČKOVA	38	3	23	26	6	01.09.2024		01.02.2027	-	
147	TUČKOVA	40	0	23	23	6	01.09.2024		01.02.2027	-	
148	ÚVOZ	59	3	31	34	9	01.08.2025		01.03.2027	-	
149	ÚVOZ	61	1	23	24	9	01.08.2025		01.07.2027	-	
150	ÚVOZ	88	6	13	19	7	01.01.2027	-	01.03.2025		
151	ÚVOZ	118	3	38	41	10	01.08.2025		01.03.2025		
152	VÁCLAVSKÁ	7	6	3	9	3	01.12.2024		01.07.2026	-	
153	VÁCLAVSKÁ	10	5	5	10	3	01.12.2024		01.01.2027	-	
154	VÁCLAVSKÁ	13	5	11	16	3	01.12.2024		01.01.2027	-	
155	VÁCLAVSKÁ	15	2	9	11	3	01.08.2028	-	01.09.2024		
156	VACHOVA	3	5	12	17	5	01.02.2025		01.08.2024		
157	VACHOVA	4	1	19	20	7	01.02.2025		01.09.2026	-	
158	VESELÁ	2	3	8	11	6	01.12.2024		01.09.2026	-	
159	VEVERI	4	8	5	13	3	01.08.2024		01.03.2027	-	
160	VEVERI	12	7	9	16	6	01.08.2024		01.03.2027	-	
161	VEVERI	24	3	8	11	5	01.07.2024		01.03.2027	-	
162	VEVERI	67	2	8	10	3	01.07.2024		01.03.2027	-	
163	VEVERI	73	1	10	11	5	01.07.2024		01.03.2027	-	
164	VEVEŘÍ	71	7	17	24	3	01.07.2024		01.09.2024		
165	VÍDEŇSKÁ	11	2	20	22	5	01.12.2026	-	01.12.2025		
166	VÍDEŇSKÁ	14	2	19	21	4	01.11.2024		01.03.2027	-	
167	VÍDEŇSKÁ	11A	0	14	14	4	01.11.2024		01.03.2027	-	
168	VINOHRADY	28	6	7	13	2	01.09.2024		01.03.2027	-	
169	VLHKA	8	1	5	6	4	01.08.2025		01.05.2025		

170	VLHKA	10	2	6	8	4	01.01.2027	-	01.05.2025		
171	Vlhká	11	2	14	16	4	01.09.2024		01.09.2026	-	
172	ZAHRADNÍKOVA	15	1	12	13	6	01.09.2024		01.02.2027	-	
173	ZAMEČNICKÁ	8	2	12	14	5	01.09.2024		01.09.2026	-	
174	ZELNY TRH	21	3	23	26	5	01.09.2024		01.03.2027	-	
175	ŽIŽKOVA	2	1	11	12	5	01.09.2024		01.05.2027	-	
176	Dominikánská, budova úřadu	2	-	-	-	-	-	-	01.06.2024		
177	Měniňská, budova úřadu	4	-	-	-	-	-	-	01.09.2025		
178	Zelný trh (budova tržnice)	14	-	-	-	-	-	-	01.10.2025		

**Celkem bez DPH**

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

**Celkem s DPH**

**0,00 Kč**

**0,00 Kč**

## Příloha č. 2

<b>budova</b>	<b>revize</b>	<b>plánovaný termín revize</b>	<b>cena za revizi bez DPH</b>	<b>cena za dva roky</b>
<b>Dominikánská 2</b>	revize nouzového osvětlení	prosinec 2024, prosinec 2025		0,00 Kč
	revize elektroinstalace budovy	červen 2025		0,00 Kč
<b>Měnínská 4</b>	revize nouzového osvětlení	únor 2025, únor 2026		0,00 Kč
	Revize elektroinstalace plynové kotelny	říjen 2024		0,00 Kč
<b>Římské nám.</b>	revize rozvaděče	březen 2025, březen 2026		0,00 Kč
<b>Moravské nám.</b>	revize rozvaděče	srpen 2024, srpen 2025		0,00 Kč
<b>Zelný trh (budova tržnice)</b>	Elektroinstalace - budova	říjen 2025		0,00 Kč
	Nouzové osvětlení	říjen 2024, říjen 2025		0,00 Kč
	Přenosný rozvaděč	říjen 2024, říjen 2025		0,00 Kč
<b>celková cena bez DPH</b>				<b>0,00 Kč</b>
<b>celková cena vč. DPH</b>				<b>0,00 Kč</b>

## ZPRÁVA č. \_\_\_\_\_

Záznam o revizi vyhrazených technických elektrických zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Datum zahájení revize: \_\_\_\_\_

Datum ukončení revize: \_\_\_\_\_

Datum vypracování revize: \_\_\_\_\_

<b>Identifikační údaje dodavatele:</b>		
Název dodavatele: _____		
Adresa sídla: _____		
IČO: _____	tel.: _____	e-mail: _____
<b>Údaje o osobě, která provedla revizi:</b>		
Jméno a příjmení oprávněné osoby: _____		
Evidenční číslo osvědčení revizního technika: _____		

<b>Vlastník objektu u kterého se provádí revize elektroinstalace (provozovatel):</b> Statutární město Brno, MČ Brno-střed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
---

Adresa kontrolovaného objektu: _____	
Číslo bytu/nebytového prostoru/společné prostory: _____	
Umístění hlavního rozvaděče: _____	
Druh revize: _____	PRAVIDELNÁ
Evidenční číslo zprávy o revizi _____	

<b>přesná specifikace, druh a technické hodnoty revidované elektroinstalace</b>
_____
_____
_____
_____
_____
_____

<b>kontrola shody skutečného provedení vyhrazeného elektrického zařízení s projektovou nebo výkresovou dokumentací a s provozní dokumentací zařízení a kontrola úplnosti provozní dokumentace</b>
_____
_____
_____

<b>prohlídka skutečného stavu vyhrazeného elektrického zařízení z pohledu splnění původních podmínek pro instalaci ve vztahu k vnějším vlivům prostředí podle průvodní dokumentace a posouzení případných změn provedených od poslední revize</b>
_____
_____
_____

údaje o způsobu odstranění závad zjištěných při předchozí revizi, pokud závady a nedostatky, uvedené v předchozích záznamech a zprávách o revizích nebyly odstraněny, uvedou se znovu do části zprávy o revizi „Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění“

opatření k ověření stavu revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení zahrnující prohlídku a zkoušku

provedení potřebných měření a jejich vyhodnocení

zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti fungování elektroinstalace, odkaz na porušený bezpečnostní předpis

**ZÁVĚR**

elektroinstalace

**VYHOVUJE**

**VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

**NEVYHOVUJE**

Termín příští revize:

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby (lze nahradit digitálním podpisem)

