






SOUSEDNÍ OBJEKT KŘÍŽOVA 8

SOUSEDNÍ OBJEKT KŘÍŽOVA 4




LEGENDA:


-  - BOURANÉ KONSTRUKCE
-  - DEMONTÁŽ OBKLADŮ
-  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU
-  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ VODOVODNÍCH ROZVODŮ
-  - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- V ŘEŠENÝCH BYTECH BUDE VYBOURÁNO DLAŽBA
- DO NOSNÝCH ČÁSTÍ BYTU NEBUDE ZASAHOVÁNO
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK ABY BYLO CO NEJVÍCE ELIMINOVÁN HLUK A PRAŠNOST. OBYTNÉ PROSTORY JE NUTNÉ VŽDY CHRÁNIT PŘED VNIKUTÍM PRACHU (ZALEPIT)
- DVĚRNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÝCH DVĚŘÍ V ŘEŠENÝCH BYTECH BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI - DEMONTÁŽ AŽ PŘED FINALIZACÍ
- VÝKOP PRO REKONTRUKCI PŘÍPOJKY BUDE REALIZOVÁN JEN V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ INVESTOREM

OZN.	NÁZEV
6.000.01	SCHODIŠTĚ
6.000.02	VÝTAH
ÉRA	
6.010.01	PŘEDSÍŇ
6.010.02	WC
6.010.03	KOUPELNA
6.010.04	KUCHYŇ
6.010.05	POKOJ
6.010.06	POKOJ
ÉRA	
ÉRA DLE VYHLÁŠKY	
6.011.01	PŘEDSÍŇ
6.011.02	KOUPELNA
6.011.03	WC
6.011.04	POKOJ
6.011.05	KUCHYŇ
6.011.06	POKOJ
ÉRA	
LE VYHLÁŠKY	
6.012.01	PŘEDSÍŇ
6.012.02	KOUPELNA+WC
6.012.03	POKOJ

PROJEKTANT ČÁSTI:		ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL		
BRES spol. s r.o. Vranovská 768/95 614 00 Brno - Husovice		ING. JIŘÍ REITKNECHT 	ING. ONDŘEJ MATUŠŮ 	TOMÁŠ SADÍLEK		
KRAJ: Jihomoravský		OKRES: Brno				
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-střed					FORMÁT	3x44
AKCE: „VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ PD NA OPRAVU ZTI V DOMECH KŘÍŽOVÁ 6, PEKAŘSKÁ 88, FRANCOUZSKÁ 12, VINOHRADY 28, VÍDEŇSKÁ 38, VÍDEŇSKÁ 36“					MÉRÍTKO	1:50
OBJEKT: KŘÍŽOVÁ 6					DATUM	2/2024
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ÚČEL	DPS
OBSAH:					Č. ZAKÁZKY	B0693
DEMONTÁŽE - PŮDORYS 6.NP					Č. VÝKR.	PARÉ
					08	



DOJDE K VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ V KOUPELNĚ, TOALETĚ A KUCHYŇĚ (PŘÍPADNĚ ROZSAH PO DOMLUVĚ S NÁJEMNÍKEM OPRAVENÉHO BYTU)