
                                                                                                      

Upozornění: 
Nejedná se o prováděcí dokumentaci ve smyslu přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění. 
Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 

použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že 
bude nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je 
autor. 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle 
příslušných ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Zpracována dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění 

 

B.1 Popis území stavby 

a) – j) Jedná se o stavební úpravy na stávajícím objektu, čímž je vymezena náplň bodu B.1 

přílohy vyhlášky. Byl proveden vizuální průzkum dotčených konstrukcí a prostor a navržena opatření 

popsaná v další části dokumentace. Stavebně historický průzkum nebyl prováděn s ohledem na 

povahu stavebních úprav. 

Byl proveden předběžný stavebně vlhkostí průzkum, a to vizuální, měřením mikrovlnnou 

metodou a osekáním omítek na několika místech. Příčiny výskytu vlhkosti byly stanoveny na: 

• Vzlínání, především stěna do ulice a stěna k průchodu sousedního domu; 

• Nevhodné stavební úpravy provedené v minulosti – asfaltové nátěry pod omítkami, 

cementové omítky, nevhodné malby; 

• Pravděpodobně poruchy rozvodů ZTI v minulosti; 

• Pravděpodobně zatékání do komínů a jejich zanesení; 

• Kondenzace vlhkosti na stěnách dlouhodobě nevytápěného bytu. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nebudou dotčena. Vliv na okolní stavby a pozemky bude 

minimální, není stanovena ochrana okolí apod., provede se odstranění případné náletové zeleně. 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou kladeny. Nejsou požadavky na zábory 

zemědělského půdního fondu apod. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Napojení na 

technickou infrastrukturu je stávající a je popsáno dále podrobněji. Nejsou známy žádné podmiňující a 

související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt slouží pro bydlení. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus: není dotčen, nemění se tvar střechy, není řešena územní regulace pro 

navrhovaný účel. 

b) architektonické řešení: Tvarové řešení je dáno stávajícím objektem, který zůstává beze 

změny. Úpravy se týkají vnitřních konstrukcí bytu č. 3. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nemění se. Nejedná se o výrobní objekt. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Je zachováno stávající řešení, nebude měněno. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení: Jedná se především o nové konstrukce podlah, nové povrchové úpravy 

stěn, vybavení zařizovacími předměty a kuchyňskou linkou, provedou se nové rozvody vody, 

silnoproudu apod. Provedou se opatření vedoucí k snížení vlhkosti ve zdivu. 

b) konstrukční a materiálové řešení: Nové podlahy budou s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby a PVC, omítky sanační a standardní vápenocementové. Vnitřní dveře budou repasované, nové 

voštinové dýhované. 

c) mechanická odolnost a stabilita: Nové překlady jsou navrženy z ocelových válcovaných 

profilů. Stabilita podlahových souvrství je zajištěna návrhem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická ani technologická zařízení nebudou instalována. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby do požárních úseků: Je zachováno stávající členění. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: Nezvyšuje se, je 

zachováno. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí: Nové konstrukce jsou většinou nehořlavé, jedná se o úpravy 

uvnitř bytu. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: Nemění se. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

Nezvětšuje se.  

f) zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrných míst: Je zachována stávající koncepce, nemění se. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: Je zachováno stávající řešení. Nejsou 

zhoršeny parametry příjezdové komunikace. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: Tato zařízení nebudou 

instalována. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: Není 

požadována instalace. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: Stávající řešení, 

nemění se koncepce. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: Nebyly měněny konstrukce tvořící obálku budovy. 
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b) energetická náročnost stavby: není řešeno. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: Takové zdroje nebyly navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Větrání: Je řešeno stávajícím způsobem. 

Vytápění: Je navrženo nové etážové vytápění bytu. 

Osvětlení: Jsou navržena nová LED světla. 

Zásobování vodou: Nemění se, je dostačující. 

Odpady: Bude zachován stávající způsob likvidace komunálního odpadu. 

Vibrace, hluk a prašnost: Nemění se způsob užívání. 

B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana proti radonu: Jedná se o úpravy na vnějším plášti budovy. 

b) Ochrana před bludnými proudy: V lokalitě se bludné proudy nevyskytují. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: Není požadována. 

d) Ochrana před hlukem: Je stávající. 

e) Protipovodňová opatření: Nejsou vyžadována. 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, 

nebo jejich vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Jsou zachována stávající napojení. 

B.4 Dopravní řešení 

Úprava nemá vliv na dopravní řešení v okolí. Při pracích může dojít k lokálním poškozením a 

znečištěním stávajících zpevněných ploch, po dokončení stavebních úprav budou poškozené plochy 

opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení počtu parkovacích ploch před objektem. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Není řešeno, nedotýká se vegetace. Nebudou prováděny nové úpravy – sadba, osetí apod.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí: Po dokončení veškerých prací se nepředpokládá zvýšené 

zatížení životního prostředí provozem, neboť nedojde k navýšení kapacity. Odpady vzniklé během 

realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u 

stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno 

v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 

firma oprávněná pro tuto činnost, nicméně nepředpokládá se. Zdravotní nezávadnost všech materiálů 

použitých při stavbě bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. Během výstavby se dočasně 



                                                                                                      

Stavební úpravy bytu č. 3, Lidická 49, Brno  5 

zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, 

aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Případné stavební materiály s azbestem budou 

likvidovány jako nebezpečný odpad příslušnou specializovanou firmou. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: Během výstavby se 

dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková 

opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Provádění stavby nebude mít 

výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 
toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěny.  

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 
průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: Toto chráněné území se v lokalitě 

nevyskytuje. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: Tyto 

dokumenty nebyly vzhledem k povaze stavby zajišťovány. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů: Není vyžadováno.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Zařízení civilní ochrany obyvatelstva jsou řešena v rámci sídelního celku a jsou v kompetenci 

úřadu místní správy daného území. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Je požadavek na elektrickou energii a vodu, obojí bude odebíráno z předmětného objektu - 

bytu, bude podružně měřena spotřeba. Spotřeba bude obvyklá pro daný rozsah stavebních prací – 

řezání izolačních a obkladových desek, záměsová voda pro stěrkování apod. 

b) odvodnění staveniště 

Není řešeno, dešťová voda ve dvoře bude odvedena stávajícím způsobem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude využita stávající technická infrastruktura, neprovádí se žádné nové přípojky z veřejné 

infrastruktury. Zásobování stavby bude prováděno záborem před vstupem do objektu a na části 
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volného prostranství ve dvoře, kde bude dočasně omezeno parkování a také pohyb po chodníku. 

Stavebními pracemi nebudou trvale dotčeny inženýrské sítě. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy pro pojezd budou vedeny po cestách a stávajícím zatravněném terénu – kola 

mechanismů budou kvůli roznesení soustředěného tlaku náprav podkládána ocelovými štětovnicemi 

Larsen. Při montážních pracích může dojít k lokálním poškozením stávajících zpevněných ploch, po 

dokončení regenerace budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Nájezdy na zpevněné plochy 

budou řešeny pomocí nájezdových ocelových klínů. Práce s případným azbestem bude prováděna 

specializovanou firmou, nesmí dojít ke kontaminaci bytů azbestovými vlákny, potřebná opatření budou 

zahrnuta v nákladech na odstranění konstrukce – v ceně stavby! 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Budou pravidelně čištěny komunikační prostory v domě pro minimalizaci prašnosti. Během 

realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům inženýrských sítí, 

nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. Osadí se příslušné dopravní značení. Dřeviny budou 

chráněny dle příslušných ČSN. 

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Bude nutné provést dočasný zábor komunikačních ploch a parkovišť. Dodavatel projedná před 

zahájením prací případnou regulaci dopravy a případné použití dočasného dopravního značení s 

příslušným dopravním inspektorátem a správcem komunikací. Sklady, mobilní WC atd. budou 

umístěny na pozemku ve vlastnictví města – bude s předstihem zajištěn souhlas. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv 

(plná pálená cihla), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, 

katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. Před zahájením prací s případným azbestem nutno 30 dní předem 

informovat místní hygienickou stanici a koordinovat další postup prací s tímto nebezpečným odpadem. 

 
Kód odpadu Odpad       Likvidace  

 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály    řízená skládka 

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken   řízená skládka 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly     řízená skládka 

15 01 02 Plastové obaly       řízená skládka 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené     řízená skládka 

17 01 01 Beton        řízená skládka 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky     řízená skládka 
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17 02 01 Dřevo        řízená skládka 

17 02 02 Sklo        řízená skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   řízená skládka 

17 04 05 Železo a ocel       kovošrot 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05   řízená skládka 

17 06 04 Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03   řízená skládka 
 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o 

předání odpadu oprávněným osobám. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Zemní práce v pravém slova smyslu nebudou prováděny. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními 

bude tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující 

požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 

toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 

staveniště řádně očištěny.  

• Provádět protihluková opatření 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a 

pomůcky. 

Bude respektován zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v případném 

pozdějším znění. Pro investora vyvstává povinnost, při splnění podmínek stanovených § 14, zřídit 

funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátor nesmí být 

stavbyvedoucí. Předpoklady odborné způsobilosti jsou stanovené § 10 zákona. S ohledem na výše 

uvedený zákon a nařízení vlády a současně na zákon 183/2006 Sb. bude zpracován plán BOZP. Tyto 

povinnosti nejsou zahrnuty v ceně projekčních prací – této projektové dokumentace! 
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V případě jednoho zhotovitele stavby s dalšími podzhotoviteli působícími na staveništi bude 

uzavřena dohoda o zaměstnavateli koordinujícím opatření k bezpečnosti podle zákoníku práce. 

Povinnost stavebníka (investora): Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ukládá stavebníkovi 

povinnost zajistit zpracování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud se mimo jiné 

jedná o práce ve výškách přes 10 m volné hloubky! Lešení bude postaveno odbornou firmou, případně 

osobami dodavatele s proškolením. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 

Nejsou vyžadovány, dům není řešen bezbariérově. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou stanovovány, zásobování materiálem a s tím spojená opatření budou řešena 

dodavatelem v průběhu výstavby – pohyb po chodníku, případné omezení dopravy apod. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí apod.) 

Nejsou stanovovány. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení výstavby bude 03/2016, délka trvání výstavby bude cca 3 měsíce. 

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 

možnosti pracovních skupin a mechanizmů. Z hlediska vztahů obyvatel objektu a stavby je nutná 

koordinace při pracích na společné chodbě.  

B.9  Všeobecná upozornění 

Stavba bude prováděna dle současných platných ČSN, v souladu s obecně platnými postupy a 

dle technologických předpisů výrobců. Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují vyhlášky a 

zákony. 

 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 

výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 

kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 

řešeno s investorem a projektantem. 

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních 

předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 

prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a 

konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, 

tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením 

výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je 

odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, 

jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a 

detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, 

průřezy, barevnost atd.). 
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Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na 

základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora. 

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo vycházeno 

z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není uvedeno jinak. Výměry je 

nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 

budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 

(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 

jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor 

nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude 

odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 

projektové dokumentace. Jedná se především o konstrukci stříšek, podlahy balkonů, zábradlí a prvky 

na střeše, dále pak o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně bezpečnostním řešením 

stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. Instalace, volbu a vzdálenosti prostupů a jejich 

těsnění musí provádět instalatéři ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná 

dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých 

profesí. Pro stavební úpravy prostupů platí obecná zásada, že pokud dotčená kce tvoří stavební předěl, 

požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede stavba.  

Dodavatel stavby bude koordinovat provádění jednotlivých potrubí a rozvodů (prostupů, drážek, vedení) 

co se týče prostorového uspořádání, nesmí dojít k oslabení nosných konstrukcí. Volně vedené rozvody ve 

sklepu budou provedeny pohledově v principu „největší prvky uprostřed, menší vedle něj“. 

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 

dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, 

budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 

Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového 

řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení 

funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení 

těchto opatření ponese investor. 

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová následnost 

použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby (potřeba lešení při klempířských pracích na střeše, kdy 

neprobíhají práce na fasádě apod.), tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a 

rozpočtu. 

Prostupy pro instalace vedené skrz ohraničující konstrukce je nutné provádět technologiemi vhodnými 

pro dané tloušťky a skladby konstrukcí. V projektové dokumentaci nejsou rozlišená vrtání, bourání apod., 

způsob provádění bude zohledněn dodavatelem v ceně instalací! 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 

užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude 

bezpodmínečně veden stavební deník! 
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Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců 

materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. 

hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a 

neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou 

činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná 

dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen. Bude proveden jeden vzorek a ten 

se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací 

stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 

definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 

Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním 

inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než 

předepsaných materiálů, systémů, postupů apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí 

zhotovitel. 

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě, při výrobě otvorových výplní atd. Veškeré rozměry konstrukcí 

a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a 

předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i 

v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit 

požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna 

skutečná šířka rámu otvorové výplně. 

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, 

laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení 

litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není 

možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod., vše je nutné ověřit na stavbě. 

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, 

nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a 

zajišťují jednoznačný výklad. Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat 

k odpovědnosti autorovi této dokumentace. 

B.10  Všeobecná upozornění 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby 

z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou 

firmou. Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 

ocelových, dřevěných a klempířských.  

K obvodovým stěnám bytu nesmí být přiráženy skříně atd., musí být zachována mezera široká 

cca 100 mm a přístupná pro vzduch, ideálně tedy mezerou pod nábytkem. Stejně tak v šatně 

nesmí být textil doražen k obvodovým stěnám (směrem do chodby), bude instalován pouze 

otevřený úložný program. 

Stěny nesmí být malován standardními disperzními barvami, ale vápennými nebo silikátovými. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k bytovým účelům. 
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Je nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje intenzivní krátké 

vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale současně nesníží teplotu v interiéru 

z důvodu akumulace tepla v obvodových a vnitřních stěnách. 

 

 

V Brně v listopadu 2015 

…………………………. 

         Ing. Martin Němec 


