

LEGENDA:


- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ VODOVODNÍCH ROZVODŮ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- V ŘEŠENÝCH BYTECH BUDE VYBOURÁNO DLAŽBA
- DO NOSNÝCH ČÁSTÍ BYTU NEBUDE ZASAHOVÁNO
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK ABY BYLO CO NEJVÍCE ELIMINOVÁN HLUK A PRAŠNOST. OBYTNÉ PROSTORY JE NUTNÉ VŽDY CHRÁNIT PŘED VNIKUTÍM PRACHU (ZALEPIT)
- DVĚŘNÍ KŘÍDLA INTERIÉROVÝCH DVĚŘÍ V ŘEŠENÝCH BYTECH BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI - DEMONTÁŽ AŽ PŘED FINALIZACÍ
- VÝKOP PRO REKONTRUKCI PŘÍPOJKY BUDE REALIZOVÁN JEN V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ INVETOREM

Sousední objekt křížova 4

| OZN. | NÁZEV |
|----------|-----------|
| 7.000.01 | SCHODIŠTĚ |
| 7.000.02 | STROJOVNA |
| ĚRA | |
| 7.13E.01 | PŘEDSÍŇ |
| 7.13E.02 | KUCHYŇ |
| 7.13E.03 | JÍDELNA |
| 7.13E.04 | POKOJ |
| 7.13E.05 | CHODBA |
| 7.13E.06 | WC |
| 7.13E.07 | KOUPELNA |
| 7.13E.08 | POKOJ |
| 7.13E.09 | POKOJ |
| 7.13E.10 | ŠATNA |
| 7.13E.11 | TERASA |



| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------|------------|--------|
| PROJEKTANT ČÁSTI: | ZODP. PROJEKTANT | KONTRLOVAL | VYPRACOVAL | | |
| BRES spol. s r.o. | ING. JIŘÍ REITKNECHT | ING. ONDŘEJ MATUŠŮ | TOMÁŠ SADÍLEK | | |
| 614 00 Brno - Husovice | | | | | |
| KRAJ: | Jihomoravský | OKRES: | Brno | | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, městská část Brno-střed | | | FORMÁT | 3x4 |
| AKCE: | „VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ PD NA OPRAVU ZTI V DOMECH KŘÍŽOVÁ 6, PEKAŘSKÁ 88, FRANCOUZSKÁ 12, VINOHRADY 28, VÍDEŇSKÁ 38, VÍDEŇSKÁ 36“ | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | OBJEKT: KŘÍŽOVÁ 6 | | | DATUM | 2/2024 |
| | D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | ÚČEL | DPS |
| OBSAH: | DEMONTÁŽE - PŮDORYS 7.NP | | | Č. ZAKÁZKY | B0693 |
| | | | | Č. VÝKR. | PARÉ |
| | | | | 09 | |