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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  

             Janáčkovo náměstí  - úprava středové části parku 

 

b) Místo stavby:  

             k. ú. Brno – Veveří 

  

c) Předmět dokumentace: 

              Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osob) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

  

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno,  

MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno  

IČ: 44992785 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,   

  

       Autor:   Ing. Eva Wagnerová 

 Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko – Veselka      

 IČ: 14670925 

 Číslo autorizace ČKA: 00178 

 Typ autorizace ČKA: A.3 – krajinářská architektura  

 Tel: 702 044 363, e-mail: ewa@volny.cz 

  

Spolupráce:              Ing. Tereza Holas 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 

   

Ing. Eva Wagnerová, Číslo autorizace ČKA: 00178, A.3 – krajinářská architektura 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 

  

Komunikace a zpevněné plochy:               Ing. Ivan Zbořil ČKAIT 1001457 / pozemní stavby 

Tel: 736 767 781, e-mail: ivzboril@seznam.cz 

 

Projektant přípojek vody a kanalizace:  Ing. Eva Patočková, 

Tel: 777 641 301, e-mail: eva@patocka.net 

 

Vegetační úpravy:             Ing. Eva Wagnerová  

Tel: 702 044 363, e-mail: ewa@volny.cz 

                                                                  Spolupráce: Ing. Tereza Holas 

 

Projektant veřejného osvětlení: Ing. Radim Pala, Tel: 737 930 511 
e-mail: pala@puttner.cz 

                                                                                         Puttner, s.r.o. 
                                                                                         Šumavská 416/15, 602 00 Brno   

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A ASANACE 
SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
SO 301 ÚPRAVA VO 
SO 401 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO 402 PÍTKO 
SO  801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY  
SO 901 MOBILIÁŘ 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Digitální data poskytnutá objednatelem – inženýrské sítě MMB 

- Geodetické zaměření lokality 2024 

- Studie úpravy, Eva Wagnerová 2024 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  

 
Jedná se o malou parkovou plochu ve středu Janáčkova náměstí, při ulici Kounicova. Plocha je předělena 
komunikací ulice Antonínské. 

V parkové ploše se nachází tři umělecké objekty, plastika Liška Bystrouška od Jiřího Marka a nově památník 
Adolfa Loose od Oldřicha Moryse z r. 2020 a busta Josefa Sumce. 

Do náměstí ústí vstupy dvou univerzitních objektů a v sousedství se nachází památník Leoše Janáčka. 

Park je volně přístupný pro veřejnost. 

Lokalita úpravy je rovinatá. Je lemovaná ze všech stran obvodovým chodníkem. 
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Územním plánem města Brna je území vymezeno jako veřejně přístupná zeleň - park, navrhovaná úprava 
je tedy v souladu s ÚP. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

 
Úprava stávající cestní sítě je navržena tak, aby nabídla příznivější podmínky pro chůzi návštěvníků, 
optimálnější trasy od nároží ulice Antonínské k přechodu na ulici Kounicova. Při navrhovaných úpravách dojde 
k zlepšení podmínek pro uživatele. Základní směry cest v parku jsou vzhledem k návaznostem zachovány. 

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly dodrženy, byla dodržena ochranná pásma inženýrských sítí. 
Existence stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, viz E - Dokladová 
část.  
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Dendrologický průzkum  4/2024  /Eva Wagnerová/. 
 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma inženýrských sítí byla respektována.  
 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Odtokové poměry lokality nebudou měněny, odtok vody bude mírně zpomalen modelací terénu. 
Jinak odtokové poměry zůstanou zachovány. 
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i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby budou odstraněny stávající asfaltové a dlážděné povrchy /viz SO 101/  
 
Dřeviny navržené k asanaci, jsou vyznačeny v situaci – Příprava území a asanace /SO 101/. V přiložené složce 
E - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM je inventarizační tabulka dřevin s oceněním těch dřevin, které vyžadují 
povolení k asanaci. 
 
K asanci je celkem navrženo 13 ks stromů. Z toho na povolení s obvodem kmene nad 80 cm je 5  ks. 
Dále jsou navrženy k asanaci porosty keřů v počtu 4 skupinových porostů bez potřeby povolení a 2 
asanovaných skupinových porostů nad 40 m2 s potřebou povolení. 
Pěstební úprava je navržena  u všech  porostních skupin ponechaných. 

  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa  

Pro realizaci záměru nevznikají požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Lokalita je přímo napojena na trasu MHD z ulice Kounicova. Přístup bude po městských komunikacích. 
Zařízení staveniště bude v řešeném území, hlavní příjezd na staveniště bude ulicí Antonínskou a Smetanovou, 
kde bude zařízení staveniště včetně stavebních buněk, toalet, dočasného oplocení a prostoru pro umístění 
dočasného stavebního materiálu. 
 
Bezbariérové užívání uličního chodníku podél ulice Antonínské během stavby bude zajištěno. Případné 
označení výkopů a staveniště bude pevnou zábranou (zarážky ve v. 0,1-0,25 m a 1,1 m), lávky přes výkopy 
šířky min. 0,9 m (výškové rozdíly max. 2 cm, boční zábrany proti sjetí vozíku), pochozí rošty mezery max. 1,5 
cm ve směru chůze, dle potřeby vyznačit náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníku. Detaily viz vyhl. 
č. 398/09 Sb., příl. 2, bod 4. 
  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Nejsou známy podmiňující a vyvolané investice. 
 

m) Sezam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
Dotčené parcely:  
Příloha 01 tabulková část 
 
Trvalý zábor 
1491/1, 1522/4, 1490, 1400/1, 1492, 1407, 1493/1,  
vl: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
1522/1, vl: Česká republika 
 
Dočasný zábor 
1395, vl: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo 

Nevznikne na dotčených pozemcích žádné ochranné pásmo 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Jedná se o změnu dokončené stavby - regenerace stávajícího veřejného prostoru. 

Historie místa 

Janáčkovo náměstí  leží na samém okraji historického centra města Brna, při ulici Kounicova, na dohled 
od hlavního náměstí města Brna – Moravského náměstí.  

Po ulici Kounicově projíždí trasa MHD – trolejbusu, pěšky lze dojít v několika minutách i na náměstí Svobody 
ve středu města.  

Přímo do středového parčíku je orientovaná budova rektorátu VUT, sídlí zde i budova Ústavu hudebních věd 
MU Brno.   

Za ulicí Mezírka byl v začátku šedesátých letech  20. století postaven dle projektu arch. Zdeňka Řiháka, 
Vladimíra Kovaříka a Aloise Semely známý hotel Continental /v bruselském stylu/ , který prošel v r. 2018, 
včetně svého nejbližšího okolí zásadní rekonstrukcí.  V r. 2009 byl prohlášen kulturní památkou. Na jeho místě, 
v kolonii menších objektů stával i dům s kamenickou dílnou otce Adolfa Loose.  

Náměstí nese svůj název podle hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Leoše Janáčka, který 
v Chleborádově vile na Smetanově 14 založil v roce 1906 varhanickou školu. V roce 1910 se nastěhoval 
do zahradního domku vybudovaného z bývalých koníren za budovou a žil zde až do své smrti. Ne náhodou 
byla tedy v sousedním parku na náměstí také instalována socha, symbolizující Lišku Bystroušku od Jiřího 
Marka.  

V současnosti sídlí v budovách Chleborádovy vily oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea 
a v zahradním domku Památník Leoše Janáčka, který je chráněnou památkovou budovou.  

 
2.1. Historický vývoj názvu náměstí 
 
24. 01. 1930: náměstí Leoše Janáčka 

17. 03. 1939: Leoš-Janáček-Platz - náměstí Leoše Janáčka 

10. 01. 1940: Dietrich-Eckart-Platz - náměstí Dietricha Eckarta 

10. 05. 1945: náměstí Leoše Janáčka 

25. 09. 1946: Janáčkovo náměstí 

 
Stávající stav lokality 
 
Lokalita je parkovou plochou, využívanou zejména k pěší chůzi do středu města. Plocha je krátkodobě 
využívaná také k pobytu. 
 
Kladné stránky stávajícího prostoru: 

 
- cenná enkláva vzrostlé vegetace v urbanizovaném prostoru 
- napojení na uliční síť navazující obytné zástavby, dostupnost  
- Genius loci místa včetně čitelných prvků a stop minulosti, cenné výtvarné objekty 

  

b) Účel užívání stavby 

Veřejný prostor s vegetací, řešené území je využíváno jako průchozí prostor i jako cílový prostor ke krátkodobé 
rekreaci a odpočinku.  
  

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=3711
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=2989
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=860
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=2078
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není žádáno o výjimku. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Požadavky dotčených orgánů byly dodrženy, byla dodržena ochranná pásma inženýrských sítí. 
Existence stávajících inženýrských sítí a jejich vyjádření a stanoviska dotčených orgánů – viz E - Dokladová 
část. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není nutno řešit. 

 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

Neřeší se vzhledem k charakteru stavby. 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance stavby /spotřeby energií/ se neřeší, vzhledem k charakteru stavby. Odtokové poměry srážkové vody 
zůstávají zachovány. Zásak vody do terénu bude podpořen - modelace povrchu terénu bude upravena tak, 
aby vznikly plochy se zpomalením a zásakem dešťové vody. 
  

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Orientační předpoklad zahájení stavby: 10/2024, ukončení stavby: 7/2025. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu byly vyčísleny na 15 000 000,-Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 

Park je ve správě ÚMČ Brno – střed. Vedení městské části si je vědomo nepříznivého stavu parku, 
nedostatečné vybavenosti tohoto cenného prostoru. Proto bylo rozhodnuto o zadání projektových prací 
na regeneraci parkové plochy dle vyhotovené studie z r. 2024. Do regenerace byla zahrnuta celá plocha parku 
od památníku Leoše Janáčka, po ulici Mezírku. 
 
Zůstanou zachovány porosty s cennými stromy, které byly prověřeny arboristou. Plocha parku se pouze velice 
citlivě vyčistí od narůstajících náletů, neperspektivní stromy budou dle inventarizace dřevin asanovány 
a náhradou budou dosazeny nové kvalitní stromy, pro doplnění obvodových partií a zpestření sortimentu. Park 
dostane v části k ulici Antonínské od památníku L. Janáčka ochrannou keřovou kulisu z tisových segmentů.  
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Pomník Adolfa Loose s okolím nebude měněn, bude pouze upravena vegetace v jeho okolí. Budou 
redukovány přerostlé keře a stromy a doplněny bíle kvetoucí druhy menších stromů.  
 
Celkovou urbanistickou koncepci řešení lze shrnout do těchto hlavních bodů: 
 
1. zachování a podpora genia loci 
2. doplnění vegetace, její rehabilitace a perspektivní dosadba 
3. zachování a rozšíření prostupnosti území, zkvalitněním cestní sítě podpora společenského využívání 
prostoru parku 
4. návrh soudobé a zároveň originální a funkční podoby mobiliáře 
 
Návrh úpravy a dosadby vegetace: 
 
Základem koncepce vegetace jsou a zůstanou stromy původního parku, zejména vzrostlé lípy po obvodu. 
Byly vytipovány perspektivní kosterní dřeviny parku a zajímavé dožívající stromy, které budou upraveny řezem 
korun z důvodu provozní bezpečnosti. V situaci inventarizace byly vyznačeny nejdůležitější dřeviny. Ostatní 
ponechané stromy budou působit při trvalém monitoringu v parku alespoň dočasně, do rozvoje nově 
dosazených dřevin. 
Pro dosadby se počítá zejména s okrasnou formou plnokvěté slivoně /Prunus s. Shirotae/, s charakteristickým 
horizontálním habitem koruny dále bude doplněna bíle kvetoucí drobnokvětá sakura /Prunus yedoensis/  
pro svou nenáročnost a toleranci městských podmínek. Je to osvědčený nenáročný druh tolerující sucho. 
V okolí chodníku budou doplněny keřové kompaktní tisy /Taxus media ‘Hicksii‘/ a nenáročný typ hortenzií 
/Hydrangea paniculata ´Limelight´/, která výrazně a dlouho kvete.  
 
Po nezbytném vyčištění od pařízků budou doplněny i stínomilné podrosty bylin, jako například barvínek 
/Vinca minor/, a drobné jarní cibuloviny. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

Viz souhrnný popis v předchozím bodě. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se vzhledem k charakteru stavby. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Park je přístupný bezbariérově.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Neřeší se vzhledem k charakteru stavby. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 101 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

V rámci objektu bude provedena příprava plochy parku na novou úpravu. Budou asanovány veškeré stávající 
nevyužívané konstrukce a arboristou vytipované dřeviny ve špatném zdravotním stavu a dřeviny nefunkční. 

 

SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVY 

V rámci objektu budou zřízeny stavební konstrukce pěšin z žulové řezané kostky a žulové řezané dlažby. 
 

CESTY Z ŽULOVÝCH KOSTEK 
 
Cesty z žulové kostky jsou použity v celé ploše parku.  Nejprve budou rozebrány stávající konstrukce pěšin. 
Podklad nových tras bude zhutněn na 30 MPa. 
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- žulové kostky                           do 100 mm 

- štěrk fr. 4/8 mm      40 mm 

- štěrkodrť     150 mm 

- zhutněné podloží – Edef = 30 MPa 
                 

 Celkem      290 mm 

 
PLOCHY Z ŽULOVÉ DLAŽBY  
 

- žulová dlažba                       80 mm 

- štěrk fr. 4/8 mm      40 mm 

- štěrkodrť     200 mm 

- zhutněné podloží – Edef = 30 MPa 
                 

 Celkem      320 mm 

 
Podél vnějšího obvodu parkové plochy bude uložen kamenný /žulový obrubník, šíře 150 mm do betonového 
lože. 
 
Samostatné žulové pásové prvky šíře 400 mm, výšky 100 mm budou uloženy do travnatého terénu na štěrkový 
podsyp tak, aby povrch prvků byl 15 mm nad okolním terénem.  
 
 
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Součástí vegetačních úprav je nezbytná úprava ponechaných dřevin a návrh dosadby stromů, keřů a podrostů.  

V travnatých plochách a v podrostu stromů v parku budou dosazeny drobné cibuloviny. Plocha trávníků bude 
založena nově jako nízký pobytový trávník. Počítá se s výsadbou 27 ks stromů. 

 

Odhad ceny navrhovaných dosadeb:  

- Stromy výsadba 27 ks x 10 000,-Kč…………………………………270 000,-Kč 

- Stromy následná péče po dobu 5 let = 27 ks x 6 000,- Kč.………    162 000,-Kč 

 

- Výsadba keřů 121 ks x 700.-Kč ……………………………………….    84 700,-Kč 

- Keře následná péče po dobu 5 let   = 121 x 1 000,-Kč …………….     121 000,-Kč 

 

Základní sortiment dřevin pro dosadbu:  

Stromy: 

Prunus s. Shirotae, Prunus yedoensis 

Stromy budou vysazeny jako mladší vzrostlé exempláře, obvod kmenů 12 -14 cm 

Při výsadbě budou upraveny řezem, doplněn jim bude pod kořeny zeolit, hydroabsorbent, hnojivé tablety 
a stromy budou vydatně zality.  Budou vysazeny v mírných lokálních depresích pro lepší příjem vody ze zálivky 
a z okolního terénu při dešti. Budou mulčovány borkou, nebo štěpkou a budou kotveny trojicí kůlů.  

 

Keře: 

Hydrangea paniculata 'Limelight', Taxusmedia Hicksii 

Keře budou vysazeny jako kvalitní urostlé sazenice, balové, bez poškození a známek chorob a škůdců. Budou 
při výsadbě zality, přihnojeny a bude jim přidán zeolit. Tisové segmenty budou kotveny kůlovou konstrukcí 
a keře budou mulčovany.  

 

Před výsadbou bude nutné pečlivé vyčištění plochy od pařízků po odstraněných náletech.  

Stávající stromy budou upraveny dle doporučení arboristy z pochůzky v parku.  

Součástí realizace bude i následná péče o dřeviny po dobu 5 let.  
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SO 901 MOBILIÁŘ  

Park bude vybaven kvalitními mobiliářovými prvky. Součástí mobiliáře budou parkové a lineární lavice, 
odpadkové koše a kamenné ochranné objekty v parku. Počítá se s materiálovým řešením mobiliáře: akátové 
dřevo v přírodním barevném odstínu, ocelové konstrukční prvky budou mít určený barevný odstín před 
realizací. 

Referenční snímky navržených mobiliářových prvků viz Příloha TZ – SO 801+901. 

a) Stavební řešení  

Specifikace viz výše SO 102 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Cesta z žulových prvků, česaný beton,  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Neřeší se vzhledem k charakteru stavby. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení  

Popis technického řešení – viz popis navrhované úpravy dle objektů. 

  

b) Výčet technických a technologických zařízení  

Není v návrhu. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 Vzhledem k charakteru úpravy se neřeší 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby 

  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby. 
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d) Ochrana před hlukem 

Není nutno řešit vzhledem k charakteru stavby. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

Neřeší se 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se 
 

B.4 Dopravní řešení   

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Na lokalitě jsou navrhovány pouze pěší trasy, neřeší se parkovací plochy a dopravní obslužnost parku.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zajištěno sousedící komunikací ulice Smetanovy 
 

c) Doprava v klidu 

Neřeší se. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V parku vedou pěší trasy, které respektuje a obnovuje úprava. Parkem není vedena cyklostezka. 

  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy  

V rámci terénní úpravy nebude zásadně měněn terén lokality, pouze budou urovnány travnaté plochy 
a v napojení na chodník a přechod ulice Kounicovy bude lehce snížena malá část travnaté plochy. Výškový 
rozdíl je řešen žulovou zídkou do rozdílové výšky terénu, tj do cca 40 cm.  
 
Použité vegetační prvky 
Zásadou vegetační úpravy je maximální prodloužení perspektivy stávajících hodnotných stromů a doplnění 
nových dřevin, druhově pestré skladby. Dosazené dřeviny by měly postupně přebírat kosterní funkci v parku, 
aby byla zaručena kontinuita funkčnosti vegetace.  

Dosazeny budou mladší, tvárné exempláře vzrostlých stromů se zapěstovanou korunou a kvalitní keře.  

Pro dosadbu podrostů budou použity dopěstované silné sazenice kontejnerovaných trvalek pro zřízení 
stínomilného podrostu. 
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b) Biotechnická opatření 

 - úprava dřevin stávajících řezem 

 - prokypření půdy po stavební činnosti, nejen v okolí kmenů stromů, ale i v ploše trávníku  

 - vyčištění plochy parku od plevelných dřevin i s kořeny, a pařízků po probírkách 

             - doplnění zeolitu do povrchu půdy, pro zachycení vody 

  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Navržená úprava bude mít pozitivní vliv na zasak srážkové vody, zlepšení mikroklimatu lokality i v okolí parku. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Realizace návrhu bude respektovat zájem ochrany přírody a krajiny. Stavba nebude mít negativní vliv 
na přírodu a krajinu.  
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nenachází se na lokalitě. 

  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem. 

Stavba nenaplňuje svým rozsahem nutnost posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). 

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není nutno řešit. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Navrhovaná nová ochranná pásma nejsou.  Ochranná pásma stávajících stromů – kořenové zóny – budou 
dodrženy, zejména ochranné pásmo památného platanu.  

  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Není nutné řešit vzhledem k charakteru stavby. 

  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není nutno řešit 

 

b) Odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna stávajícím způsobem - gravitačně vsakováním. Objekty 
zařízení staveniště nebudou na kanalizaci napojeny. Pro zařízení stavby se osadí 2x mobilní WC nebo mobilní 
WC s umyvadly (dle počtu pracovníků na stavbě se počet WC zvýší), pokud budou instalovány buňky 
s umyvadly, tak budou opatřeny vyváženým zásobníkem odpadních vod. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní trasa pro dodávky a odvoz hmot bude 
z ulice Smetanovy. Staveniště je vymezeno upravovanými prostory. Bude zřízeno provizorní ohrazení stavby, 
ve kterém bude řešena vjezdová provizorní brána. Doprava materiálu je možná tímto provizorním vjezdem, 
prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika vázaná na 
stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla vytížená. Komunikace mimo obvod staveniště 
budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Pro bezbariérové užívání během stavby bude zřízeno: 
označení výkopů a staveniště pevnou zábranou (zarážky ve v. 0,1-0,25 m a 1,1 m), lávky přes výkopy šířky 
min. 0,9 m (výškové rozdíly max. 2 cm, boční zábrany proti sjetí vozíku), pochozí rošty mezery max. 1,5 cm 
ve směru chůze, dle potřeby vyznačit náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků. Detaily viz vyhl. č. 
398/09 Sb., příl. 2, bod 4. 
   

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních 
objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Provoz po okolních ulicích bude zachován po celou dobu 
stavby, pracemi nebude omezen ani průjezd pro požární a pohotovostní vozidla, svoz odpadů, přístup 
do všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší 
v dotčené oblasti po celou dobu prováděných prací. 
 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Bude vybudováno souvislé ohrazení 
staveniště min. 1,8 m; aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob podle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 
• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob.  
• Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno. Při vymezení staveniště se bere 
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
 
Všechny vstupy na staveniště je nutno označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán. 
Trasa oplocení bude vyznačena v situaci ZOV. Oplocení bude splňovat i požadavky kapitoly „Ochrana ovzduší 
proti prašnosti. Práce mimo hlavní oplocení staveniště budou řádně ohrazeny a označeny a v blízkosti 
komunikací u nich bude zajištěna bezpečnost projíždějících vozidel a chodců. Pokud dojde k omezení chodců 
v době krátkodobých vedlejších stavenišť, provede se bezpečná pěší trasa. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM: Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována 
nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení 
vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 §11,12. 
 
Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí jsou stanovena tato opatření: 
• Hlavní stavební práce budou probíhat v době 7:00 - 17:00 hodin (pokud nebudou stavebním úřadem 
stanoveny jiné limity). Je doporučeno neprovádět práce vůbec, pokud možno o nedělích a svátcích.  
• Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin 
• V průběhu výstavby se doporučuje hlučnější stroje umísťovat co nejdále od okolních obytných domů. 
• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude 
používáno zvukově izolačních krytů příslušných strojů.  
• Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných 
v rámci stavby. 
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude maximálně omezen 
chod hlučných strojů a zařízení naprázdno.  
• Je třeba na stavbě zajistit pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení podložením pryžovými 
pásy. 
• Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí 
• Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. Všichni pracovníci 
budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. 
• Na stavbu je vhodné co nejvíce přivážet již hotové díly ocelových konstrukcí a výztuže, omezit práce 
s rozbrušovačkou, používat systémové bednění apod. 
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OCHRANA OVZDUŠÍ PROTI PRAŠNOSTI: Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována 
prašnost, minimálně dodržením těchto opatření: 
• Při výjezdu ze staveniště bude umístěna čistící zóna pro automobily 
• Vozidla zajišťující staveništní dopravu musí být pravidelně čištěna a musí být kontrolováno uložení 
dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace 
• Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, při teplém a větrném počasí 
častěji. 
• Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  
• Po dobu výkopových a stavebních prací je potřeba používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které 
splňují příslušné emisní limity pro mobilní zdroje na základě platné legislativy. 
• Nesmí být spalovány jakékoliv odpady včetně bioodpadu. 
 
OCHRANA PROTI OSLŇOVÁNÍ ZPŮSOBOVANÉMU STAVBOU: Osvětlení zařízení staveniště, stavebních 
ploch budou směrována směrem od oken obytných budov a tak, aby neoslňovaly řidiče na přilehlých 
komunikacích. 
 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Předpokládaný rozsah hlavního staveniště, kde budou probíhat hlavní stavební práce, je vyznačen na situaci 
ZOV, kde jsou vyznačené hranice i oplocení. Úpravy z hlediska bezpečnosti jsou popsány v předchozích 
kapitolách. Stavbou nesmí být omezen provoz na okolních komunikacích, příjezd k sousedním pozemkům 
a stavbám. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy  

V případě, že dojde k omezení pěších tras, provede se bezpečná náhradní pěší trasa (výkopy mimo trvalé 
oplocení budou řádně ohrazeny - tyčové ohrazení od zdi nebo okraje chodníku a označeny i pro dobu snížené 
viditelnosti, v místech přechodu výkopů pro pěší budou opatřeny bezpečnostními lávkami s oboustranným 
zábradlím a osvětleny). Po celou dobu prací na vedlejších staveništích musí být zajištěna bezpečnost chodců. 
Staveniště samotné nebude primárně přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Po dobu 
hlavních stavebních prací bude na nezbytnou dobu plocha stavby pro chodce uzavřena. 

  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, kácení dřevin 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající 
odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál 
nebude umísťován mimo staveniště. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 
nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

 

Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným 
způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky s vyhláškami MŽP: 

- vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů), Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy odpadů 

- vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, nebo více firem, 
mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 
odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě 
potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. 

 

Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je zakázáno 
spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích. Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo 
na staveništi se nepředpokládá. 

 

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování 
musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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předpisů. Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které jsou k jejich převzetí oprávněny podle zák. 
č. 541/2020 Sb. 

 

Budou dodrženy nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech: vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, 
která nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb. a vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, která nahradila vyhlášku č. 376/2001 Sb. 

 

 

PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY 

Činnosti, při kterých bude během výstavby vznikat odpad: provádění zemních prací, neupotřebitelné zbytky 
materiálů, dílců a konstrukcí. 

 

Při realizaci se předpokládá vznik následujících odpadů: 

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 
látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení 
je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadu, které budou následně 
předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

3. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  

Kód 
odpadu 

Kategori
e 
odpadu 

Popis 
Jednotka 
množství 

Předpokl. 
množství 

Nakládání 
s odpadem 

Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

17 01 01 O Beton m3 5 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramiky neuvedené pod číslem 17 01 
06 

m3 2 1 

17 02 01 O Dřevo m3 3 5 

17 02 02 O Sklo t 0,2  

17 02 03 O Plasty t 2 4 

17 04 05 O Železo a ocel t 1 4 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 0 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

m3 dle 
bilance 

1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 
01 a 17 06 03 

t 0,5 7 

Další odpady, které mohou vzniknout nezařazené do kap. 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

t 0,01 
7 

08 01 12 O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

t 0,05 
5 

15 01 01 O Papírový obal t 0,9 4 

15 01 02 O Plastový obal t 0,5 4 

15 01 03 O Dřevěný obal t 1 5 

20 01 39 O Plasty t 0,5 4 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad m3 3 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad t 4 5 

20 03 03 O Uliční smetky t 2 6 
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6. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

 

1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický návod 
odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ Nakládání 
s odpadními dešťovými vodami ze staveniště popsáno v kapitole „Odvodnění staveniště“ Nakládání 
se zeminou je popsáno v následující kapitole. 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nepočítá se s výrazným odvozem zeminy, vykopané objemy zeminy budou, nepotřebné pro zásypy 
a modelaci, budou odvezeny z lokality a uloženy na příslušné m typu skládky. Veškeré zemní práce budou 
prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito 
pracemi, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Deponie ornice bude zřízena v rámci řešeného území, mimo kořenový prostor stávajících dřevin.  

  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady 
ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály 
budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování. Žádný matriál nebude skladován déle než 2 dny 
v prostoru kořenů ponechaných stromů. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy 
budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.  Ponechané stromy na staveništi budou 
chráněny bedněním. 
   

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění 
bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 
 
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude 
ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny při realizaci stavby. (§14,15,16 zák. 
č. 309/2006 Sb.) 
 
Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které 
s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP 
žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým 
podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 
V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 
postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty 
v oblasti bezpečnosti práce. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni 
o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí 
být udržován pořádek a čistota. 
 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární prostředky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. 
zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou 
provádět jen za odborného dozoru PRE. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem 
zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. Pracovníci, kteří jednotlivé stavební procesy 
realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZP, vybaveni 
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odpovídajícím nářadím a osobními ochrannými prostředky podle charakteru jednotlivých prací a musí 
důsledně dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 
 
Staveniště bude oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby 
a s uvedením zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně kontaktů. Na viditelném místě 
u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení 
a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi 
stavebníkem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 
 
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 
Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární 
prostředky se musí udržovat v pohotovosti. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba 
respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
• vyhl. č. 48/82Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
• ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
• ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
• Zák. č. 258/2000 Sb., ze 14.7.2000, platného od 1.1.2001 - o ochraně veřejného zdraví a jeho následných 
prováděcích předpisů: 
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – viz níže 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., - ze dne 18.4.2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 
1 směrnice 89/391/EHS) 
• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – 
účinnost od 1.1.2007 
• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích – účinnost od 1.1.2007 
• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – 
účinnost od 1.1.2007 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005 
   

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba si nevyžádá úpravy bezbariérového užívání okolních staveb. Pěší přístupy do okolních objektů 
nebudou stavbou ovlivněny. Pro bezbariérové užívaní během stavby bude zřízeno: označení výkopů 
a staveniště pevnou zábranou (zarážky ve v. 0,1-0,25 m a 1,1 m), lávky přes výkopy šířky min. 0,9 m (výškové 
rozdíly max. 2 cm, boční zábrany proti sjetí vozíku), pochozí rošty mezery max. 1,5 cm ve směru chůze, dle 
potřeby vyznačit náhradní bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků. Detaily viz vyhl. č. 398/09 Sb., příl. 2, bod 
4. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravní řešení včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno, odsouhlaseno 
dopravním inspektorátem policie a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním 
užívání komunikace. Potřebná dopravně inženýrská rozhodnutí projedná dodavatel stavby v rámci své výrobní 
přípravy stavby s nezbytnou návazností na harmonogram prací. Návrhy dopravně inženýrských opatření 
budou předloženy k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prostřednictvím 
příslušného silničního správního úřadu. 

 

Před výjezdy ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení upozorňující řidiče na výjezd vozidel 
stavby.  

Provoz po okolních ulicích zůstane zachován po celou dobu výstavby, zůstane vždy zachován průjezd pro 
požární a pohotovostní vozidla, veřejnou dopravu, svoz odpadů, přístup do všech objektů, k uličním 
hydrantům, ovládacím armaturám inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti. 
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Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna 
umístěním čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdů ze stavby (mechanické čištění, přenosná tlaková 
myčka). Bude kontrolováno uložení dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 
Dále budou dodržovány podmínky popsané v kapitole „Ochrana ovzduší proti prašnosti“ Čištění vozovek 
a chodníků, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně. Dodavatel stavby bude zodpovědný 
za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou 
dobu probíhajících stavebních prací. Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace 
výstavby, aby vozidla a technika vázaná na stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla 
vytížená.  

  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  

Speciální podmínky pro provádění stavby budou předmětem dohody stavebníka s dodavatelem stavby. Před 
zahájením stavby provede dodavatel fotografickou pasportizaci dotčených ploch a konstrukcí v blízkosti 
hlavního a vedlejších stavenišť a stavbou užívaných komunikací. 

 

Zhotovitel stavby povede po celou dobu provádění stavby stavební deník. Na stavbě bude viditelně uvedeno, 
kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Na stavbě nebo 
na staveništi bude k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby 
nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení. Štítek musí 
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 
na místě do doby dokončení stavby. 

 

Zařízení staveniště: Návrh zařízení staveniště si může dodavatel přizpůsobit svým potřebám, musí však 
respektovat cenovou nabídku, hranice, požadavky úřadů, požární bezpečnost a návrh bude schválen 
investorem. U buňky se instalují 2x mobilní ekologické WC s umyvadly (pokud nebude sanitární buňka 
s vyváženou jímkou - buňky nebudou napojeny na kanalizaci). Počet WC se upraví dle počtu pracovníků 
na stavbě (2x WC je pro max. 50 mužů). Ohrazení staveniště je popsáno v kapitole „Vliv provádění stavby 
na okolní stavby a pozemky“. Podle potřeb dodavatele budou osazeny sklady (umístění několika je na situaci 
ZOV a pro skladování budou užívány volné plochy kolem stavby jako skladovací (za předpokladu ochrany sítí 
a přístupu k armaturám). Zařízení staveniště musí být vybaveno hasicími přístroji v dostatečném počtu 
a s požadovanou hasící schopností. 

 

Předpokládá se vyklizení staveniště do 10 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 

 

Sítě technické infrastruktury: V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé 
zjištěné trasy jsou vyznačeny v koordinační situaci. Před zahájením stavby budou všechny podzemní 
a nadzemní sítě polohově a výškově vyznačeny, o vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku. 
(Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3a 
příloha č.3). Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení. Vlastníkům 
dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi dohodnut 
způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. 

 

Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí je nutno neprodleně 
přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. Ukládání materiálu a stavební práce nad trasami sítí, a v jejich 
ochranném pásmu budou pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě projednané se správcem sítě (např. 
krytí položenými silničními panely). Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu 
a uložení jejich sítí, bude o tom sepsán protokol. Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou 
provádět ručně, vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5 m. 
Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí (uvedených ve vyjádřeních v rámci 
čistopisu DSP). 

 

Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

• ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č.274/2001 (zákon o vodovodech 
a kanalizacích) 
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• ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický 
zákon) 

• telekomunikačních zařízení jsou chráněna podle zákona č.151/2000 Sb. (o telekomunikacích) 

• budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem 
a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

• pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení sítí (podle nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 a příloha č.3.  

Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým znakům, které jsou 
umístěny v prostoru staveništního záboru.  

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládá se, že celá stavba bude realizována v jedné etapě a bude prováděna dodavatelsky 
dle výběrových řízení stavebníka. Stavba se začne provádět po nabytí právní moci stavebního povolení.  

 

Předpokládané zahájení stavby bude:  III Q/2024  

Předpokládané ukončení stavby bude:  II Q/2025 

Celková doba výstavby se odhaduje na:               8 měsíců  

 

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem investora, podmínkám dotačních 
programů apod. a bude určen v době výběrového řízení na dodávku stavby a stanoven jako součást smlouvy 
o dílo. 

 

Stavba musí být v průběhu výstavby zpřístupněna k uskutečnění kontrolních prohlídek stavebním úřadem 
v rozhodujících fázích výstavby. Plán kontrolních prohlídek může být stanoven v podmínkách stavebního 
povolení. Odbor výstavby bude stavebníkem písemně vyzýván k účasti na kontrolních prohlídkách stavby vždy 
se čtrnáctidenním předstihem před datem konání kontrolní prohlídky stavby.  

Před zahájením stavby se provede její koordinace s dalšími akcemi v okolí podle aktuálních informací (např. 
podle informací ve vyjádření od správce komunikací, stavebního úřadu, správců sítí). 

  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není nutno řešit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHY  

01 Fotodokumentace stávajícího stavu 

02 Tabulka dotčených parcel 
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01 Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

Pohled na památník A Loose. 

 

 

Pohled na vyšlapané pěšiny v parku. 
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Pohled na zpevněné plochy na okraji parku /asfalt – zámková dlažba/. 

 

 

Pohled na parkovaní kolem parku. 
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Pohled na sochu Lišky Bystroušky 

 

Pohled na hodnotné lipové stromořadí. 
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Pohled na bustu Josefa Sumce. 

 

 

Pohled na asfaltový chodník.  

 

 


