



POZNÁMKY:

- P1 DEMONTÁŽ ZÁSOBNÍKU SÁČKŮ NA PSÍ EXKREMENTY
P2 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ řešeno v rámci projektu cykloopatření
P3 SEŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBY, V DÉLCE CCA 67 M
P4 DEMONTÁŽ LAVIČEK
P5 DEMONTÁŽ ODPADKOVÝCH KOŠŮ

OŽIVENÍ JAROŠKY

INVESTOR

Statutární město Brno

VYPRACOVALA

Ing.arch. Michaela Skoupilová
Ing. Monika Martišková

KONTROLOVAL

Ing.arch. David Zajíček

STUPEŇ

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

DATUM	FORMÁT	MĚŘÍTKO
18.7.2024	2 x A4	1:100
NÁZEV VÝKRESU	Č. VÝKRESU	

PŘÍPRAVA PŘED REALIZACÍ