
OZN. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA m2 STĚNY STROP PODLAHA

5.03.01 PŘEDSÍŇ 17,88 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP1 - VLYSOVÉ PARKETY

5.13.02 POKOJ 32,20 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP1 - VLYSOVÉ PARKETY

5.13.03 KUCHYŇ 32,52 SO, DM, KO (900-2300) RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM, SDK
PODHLED, SO, DM SP1 - VLYSOVÉ PARKETY

5.13.04 POKOJ 32,86 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP1 - VLYSOVÉ PARKETY

5.13.05 KOUPELNA 8,65
SO, DM, LEPIDLO OBKLADU
(2300) (KERAMICKÝ OBKLAD
ODSTRANĚN)

RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP2 - KERAMICKÁ DLAŽBA

5.13.06 CHODBA 8,66 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM
SP3 - VINYL NA MDF ZÁKLOPU
(VINYLOVÝ KRYTINA ODSTRANĚNA)

5.13.07 POKOJ 18,39 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP1 - VLYSOVÉ PARKETY

5.13.08 KOUPELNA+WC 7,88 SO, DM, KO (2300) RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP2 - KERAMICKÁ DLAŽBA

5.13.09 TECHNICKÁ MÍSTNOST 6,72 SO, DM, KO (2300) RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP2 - KERAMICKÁ DLAŽBA

5.13.10 WC 1,13 SO, DM, KO (2300) RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP2 - KERAMICKÁ DLAŽBA

5.13.11 WC 1,40 SO, DM RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM SP2 - KERAMICKÁ DLAŽBA

5.13.12 BALKON 1,92 SO, DM SP4 - BETON

PLOCHA CELKEM: 170.21 SO, DM, KO (1050) RÁKOSOVÝ PODHLED, SO, DM

SO - SOUVRSTVÍ OMÍTKY (JÁDRO+ŠTUK), DM - DISPERZNÍ MALBA, SDK - SDK PODHLED, KO (výška) - KERAMICKÝ OBKLAD
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, BOURANÉ KONSTRUKCE

Poznámka:
Při zaměření a zhodnocení technického stavu bytu nebyly prováděny destruktivní sondy stávajících nášlapných vrstev a jejich podkonstrukcí. Proto je návrh nového souvrství podlah uvažován pouze za

předpokladu přítomnosti materiálů uvedených ve výkresové části PD. Pokud bude při odstraňování souvrství zjištěna odchylka od navrženého stavu je nutné upravit návrh nové skladby konstrukce.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - BOURACÍ PRÁCE
Vyklizení a vyčištění celého bytu od stávajícího odpadu a odpadků. Nutno dbát zvýšené opatrnosti a používat vhodné hygienické a ochranné
pomůcky!

1. Stávající výplně otvorů v obvodových konstrukcích je nutné před započetím prací zakrýt a zabezpečit proti jejich poškození - igelitová fólie +
mirelon a OSB desky na parapetech. Po dokončení stavebních prací a odkrytí budou seřízeny a promazány všechny kování.

2. Odstranění veškerých zařizovacích předmětů z bytové jednotky včetně veškerého interiérového vybavení jako např. zrcadla, věšáky, madla,
sušáky na prádlo, otopná tělesa, apod.

3. Demontáž stávajících otopných deskových těles. Včetně demontáží veškerých rozvodů topení.

4. Osekání keramického obkladu včetně stávajícího cementového lepidla. Výška a rozsah obkladu dle výkresové dokumentace (legendy místností).

5. Odstranění nášlapných vrstev podlahových konstrukcí dle legendy místností. Odstranění nášlapných vrstev bude provedeno až na betonovou
podkladní desku nebo dřevěný záklop. Odstranění podlahových lišt bude provedeno ve všech místnostech (100%).

6. Demolice veškerých rozvodů ZTI a zařizovacích předmětů (umyvadla, vany, baterie, apod.). Demolice všech elektroinstalací (silnoproudých i
slaboproudých) včetně koncových prvků (osvětlení, zásuvek, vypínačů, atd.). Odstranění veškerých vnitřních rozvodů plynu. Podrobněji řešeno v
části D.1.4.c_Výtápění a plyn.

7. Odstranění vnitřních dřevěných výplní otvorů. Vnitřní výplně budou kompletně odstraněny a nahrazeny novými výplněny. Bude provedena
replika vchodových dvoukřídlých dveří. Podrobně popsáno v části D.1.1_c.01_PSV.

8. Odstranění holubího trusu z venkovních parapetů oken a z dále z balkónů.

9. Demontáž stávajícího bytového rozvaděče, odpojení a výměna stávajícího napájecího kabelu od domovního po bytový jistič včetně vybourání
drážek a prostupů stropními konstrukcemi, jejich zapravení, zaomítání, případně zalištování. Podrobně řešeno v části D.1.4.b Elektroinstalace.

10. Odstranění stávajícího plnoplošného SDK podhledu včetně podkonstrukce.

11. Demolice stávající nenosné příčky včetně dveří. Postupné opatrné rozebrání příčky, při započetí od hlavy příčky až po úroveň stropní konstrukce
v patě příčky.

12. Vybourání otvoru ve stávajícím nosném zdivu tl. 635 mm, z plných cihel. Před samotným vybouráním zdiva pro otvor je nejprve nutné osadit
nový ocelový překlad. A to tak, že nejprve se staticky zajistí stropní konstrukce podstojkováním. Z jedné strany zdiva se provede drážka pro
osazení 2 krajních nosníků. Nosníky se osadí do maltového lože tl. min. 50 mm, a zajistí proti pohybu pomocí dřevěných klínů. Ten samý postup
bude následně proveden z druhé strany zdiva. Nosníky se mezi sebou navzájem provaří pásovinou ve třetině rozponu. Prostor mezi nosníky se
vyplní betonem/cihlami. Po osazení všech nosníků a vyplnění je možné přistoupit k samotnému vybourání otvoru. Po celou dobu realizace je
stávající stropní konstrukce zatěžující zdivo, ve kterém je otvor prováděn, podepřeno. Při bourání je nutno postupovat velmi obezřetně z důvodu
blízskosti komínového tělesa. Podrobně řešeno v části D.1.2_SKŘ. Zapravení ocelových nosníků pomocí XPS, lepidla a perlinky. Perlinku
zaškrábat cca 150 mm do stávající hrubé omítky.

13. Vybourání otvoru ve stávajícím nosném zdivu tl. 330 mm, z plných cihel. Před samotným vybouráním zdiva pro otvor je nejprve nutné osadit
nový ocelový překlad. A to tak, že nejprve se staticky zajistí stropní konstrukce podstojkováním. Z jedné strany zdiva se provede drážka pro
osazení krajního nosníku. Nosník se osadí do maltového lože tl. min. 50 mm, a zajistí proti pohybu pomocí dřevěných klínů. Ten samý postup
bude následně proveden z druhé strany zdiva. Nosníky se mezi sebou navzájem provaří pásovinou ve třetině rozponu. Prostor mezi nosníky se
vyplní betonem/cihlami. Po osazení nosníků a vyplnění je možné přistoupit k samotnému vybourání otvoru. Po celou dobu realizace je stávající
stropní konstrukce zatěžující zdivo, ve kterém je otvor prováděn, podepřeno. Zapravení ocelových nosníků pomocí XPS, lepidla a perlinky.
Perlinku zaškrábat cca 150 mm do stávající hrubé omítky.

14. Zvětšení otvoru ve stávajícím zdivu. Vybourání stávajícího překladu nad otvorem a podepření zdiva šikmými vzpěrami. Vybourání kapsy ve zdivu
pro osazení nových nosných překladů. Osazení nových ocelových překladů s minimálním uložením 200 mm na každé straně. Osazení překladů do
betonového lože. Nosníky budou mezi sebou probetonovány, a svařeny pásovou ocelí ve třetině rozponu. Po osazení překladů je možné
odbourat stávající zdivo. Zapravení ocelových nosníků pomocí XPS, lepidla a perlinky. Perlinku zaškrábat cca 150 mm do stávající hrubé omítky

15. Odstranění (oškrabání) stávající malby na stěnách (100%). V místnostech s nově navrženým SDK podhledem bude odstranění (oškrabání) malby
provedeno nejméně 100 mm nad nově instalovaným podhledem. Výšky nových SDK pohledů jsou patrné z výkresu podhledů.

16. Probourání otvoru do domovního světlíku v obvodové zdi (otvor min. 200x200 mm, ve výšce min 3,3 metry nad podlahou (v podhledu) pro
prostup odvětrání hygienických místností. Po osazení VZT potrubí vyplnit PUR pěnou.

17. Příprava na provedení odtahu plynového kotle do stávajícího komínu. Vysekání prostupů v prostoru podhledu (cca ve výšce 3,45 m nad
podlahou)  pro napojení odtahového potrubí na komín. Před realizací je nutné ověřit stav komínového tělesa.

18. Odstranění chodbových dřevěných okenních výplní otvorů. Následné zazdění otvoru keramickým akustickým zdivem tl. 200 mm

19. Odbourání parapetu okna. Odbourání přibližně 100 mm pod úroveň podlahy.

20. Ve schodišťovém prostoru bude stavebně upraven prostor stávajících domovních rozvaděčů v 1NP (osazení 2xIPE140 délky 1000 mm, následné
vyřezání a vysekání zdiva pro nový rozvaděč a zapravení otvoru po osazení nového rozvaděče, který je vykázán v části elektroinstalací). Budou
vyřezány svislé drážky v omítce a cihelném zdivu včetně průvrtů na schodišťové podestě pro novou přípojku elektro a rezervní husí krky.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ
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POZNÁMKA:
Výpisy výplní otvorů, zámečnických, klempířských a ostatních prvků jsou uvedeny v samostatné příloze (D.1.1.c_Dokumenty podrobností) a jsou součástí této
dokumentace.

Instalační předstěny a šachty budou řešeny jako systémové SDK konstrukce z příslušných ocelových profilů a SDK panelů. V hygienických prostorách či v místech
se zvýšeným výskytem vlhkosti (např. podhled nad sporákem) je nutné použití impregnovaných GKBi desek.

V případě nejasností, nebo rozporu dokumentace se skutečností neprodleně kontaktujte projektanta!!!

PŮDORYS BOURACÍCH PRACÍ
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