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Rozvody plynu

01. uvobD

Projekt Fesi rozvod domovniho plynovodu podle CSN EN 1775, technickych pravidel TPG 704 01 a souvisejicich
predpisa.

02. VYCHOZi PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace bylo:
- ASR
- prohlidka na misté
- informace o poduli¢nich siti
- pozadavky investora

03. TECHNICKY POPIS

Stavajici stav
Objekt je plynofikovan a v sou¢asné dobé je proveden rozvod plynu od plynoméru, ktery je umistén na chodbé. V
objektu je umistén stavajici nevyhovujici zavésny plynovy kotel, ktery bude demontovan vé. rozvodu od plynoméru.

Navrhované reseni
Stavajici plynovy kotel bude demontovan véetné stavajiciho plynového potrubi vedeného k plynoméru. Plynomér a
regulator tlaku plynu bude zkontrolovan a popfipadé nahrazen pro odpovidajici pratok plynu.

Pfed i za plynomérem musi byt osazen uzaveér.

V objektu bude osazen novy plynovy kondenzacni kotel o vykonu do 25 kW a spotiebé plynu 2,78 m3/hod.
(Napf. BAXI Eco5 Blue 24 plynovy kotel s ohfevem TUV, nasténny, A7729074).
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Pred kazdym kotlem bude osazen uzavér spotfebi¢e napt. kulovy kohout R 950 GIACOMINI. Napojeni kotl(i bude
provedeno ze stavajiciho pfivodu plynu v objektu.

Potrubi bude vedeno podél stény popfipadé ve sténych. Vnitfni plynovod bude proveden z trub ocelovych
bezesvych CSN 42 5715 s hutnim atestem, material 11 353.1.. Kotle jsou v provedeni kondenzaéni, odkoufeni
bude provedeno na stavajici odtah vedeny nad stfechu, pfivod vzduchu bude z venkovniho prostfedi
neuzaviratelnym otvorem o volném prafezu min. 0,096 m2.

Po dohotoveni domovniho plynovodu zaijisti dodavatelska organizace tlakovou zkousku pracovnikem s odbornou
zpusobilosti. Tlakova zkouska domovniho plynovodu bude provedena pretlakem 5 kPa vzduchem nebo inertnim
plynem v souladu s CSN EN 1775. O tlakové zkousce musi byt vyhotoven pisemny zapis. Sefizeni plynového kotle
a jeho uvedeni do provozu provede odborny plynarensky servis.

Odkouteni

V budové se vyskytuji stavajici kominy. Stavajici priduch, na ktery je napojen plynovy kotel bude nové
vyvloZkovan. Pfed vyvloZkovanim komina bude provedena kontrola napojeni v3ech zafizeni v jednotlivych patrech.
Komin bude vyvloZkovan v celé délce.

Predpokladany postup:

V mistech napojeni spotfebicu je nutné vybourat do kominu otvor cca 30x20cm (nékdy Ize vyuzit sou¢asnou zdér
do kominu). Ze stfechy se vsune kominem vlozka az do mista napojeni, kde se osadi patnim kolenem/T kus a na
patni koleno se dopoji koufovod od kotle. Casto se v prvni fazi pouze vyvlozkuje komin a pfipravi se patni koleno a
zazdi se vybourany otvor a dopojeni koufovodu se déla pozdéji, az je nainstalovan kotel. Po vyvlozkovani komina
bude zajisténa vychozi revizni zprava s kulatym razitkem — tato zprava bude provedena pfed prvnim spusténim
kotle plynafem.
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Provedeni spalinové cesty bude odpovidat platnym technickym predpistim - CSN 73 4201.

Vyvlozkovani bude provedeno z pevné nerezové viozky o priméru 100mm. Nad kotlem bude osazeno koleno s
kontrolnim otvorem. Odvodu kondenzatu je feSen v zadni &asti kotle, na vystupu koufovodu z kotle — kondenzat je
odveden pryzovou hadici do neutralizaCni nadoby a odtud uz jako odpadni voda sveden samotizné do kanalizace.
Délka vlozky do puvodniho komina délka cca 35m, kominové téleso je na stfeSe objektu ukonéeno systémovym
ukon&enim.

Zajisténi bezpec€nosti prace
Pfed uvedenim zafizeni do provozu zajisti dodavatelska organizace vychozi revizi dle § 6 vyhlasky ¢. 85/1976 a
vyhotoveni zpravy o revizi, ktera je sou€asti dodavky zafizeni.

Zafizeni nesmi byt uvedeno do provozu, pokud nejsou odstranény zavady branici bezpeénému provozu.
Svéredské prace na plynovém zafizeni sméji provadét pouze svaredi s Gfedni zkouskou podle CSN 05 0710.

Pro ochranu plynovodu pfed nebezpecnym dotykovym napétim plati CSN 332000 4 41 pro vodive pfemosténi
plynoméru plati CSN 386442 a pro pfipojeni plynovodd na hromosvod plati CSN 341390. 4.

Vypocet plynovodu /pro konecny stav/

Palivo: zemni plyn — vyhfevnost 33,4 MJ.m-3 , pretlak 1,8 kPa
Pouzité spotiebiCe: plynovy kotel 24,0 kW, spotieba 2,78 m3 .h-1
Redukovana potfeba plynu: Qmin = 1,12 m3 .h-1

Urceni velikosti plynoméru: Plynomér G 4 — Qmax = 6,00 m3 .h-1 ,
Qmax = 6,00 m3 .h-1>2,78 m3 .h-1

Maximalni hodinova potieba plynu Vph = 2,78 m3 .h-1
Predpokladana ro¢ni potfeba plynu Vpr. = 8 450 m3 .r-1

V Brné dne 07.11.2024 Vypracoval: David Sprincl
Schvalil Ing. Pavel Kug&insky
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