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1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Pozemek se stávající tělocvičnou se nachází v centru Brna na křižovatce ulic Husova a 
Údolní. 
V rámci projektu bude v tělocvičně nahrazena stávající podlaha novým souvrstvím. Dále 
bude vyměněn stávající dřevěný obklad a vestavěné sportovní pomůcky. Nově budou 
provedeny i krycí sítě oken. Vstup do tělocvičny bude nově řešen hliníkovými prosklenými 
dveřmi. 
Součástí rekonstrukce jsou i sanační opatření na obvodových stěnách formou injektáže 
z vnitřní strany a umístěním pásu nopové folie ze strany venkovní (viz příloha technické 
zprávy: Sanace vlhkého zdiva) 

2. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt má charakter opravných a udržovacích prací, proto tyto zásady neřeší. 

3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Bourací práce 

Součástí stavebních úprav objektu bude vybourání podlahy v tělocvičně až na vrstvu zeminy. 
Dále bude odstraněno stávající dřevěné obložení tělocvičny a omítky pod ním budou 
odstraněny v nezbytně nutné míře. V rámci úprav prostoru tělocvičny budou demontovány 
veškeré vestavěné sportovní pomůcky (šplhadla, žebřiny, hrazdy, kruhy atd.) a ochranné 
mříže do oken. V místě vstupu do tělocvičny bude vybourán pás stávající PVC podlahy do 
hloubky cca 90 mm, aby bylo možné vytvořit přechod mezi různými výškovými úrovněmi 
šatny a tělocvičny. 
V prostoru tělocvičny budou opatrně demontovány veškeré radiátory, které budou následně 
natřeny a znovu osazeny po provedení podlahy. 

Výkopové práce 

Po vybourání stávající podlahy bude proveden odkop zeminy (případně podkladní sutě) do 
hloubky cca 370 mm pod úroveň stávající podlahy. Dále bude rozebrán pás zámkové dlažby 
podél objektu ve dvorní části (šířka pásu cca 700 mm) a proveden výkop do hloubky cca 500 
mm pod úroveň stávající dlažby. 

Svislé konstrukce 

Stávající svislé konstrukce budou sanovány (viz příloha technické zprávy: Sanace vlhkého 
zdiva). Jinak nebude do svislých konstrukcí zasahováno. 

Podlahy 

Před prováděním nových podlah budou odstraněny všechny stávající vrstvy podlahy až na 
rostlý terén nebo stávající podkladní vrstvu (stavební sut), případně bude proveden odkop na 
požadovanou hloubku pro novou podlahu, následně bude podklad zhutněn po požadovanou 
hodnotu. Po vyrovnání podkladu ze štěrkopísku a je ho zhutnění bude provedena betonová 
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mazanina vyztužená sítí z ocelových drátů pr. 6mm oka 100/100mm. Na betonovou 
mazaninu bude provedena nová hydroizolace bitumenovou stěrkou (alternativně z 
asfaltových pásů). Na hydroizolaci bude položena tepelná izolace z EPS 150 S Stabil 
v tloušťce dle výkresové dokumentace. Před provedením nové podkladní vrstvy finální 
podlahy bude na polystyrén položena stavební PE fólie a její přesahy budou utěsněny proti 
vnikání vody ze stavebních procesů. Podkladní povrch nové finální vrstvy bude tvořen litým 
cementovým potěrem v tloušťce 50mm. Potěr je nutné po obvodu místnosti dilatovat 
polystyrenovými pásky od okolních konstrukcí. Nerovnost cementového potěru bude max. +- 
2mm na dvou metrech. Finální vrstvu podlahové konstrukce bude tvořit sportovní, 
odpružená, dřevěná, třívrstvá podlaha o celkové tloušťce 30mm. Jedná se o dřevěnou 
třívrstvou podlahu v provedení dub, jejíž součástí jsou tlumící prvky a je speciálně vyvinuta 
pro podlahy tělocvičen a ostatních sportovišť. Pod tuto vrstvu bude položena stavební PE 
fólie s přesahy 20cm, tyto přesahy budou vzduchotěsně přelepeny. Finální třívrstvá dřevěná 
podlaha musí být dilatována od ostatních obvodových konstrukcí cca 15mm, tuto vrstvu je 
rovněž nutno dilatovat od cvičebního nářadí, které je kotveno do podkladní vrstvy podlahy.  

Obklady 

V tělocvičně bude proveden nový dřevěný obklad z celobukové překližky tl. 15mm. Tento 
obklad bude vynášen na svislých smrkových latích 50/90 (u oken na hranolech 120/90 mm) , 
které budou tvořit svislou odvětrávanou mezeru tl. 50mm. Obklad bude odsazen od finální 
podlahy 50mm. Horní okraj bude ponechán otevřený, bez zakrytí, bude tak docházet 
k proudění vzduchu okolo zdiva. V místě radiátoru bude použit identický materiál obkladu, 
bude však mít vyfrézovány drážky pro odvod tepla od otopných těles, tento obklad bude 
v místě radiátorů uložen na ocelovou vynášecí konstrukci. 

Omítky a nátěry 

Nová vnitřní omítka pod obkladem a oprava venkovního pískovcového soklu je řešena 
v příloze technické zprávy – Sanace vlhkého zdiva. 

Izolace proti vodě 

V rámci výměny podlahy bude provedena nová vodorovná hydroizolace bitumenovou 
stěrkou (alternativně asfaltovým pásem). Tato vodorovná izolace bude napojena na 
dodatečnou izolaci stěn, viz příloha technické zprávy – Sanace vlhkého zdiva. Nová 
hydroizolace plní zároveň funkci izolace proti pronikání radonu z podloží. 

Izolace tepelné a zvukové 

Do podlahy bude použito tepelné izolace z EPS 150 S Stabil v tloušťce dle předepsané 
skladby. 

Zámečnické konstrukce 

Do vstupu tělocvičny budou umístěny nové hliníkové prosklené dveře s nadsvětlíkem. Dále 
budou osazeny nové výklopné ochranné sítě do oken a dveří. Ostatní zámečnické prvky, 
které nebudou odstraněny (podhled, vstupní mříž), budou obroušeny a opatřeny novým 
nátěrem. 
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Technická zařízení 

Zdravotně technické instalace – dojde k částečné výměně stávající dešťové kanalizace ve 
stávajících polohách, vyčištění ponechaných ležatých svodů a opravě dna zděné kanalizační 
štoly (viz část D.1.4 Zdravotně technické instalace) 

Ústřední vytápění – do stávajících rozvodů ÚT nebude zasahováno a dojde pouze 
k demontáži otopných těles, která budou natřena nátěrem vhodným pro otopná tělesa. Po 
opětovné montáži otopných těles bude provedena revize ÚT. 

Slaboproud - v prostoru tělocvičny budou vyměněny stávající koncové prvky – školní zvonek, 
reproduktor školního rozhlasu, dveřní zvonek. Všechny prvky budou opatřeny kovovou krycí 
mřížkou. 

Silnoproud - v prostoru tělocvičny budou vyměněny stávající svítidla. 

Během všech prací je nutno brát zřetel na stávající technické rozvody a chránit je před 
poškozením!!!  

4. Upozornění 

Pro celý projekt je nezbytně nutné dodržet podmínky požárně bezpečnostního řešení 
stavby, zejména nesmí dojít k jejich zhoršení.  

Některé výrobky budou v průběhu stavby designově i celkově upřesněny přímo na 
stavbě dle skutečných rozměrů. Je proto nutná spolupráce se zástupci projektanta 
resp. investora. 

Veškeré rozměry uvedené v tomto projektu je nutno vždy předem ověřit dodavatelem 
resp. jeho subdodavatelem přímo na stavbě a případné rozpory ihned konzultovat 
s projektantem resp. s investorem stavby, stejně tak veškerá další nová zjištění 
zaznamenaná v průběhu stavby. 

Je nutné, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením zkušených 
odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na 
rozhodující práce musí být vypracovány technologické postupy. Požadavky na bezpečnost 
práce musí být zapracovány do technologických předpisů. Při všech pracích je nutné 
dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a 
požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a tento 
projekt. Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující 
bezpečnost a ochranu zdraví pracujících, a to zejména NV č.362/2005 Sb., NV č.591/2006 
Sb., NV č.495/2001 Sb. a další související předpisy. Zejména je třeba dbát zvýšené 
opatrnosti při případných bouracích pracích. Při bourání konstrukcí je vždy nutné zajistit 
stabilitu a dostatečnou únosnost stavební konstrukce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení 
zdraví a bezpečnosti pracovníků stavby i veřejnosti. Zvláštní zřetel k bezpečnosti práce je 
třeba dbát při veřejném prostranství. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností 
je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním 
další postup prací resp. nová opatření. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést 
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zodpovědnost. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska 
bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby. 

5. Poznámka 

Stavba se nachází v zastavěném území a proto je nutno omezit její negativní vlivy na 
minimum. Z hlediska dopravního se jedná především o zamezení znečišťování vozovek při 
výjezdu vozidel stavby. Z hlediska hygienického se jedná o minimalizaci hlukové zátěže 
v průběhu výstavby a jejích vlivů na okolní zástavbu. Veškerý odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho doplňkem č. 275/2002 Sb. a 
vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění. Během výstavby se nepředpokládá žádná 
činnost, při níž by vznikaly odpadní nebo jiné kapaliny, které není možno vypouštět do 
kanalizace. Do splaškové kanalizace tudíž nebude vypouštěn nebezpečný odpad. Veškerý 
vybouraný i přebytečný materiál ze stavby bude odvezen na registrované úložiště stavebního 
odpadu. Během realizace stavby se nepředpokládá vznik žádných nebezpečných nebo 
jiných odpadů vyžadujících zvláštní opatření při jejich likvidaci nebo manipulaci s nimi. 
Z hlediska objemu je nejvýznamnější položkou v odpadu běžný komunální odpad tvořený 
zejména obalovým materiálem (papír, PE fólie,...). Všichni zhotovitelé odváží tento odpad 
resp. zeminu na vlastní náklady ze stavby a likvidaci zajišťují na základě smluvně 
sjednaných služeb. Pálení hořlavých odpadů na otevřeném ohni je v areálu stavby 
zakázáno. Dodavatel stavby vytvoří na staveništi místo shromažďování komunálního a 
stavebního odpadu v souladu s platnými předpisy o nakládání s odpady na území města 
Brna. Odvoz netříděného komunálního odpadu (mimo obalových materiálů) je zajištěn ve 
velkokapacitních kontejnerech přistavených na určené místo před objektem. Centrální třídění 
nebo recyklace odpadu na stavbě se nepředpokládá. 

Většina ploch v okolí stavby jsou trvalé komunikace s bezprašným povrchem, a proto není 
třeba předpokládat problémy s prašností. Ale vzhledem k tomu, že statutární město Brno je 
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu nadlimitních imisních 
koncentrací škodliviny PM10 (prachové částice frakce 10 µm), budou při stavebních a 
bouracích pracích, při manipulaci s materiály a zeminou a následně s deponií důsledně 
uplatňována opatření k eliminaci prašnosti, a to zejména následujícími organizačními kroky: 

- koordinace stavebních prací, 

- koordinace přesunů stavební techniky, 

- optimalizace dopravních tras a vytíženosti nákladních aut, 

- udržování techniky v dobrém technickém stavu a čistotě, 

- v případě znečištění dotčených komunikací neprodlené zajištění jejich očisty, 

- snižování prašnosti kropením. 
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Sanace vlhkého zdiva 

 
Tělocvična ZŠ Husova, Brno 

{PZD - XXVIII / 13} 

Návrh koncepce řešení: 
1. Revize či provedení nových ZTI (rozvody kanalizace, vody, dešťové okapy a svody včetně 

lapačů nečistot, atd.).  
2. Provést dodatečné vodorovné izolace všech svislých konstrukcí cca v úrovni podlahy 

šikmo pod úhlem co nejblíže k úrovni terénu, a to systémem chemických injektáží na bázi 
akrylátových gelů s vrty uspořádanými ve dvou řadách nad sebou, tzv. šachovnicově.  

3. Hydroizolace podlahových konstrukcí - provedení nové hydroizolace podlah na podkladní 
betonovou mazaninu včetně detailu napojení na dodatečnou izolaci stěn systémem bezešvé 
bitumenové stěrky.  

4. Z vnějších stran objektu provést mělké odkopy terénu (dle stavební části) s realizací 
dodatečné vertikální (rubové) ochrany základového zdiva nopovou fólií s ukončující lištou.  

5. Vzhledem k lokálně nevhodně spádovaným povrchům okolní zpevněné plochy je nezbytné 
provést její přeložení v pásu šíře cca 70cm po provedení mělkých odkopů. Zpevněnou 
plochu provést se spádem 5% od objektu pro funkční zajištění odvodnění povrchových vod 

6. Technologie vzduchoizolační ze strany interiéru – předsazený obklade stěn (dřevěné 
obložení). Vzhledem k vlhkosti svislých konstrukcí je nezbytné zajistit obvodovou stěnu 
tak, aby nedocházelo k rozrušování a následně sprašování zdícího materiálu a malty.  

7. Použití prodyšných materiálů a povrchových úprav v exteriéru - sanační omítkové tepelně-
izolační systémy s vysokým obsahem pórů ve vyzrálé směsi v systémovém řešení s difúzní 
stěrkou případně antisanitračním přednástřikem včetně související úpravy vrchní vrstvou 
vápenným štukem s následnou hydrofobizací povrchu vůči odstřikující vodě. 

8. Je nutné zajistit odvětrání daných prostor pro provedené sanaci a to přirozeným větráním. 
Zajistit cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20 ºC). 

Stavebně-technická část – rozsah a způsob vlhkostní sanace objektu 

Odstranění příčin vlhkosti 

Dodatečná šikmá izolace svislých konstrukcí – technologie dodatečné izolace zdiva 
systémem tlakové injektáže akrylátovými gely proti vzlínající a boční vlhkosti 

Jako hlavní sanační technologie pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti bude 
provedena dodatečná horizontální izolace stávajících obvodových svislých konstrukcí 
z úrovně podkladní betonové mazaniny šikmo pod úhlem co nejblíže k úrovni terénu, a to 
systémem tlakové injektáže na bázi akrylátových gelů vrty uspořádanými ve dvou řadách 
nad sebou, tzv. šachovnicově – utěsňující clony zabraňující ve svém důsledku 
kapilárnímu pohybu molekul vody. Tuto technologii použít vzhledem k charakteru zdiva, 



jeho složení (cihla + pískovec) a vlhkostnímu zatížení. Jedná se třísložkový systém 
utěsňující spáry, kapiláry a trhliny v materiálu, kdy dojde k vyplnění a utěsnění 
konstrukcí pružným gelem  

Chemické injektáže akrylátovými gely se používají pro sanaci vlhkého zdiva, k 
dodatečnému vytvoření horizontální izolace a odstranění příčiny vnikání vlhkosti do 
objektu – akrylátový gel má díky velmi nízké viskozitě schopnost proniknout i do 
kapilárního systému injektovaných látek s velmi jemnou porézní strukturou, kde dochází 
k utěsňování velmi malých pórů a trhlin. Aplikují se tlakovou injektáží do předem 
vodorovně vyvrtaných otvorů v odstupech  10-12cm do ošetřované zdi (až do 5 cm před 
protější stranu zdi). Před samotnou aplikací je nutné odstranit prach vzniklý při vrtání. 
Nároží a silné zdi (s tloušťkou zdi vyšší než 1 metr) by se měly pokud možno vrtat 
z obou stran. Vrtá-li se z obou stran, vrty musí být uspořádány vystřídaně (šachovnicově), 
a hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5 cm. Vzhledem k tomu, že vrty budou uspořádány 
ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově), s roztečí vrtů 15cm vodorovně s přesahem 
8cm (viz. schéma), což je výhodné za složitých podmínek (vysoké zatížení účinky 
výkvětotvorných solí, značná vlhkost, různorodost materiálu), musí se také vystřídaně 
vyvrtat. 

Způsob provedení: 
Provedení systémem tlakové injektáže na 
bázi akrylátových gelů s vrty 
uspořádanými ve dvou řadách nad 
sebou, tzv. šachovnicově. Vrty musí být 
uspořádány vystřídaně (šachovnicově) a 
hloubka vrtů přesahuje střed zdi o 5cm. 
Způsob provedení s umístěním vrtů na 
konstrukci – viz. detail. 

Charakteristika gelů 
 gely jsou tvořeny makromolekulami složených z dlouhých řetězců molekul, což 

způsobuje viskozně-elastické vlastnosti  
 výsledným produktem pro proběhlé polymeraci je trvale pružný gel 

Výhody akrylátových gelů 
 podstatnou výhodou je nízká počáteční viskozita směsi, která je velmi blízká 

viskozitě vody, takže gely mají velmi dobré penetrační schopnosti a jsou schopny 
dostat se i do kapilárního systému injektované látky 

 je možné regulovat dobu tuhnutí úpravou dávkování iniciátoru a tím usnadnit 
zpracovatelnost směsi podle potřeby stavby 

Technické parametry materiálu (akrylátový gel): 
• Reakční doba (konečné vytvrzení) gelu s možností nastavení od 10 do 40 minut dle 

TL výrobce. Doba zpracovatelnosti 2 až 30 minut. 
• Dynamická viskozita materiálu 2,45 – 2,66 mPa*s. Dynamická viskozita (vnitřní 

tření) nám charakterizuje odpor, který klade materiál vlastnímu pohybu (toku) a čím 
je tato hodnota nižší, tím se blíží viskozitě vody a je tedy schopen materiál 
proniknout lépe do struktury materiálu.   

• Akrylátový gel elastický, mrazem neovlivněný, s vodou vázanou v materiálu. 
• Relativní tažnost gelu až 165%. 
• Je požadován certifikát zkoušky funkčnosti horizontální clony ve zdivu 



Použití:  Akrylátové gely se připravují smícháním složky A se složkou B v poměru 1:1. 
Před vlastní injektáží se homogenně promíchají složky A I a A II, čímž vznikne složka A. 
Složka B vznikne tak, že sůl ze složky B se rozpustí v takovém množství vody, které 
odpovídá objemu jedné ze složek A. Zpracování následuje pomocí injektážního přístroje 
na dvě složky s externí vodní pumpou, kde je mechanicky zajištěno míšení obou složek 
v požadovaném poměru 1:1. 

Pracovní postup 
 Provedení soustavy vrtů ∅ 12 mm ve dvou řadách nad sebou (tzv. šachovnicově) 

v osové vzdálenosti 150mm (výškově nad sebou 80mm) a jejich vyčištění stlačeným 
vzduchem (u horizontální izolace délka vrtů na hloubku 5cm před okrajem zdiva) 

 Osazení pakrů ∅ 12mm se provede mechanicky tj. naražením do předvrtaného 
otvoru, pakr obsahuje kuličkový uzávěr. 

 Vlastní tlaková injektáž tlakovacím zařízením. 
 Případný výskyt kaveren se zjistí již při vrtání otvorů popř. při vlastní injektáži. 

Pokud bude toto zjištěno, provede se předinjektáž cementovým mlékem případě 
polyuretany. 

 Injektážní hmoty se aplikují v jednom pracovním kroku v plném objemu. 
 Po injektáži se provede demontáž pakrů a případné zapravení vrtů (vlastní vrty 

nejsou již vyplňovány). 

Podlahová konstrukce s hydroizolací – systém  bezešvé bitumenové stěrky proti 
vzlínající vlhkosti 

V daném prostoru tělocvičny bude provedena na podkladní betonovou mazaninu plošná 
hydroizolace systémem bezešvé, polystyrenem plněné a plastem vylepšené živičné 
bitumenové stěrky v tl. 4mm (spotřeba 4,5 l/m2) stěrkováním případně pomocí stříkacího 
zařízení.  

Tato hlavní hydroizolační vrstva bude napojena tzv. „detailem napojení na dodatečnou 
izolaci svislých konstrukcí chemickou injektáží“ přes tzv. izolační fabion na 
podrovnané zdivo technologií silného izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou se 
standardním přesahem 100mm přes injektážní vrty (dodatečně vloženou izolaci - 
podřezání zdiva). Podkladní betonová mazanina bude opatřena bezrozpouštědlovou 
penetrací (asfaltová emulze modifikovaná latexem). 

Stěrková izolace je rychleschnoucí jednosložková hydroizolační asfaltová stěrka 
vytvářející po vyschnutí tlustou vrstvu jež schne do bezešvých flexibilních spojů, 
spolehlivě překrývá trhliny a je vodotěsná. 

Tloušťka vrstvení je dána požadavky na odolnost izolace proti vlhkosti, beztlakové a 
tlakové vodě a řídí se DIN 18195. V souladu s touto normou se tloušťka izolační vrstvy 
pohybuje od 3,5 do 6 mm ve vyschlém stavu. Silná izolační vrstvení tuhnou v závislosti 
na podmínkách po 1 - 3 dnech, po 5 - 6 hod. po nanesení jsou vrstvení odolná proti dešti. 
Při kladení  je nutno zabezpečit ochranu těchto vrstev před mechanickým poškozením 
(položením tepelné izolace jako součást skladby podlah – součást stavebních prací). 

Technické parametry materiálu: 
• Jednosložková hydroizolační stěrka vysoce elastická vlivem modifikátoru a 

pěnového polystyrénu  
• Úbytek po vyschnutí vrstvy - pouze 10%.  
• Neobsahující rozpouštědla 



Skladba (obecně) 

• Skladba podlahy včetně tepelné izolace 
• Hydroizolační systém bezešvé bitumenové stěrky v tl. 4mm (spotřeba 4,5 l/m2) 
• Bezrozpouštědlová penetrace (asfaltová emulze modifikovaná latexem) 
• Podkladní betonová deska 
Podklady před aplikací 

 Na podkladu nesmí být nálitky, nebo ostré nerovnosti a zemina. 
 Nezaplněné, nebo špatně zaplněné otvory, jako jsou prohlubně ve spárách nebo 

výlomky větší než 5mm, je nutno vhodnou maltou vyspravit. 
 Je třeba dbát na to, aby podklad byl pevný, čistý, bez prachu a volných částic. 

Podklad musí být savý. Může být vlhký, ale ne mokrý.  
 Je vhodné provést penetraci. Na hrubě pórovitých, silně nasákavých plochách (např. 

pórobeton) se penetrační nátěr provést musí. Po zaschnutí penetračního nátěru je 
podklad připraven k nanesení asfaltové stěrky 

Detail napojení hlavní hydroizolační vrstvy na dodatečnou izolaci stěn 
Hlavní hydroizolační vrstva bude propojena detailem napojení na dodatečnou horizontální 
izolaci svislých konstrukcí přes tzv. izolační fabion na podrovnané zdivo technologií 
silného izolačního vrstvení bitumenovou stěrkou se standardním přesahem 100mm přes 
dodatečnou izolaci (chemickou injektáž - viz. detail v řezu). 

Provedení mělkých odkopů pro oddělení základových konstrukcí od přilehlého 
pórovitého prostředí  

Z vnějších stran objektu budou provedeny mělké odkopy obvodových stěn včetně 
oddělení základových konstrukcí od přilehlého pórovitého prostředí, a to ochrannou 
nopovou fólií s ukončující lištou. Nopová fólie bude provedena po provedení výkopu a 
očištění zdiva, a to do tvaru písmene rozevřeného „L“. Ochrannou nopovou fólii zakončit 
v úrovni upraveného terénu ukončovacím profilem.  

Vzhledem k lokálně nevhodně spádovaným povrchům okolní zpevněné plochy je 
nezbytné provést její přeložení v pásu šíře cca 70cm po provedení mělkých odkopů. 
Zpevněnou plochu provést se spádem 5% od objektu pro funkční zajištění odvodnění 
povrchových vod - viz. stavební část. 

Technologie vzduchoizolační – předsazený dřevěný obklad stěn 

Vzhledem k vlhkosti obvodových konstrukcí objektu a požadavku na vnitřní obložení stěn 
(dřevěný obklad tělocvičny), bude ze strany interiéru současně i pro možnost difúze vodní 
páry proveden systém provětrávaných předstěn na dřevěném roštu.  

Vzhledem k vlhkosti svislých konstrukcí je nezbytné zajistit obvodovou stěnu tak, aby 
nedocházelo k rozrušování a následně sprašování zdícího materiálu a malty. Je tedy nutné 
po odstranění stávajícího obložení a omítek, zdivo očistit a provést plnoplošný fixační 
sanační špric. 

Odstranění důsledků vlhkosti 

Vnější povrchy (fasáda) – sanační systém 
Sanační hydrofobní omítkový systém ze suchých maltových směsí na bázi minerálního 
pojiva, kameninového granulátu a přísad s tepelně-izolačními vlastnostmi (λ/=0,07W/mK) 



a pórovitostí větší než 55% na obvodových stěnách ze strany exteriéru v systémových 
řešeních s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou včetně související úpravy podkladů 
s vrchní vrstvou vápenným štukem.  

Budou odstraněny stávající degradované omítky na pískovcovém obkladu, případné zdivo 
bude očištěno včetně proškrábnutí spár do hloubky cca 20 mm. a bude proveden sanační 
omítkový tepelně-izolační systém.  

Při provádění povrchové úpravy fasády postupovat tak, aby byla omítka ukončena cca 
20mm nad úrovní okolního terénu, z důvodu jejího oddělení, aby nedocházelo k přímému 
kontaktu s chodníkem. 

Vnější povrch bude opatřen hydrofobizačním prostředkem zabraňujícím vnikání vlhkosti 
do konstrukce, a to na celou výšku pískovcového soklu včetně vodorovné části, případně 
do úrovně první bosáže  
Navržená skladby  

− Skladba jednovrstvého sanačního systému s tepelně-izolačními vlastnostmi na 
obvodové stěny z exteriéru (fasáda) s difúzně propustnou sulfátostálou stěrkou se 
stěrkou v tl. 3cm 

• Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem - vyrovnávka       5 mm 
• Difúzně propustná sulfátostálá stěrka - 2x nátěr (2 kg / m2) 
• Sanační tepelně izolační jádrová omítka           25 mm 
• Vápenný štuk                   

2 mm 
• Vápenná či silikátová barva (součinitel difúze  Sd ≤ 0,05m) 
• Hydrofobizace povrchu 
Technické parametry – sanační systém vnější (fasáda) 

 Aplikovat sanační systém ze suchých maltových směsí na bázi minerálního pojiva, 
kameninového granulátu s vysokými tepelně-izolačními vlastnostmi. Součinitel tep. 
vodivosti: 0,07 W/mK 

 Obsah pórů ve vyzrálé směsi pro možnost ukládání solí obsažených ve zdivu min. 
55%. 

 Koeficient propustnosti vodních par <10  
 Možnost sjednocení sanačních omítek s běžnými vápenným štukem. 
 Objemová hmotnost omítky ≤ 380 kg/m3 
 Třída požární odolnosti A 1 

Parametr provzdušnění (obsahu pórů ve vyzrálé směsi) je zásadní pro tvorbu ceny a 
nastavení kvalitativního standardu! 

Difúzně propustná sulfátostálá stěrka 
Je součástí skladeb sanačních omítkových systému určených na stěny pod úrovní terénu 
(včetně těch, u kterých nelze provést dodatečné odizolování). Jedná se o síranovzdornou 
membránu, která propouští molekulu vodní páry ale i molekulu vody pro zajištění 
procesu sanace. Zásadně však působí jako membrána proti bodovému působení vody 
pod tlakem (až 5 bar). Umožňuje sama o sobě proces vyzrávání sanační omítky, jehož je 
součástí a navíc stěny, které nelze dodatečně izolovat (např. pod úrovní terénu v řadových 



zástavbách) umožňuje sanovat bez rizika kumulace nežádoucí vlhkosti pod nátěry 
difúzně propustné stěrky. 
- součást sanačního omítkového systému – nátěrová hmota složená z hydraulických 

pojiv a písků s odolností proti síranům 
- slouží jako nátěr pro všechny druhy zdiva a jako přemostění mezi podlahou a stěnou  
- umožňuje zadržet bodový tlak vody (až 5 bar) a rozložit ho na klasickou vzlínající 

vlhkost 
- umožní vyzraní sanační omítky při zamezení vzniku solí a tím i vlhkosti ze sanovaného 

podkladu 
- určen pro zdivo trvale a extrémně poškozené vlhkostí a solemi 
- aplikuje se na vyrovnaný podklad 

Doplňková opatření 

− Je nutné zajistit odvětrání daných prostor pro provedené sanaci a to přirozeným větráním. 
Zajistit cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost (cca 55-60% při 20 ºC). 

− V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele 
sanovaných prostor, které je nutné dodržovat. 

− Nesmí v žádném případě po dokončené sanaci vlhkého zdiva (ale i v průběhu užívání 
objektu) dojít k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích. (důsledky jsou 
kondenzace na povrchu konstrukcí, ztráta funkčnosti sanační omítky, výskyt plísní 
atd.).  

Související opatření 

− Vzhledem k lokálně nevhodně spádovaným povrchům okolní zpevněné plochy je 
nezbytné provést její přeložení v pásu šíře cca 70cm po provedení mělkých odkopů. 
Zpevněnou plochu provést se spádem 5% od objektu pro funkční zajištění odvodnění 
povrchových vod - viz. stavební část. 

− V rámci rekonstrukce zajistit těsnosti rozvodů ZT instalací (rozvody kanalizace, vody, 
dešťové okapy a svody včetně lapačů nečistot, atd.).  

− Monitorování stávajících a nově vytvořených dešťových svodů a lapačů nečistot vč. jejich 
napojení do kanalizace. 

Závěr 
Před vlastní realizací sanačních zásahů je nutno zajistit a odstranit veškeré primární zdroje 
vlhkosti (funkčnosti dešťových svodů, kanalizace, střechy). Jednoznačně nutno rovněž zajistit 
optimální cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní vlhkost vzduchu, aby nedocházelo ke 
vzniku kondenzátu a rosných bodů.  
 
V Brně, 5.12.2013 
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