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Preambule 

Pokud tato projektová dokumentace bude užita pro výběr zhotovitele stavby pak: 

Dodavatel je povinen seznámit se před vypracováním a podáním cenové nabídky s celou projektovou dokumentací, 

fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem stavby, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení 

díla (stavby). Veškeré takto odborně získané informace musí zahrnout do cenové nabídky a realizace díla. Dále 

dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a 

náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná se zadavatelem tak, aby veškeré nejasnosti byly 

vyřešeny ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů 

pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži dodavatele. 

 Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové dokumentace a 

provést tzv. "Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele s touto zadávací dokumentací. Kontrola bude provedena 

dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a 

očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě 

povinné komplexní fyzické kontroly a seznámení se stávajícím stavem, a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu atd.  Při 

této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné 

části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně 

využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede se zadavatelem Vytýkací řízení, během něhož 

dodavatel přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující 

názory. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti zadavatele a z Vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud Vytýkací 

řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá 

odpovědnost. Pokud Vytýkací řízení proběhne má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. 

"Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost, mimo bodů, u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a 

srozumitelně zdůvodněnou připomínku, u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení. Stavba nesmí být zahájena 

bez vyřešení všech připomínek a Ztotožnění se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy Ztotožnění musí předcházet 

dopracování této zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné 

dodavatelem (dále realizační dokumentace). Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by dodavatel mohl 

uplatňovat ve Vytýkacím řízení, musí dodavatel předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již zadavatel 

nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. 

 Pro řádnou realizaci díla, před započetím montáže a objednáním materiálu, je dodavatel povinen provést 

dopracování této dokumentace na výrobní, montážní a dílenskou dokumentaci (realizační dokumentaci), a to zejména s 

ohledem na jeho konečný výběr typů a výrobců jednotlivých výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné 

parametry, návody výrobců, na své firemní know-how, atd. Tuto svoji realizační dokumentaci pak musí, před započetím 

díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu, projednat a odsouhlasit se zadavatelem. Součástí tohoto 

projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou 

dokumentací,), provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace projektem požadovaných funkcí, 

parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Součástí 

dodavatelovy realizační dokumentace pak bude i komplexní výkaz výměr pro řádnou a komplexní realizaci stavby. 

Teprve po schválení dodavatelovy realizační dokumentace zadavatelem se může započít s realizací. Zadavatel 

schválením dodavatelovy realizační dokumentace na sebe nepřebírá jakékoli případné důsledky z vad této 

dokumentace. Stavba pak bude realizována dle dodavatelovy realizační dokumentace. 

 Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové a zadávací dokumentace (výkresová 

část, textová část) a to jak jednotlivých projektových částí, tak průvodních, souhrnných a jiných částí (např. plán BOZP, 

dokumenty dotřených orgánů státní zprávy, dokumenty správců sítí technické infrastruktury, dokumenty o ochranných 

pásmech, apod.), s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavatelem zvolených výrobků a dle 

platných a účinných právních předpisů, norem, technických doporučení a odborných profesních znalostí s cílem 

dosažení včasné, kvalitní, kompletní a funkční realizace stavby. 

 U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě 

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Všechny výrobky, zařízení atd. musí být instalovány dle návodu výrobce se všemi doplňky a příslušenstvími dle 

návodu a doporučení výrobce. 

 Jsou-li ve výkresové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), projektant v souladu se 

zákonem č.134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení 

s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat jako minimální technický standard. 
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A. ÚVOD 

Účelem projektové dokumentace části D.1.4.2 Vytápění, bylo navrhnout nové rozvody teplovodního potrubí, 

výměnu otopných těles a zdroj tepla rekonstruované bytové jednotky. V rámci stavebních prací budou 

odstraněny stávající vnitřní rozvody vytápění. 

 

Z důvodu výměny stávajících otopných těles a rozvodů bude systém vypuštěn. Po provedené výměně bude 

systém znovu napuštěn a odvzdušněn. Veškeré nové rozvody budou vedeny v podhledech a ve stěnách, v 

držkách. Bude provedena kompletní výměna rozvodů.  

Plyn – stávající rozvod plynu k bytové jednotce bude upraven a odstraněn v rozsahu k bytovému plynoměru.   

 

B. VYTÁPĚNÍ 

Venkovní výpočtová teplota: -15 °C 

Krajina:    normální 

Poloha budovy    nechráněná 

 

2.1. Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je navržený závěsný elektrokotel a stacionární zásobník teplé vody 100 l. Elektrokotel o výkonu 

9 kW. Montáž se bude provádět dle pokynů pro montáž výrobců jednotlivých zařízení. 

2.2. Rozvod ÚT 

Rozvod topného média je navrženo z měděného potrubí. Potrubí bude spojováno pájením. Potrubí bude 

vedeno v podhledu nebo v drážkách ve zdi.   

Rozebíratelné potrubí spoje není dovoleno provádět v nepřístupných místech. Potrubí je nutno provést tak, 

aby bylo možné snadno vypustit, odvzdušnit nebo zavzdušnit. Potrubí je navrženo v jednotném spádu, aby 

vypouštěcích a odvzdušňovacích míst bylo co nejméně. Potrubí se musí spojovat a upevnit tak, aby mohlo 

volně teplotně dilatovat. Průchody potrubí stěnami a stropy musí být opatřeny vhodnou chráničkou pro 

zajištění volného pohybu teplotní roztažnosti tak, aby nedošlo k vzájemnému poškození stavebních konstrukcí 

a potrubí. Potrubí bude měděné vedeno ve stěnách a v podhledech opatřeno tepelnou izolací. Volně 

vedené potrubí opatřit úchyty v počtu a umístění dle předpisu výrobce. 

2.3. Otopná tělesa  

Jako otopná tělesa jsou navržena desková tělesa s bočním napojením, do koupelny trubkové těleso s el. 

topným tělesem. Otopná tělesa budou opatřena termostatickými ventily s přesným přednastavením a 

termostatickými hlavicemi, kromě místností, kde je umístěn termostat. Tyto tělesa budou osazena 

termostatickými ventily s ručními hlavicemi. Montáž se bude provádět dle pokynů pro montáž výrobců 

jednotlivých zařízení. 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní. Otopná soustava je tvořena dvěma samostatnými topnými 

okruhy. Jedná se o nesměšovaný okruh otopných těles. Otopné plochy jsou tvořeny deskovými tělesy. 
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2.4. Montáž a přejímka  

Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav s nejvyšší dovolenou provozní teplotou do 110 °C včetně 

se provádí podle ČSN EN 14336. Norma ČSN EN 14336 se vztahuje pouze na uvedené teplovodní tepelné 

soustavy a nezahrnuje požadavky na návazná zařízení (např. na připojená klimatizační větrací zařízení, na 

zařízení pro přípravu teplé vody a technologie). 

2.5. Topná zkouška 

Součásti instalace vytápění je i topná zkouška v délce trvání 24 hodin. Součástí zkoušky je doregulování 

systému. 

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Zkoušku těsnosti, tlakovou 

zkoušku, provozní zkoušky a propláchnutí a čištění teplovodní tepelné soustavy požaduje ČSN EN 14336. Také 

předepisuje správný postup na uvedení zařízení do provozu, na vyvážení soustavy a na nastavení regulace.  

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se doporučuje nastavit pro 

proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu 

oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, odkapávací nádoby apod.) je 

nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat 

demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit 

zařízení vodou podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže 

a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek tepelných soustav: 

• Zkouška těsnosti  

• Zkoušky provozní 

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšné vykonané zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti a provozní 

zkoušky jsou součástí dodávky dodavatele tepelné soustavy. 

C. VĚTRÁNÍ 

Nově bude zřízeno odvětrání varné desky (k budoucí kuchyňské lince) a koupelny/wc. 

Odvětrání kuchyně – tichá digestoř s odtahem, vedení odtahu viz půdorys nový stav.  

Nucené větrání koupelny – velmi tiché, časový doběh + hydrostat (pouze v koupelně), vedení v podhledu, 

vyvedení do stávajícího průduchu v nosné stěně. Podrobněji viz elektroinstalace a půdorys nový stav. 

Nucené větrání wc – velmi tiché, časový doběh, vedení v podhledu, vyvedení do stávajícího průduchu 

v nosné stěně. Podrobněji viz elektroinstalace a půdorys nový stav. 

D. BEZPEČNOST A OCHRA NA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č.91/1993 Sb. A č.324/90 Sb.. Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení 

do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení, ČSN 06 0830, ČSN 

06 0610. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními, nutno dbát 

zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s 

projektem a z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny tlakové a funkční zkoušky s písemným 

protokolem. 
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Legislativní předpisy v platném znění: 

• nařízení vlády č.178/2001Sb. Ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb. Ve znění nař. vlády č.441/2004Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• vyhláška č.91/1993Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb. Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

E. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach, ....), které 

je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby. 

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle 

platných předpisů. Počítá se s odvozem stavebního odpadu na příslušnou skládku. O vzniklých odpadech je 

nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. 

F. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Bude dodržována vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích vč. změn a dodatků, zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 378/ 2001 Sb. stanovící bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení, přístrojů a nářadí, NV č. 362/2005 Sb. stanovící požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, NV č. 21/2003 Sb. 

stanovící technické požadavky na osobní ochranné prostředky, NV č. 178/2001 Sb. stanovící podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, NV č. 11/2002 Sb. stanovící vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů atd. 

G. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební 

materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

Nakládání s odpady - odpady vzniklé při výstavbě i dále při užívání stavby se budou dle zákona č. 185/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů třídit na recyklovatelné a nerecyklovatelné. Recyklovatelné se budou 

předávat k druhotnému zpracování do nejbližší provozovny Sběrných surovin, nerecyklovatelné se budou 

ukládat do speciálních nádob k tomu určených a likvidaci zajistí smluvně specializovaná firma odvozem na 

řízenou skládku nebo k jinému zpracování. 
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