
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ LIST 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 – 

oprava havarijního stavu stropů nad 3.NP a elektroinstalace – 

zpracování projektové dokumentace – ETAPA I. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

  Místo stavby:    k.ú. Město Brno, parc.č. 547 

 

  Místo:      Ostrava, 04/2025 

Stupeň PD:  DSP v podrobnostech DPS (Podle vyhlášky č. 131/2024 sb. o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů) 
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A.1. Identifikační údaje: 
 

A.1.1  Údaje o stavbě: 

a)  název stavby 

  ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3 – oprava havarijního stavu stropů nad 3.NP a elektroinstalace – 

zpracování projektové dokumentace – ETAPA I. 

 

Předmětem projektové dokumentace je oprava stropní konstrukce ZŠ MŠ Brno nad části 3. NP budovy. Zmíněný 

objekt školy je umístěn ve středu města Brna. Jedná se o stabilizovanou lokalitu občanské vybavenosti. Řešený záměr se 

nachází na pozemku p. č. 547, na kterém se nachází hlavní budova ZŠ MŠ Brno, Husova 17, objekt Rašínova 3. Pozemek je 

z velké části zastavěný.  

 

b) místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, poloha stavby (souřadnice 

podle Souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené 

v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby vodních děl, výčet pozemků s právem 

zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště 

 Kraj:       Jihomoravský 

 Katastrální území:      Město Brno [610003] 

 Parc.č.:       547 

 Adresa:       Rašínova 119/3, 60200 Brno-město 

 Pozemky s právem zákonné služebnosti:   549/1, 548 

 Parcelní čísla pozemků zařízení staveniště:  547 

 

c)  předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 

  Jedná se o změnu dokončené stavby, stavba trvalá, účel užívání se nemění. 

 

A.1.2  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba) 

 Stavební část, hlavní inženýr projektu: 

 V&V projekční a inženýrská činnost s.r.o., 

 Velflíkova 385/14, 

 Ostrava-Hrabůvka, 700 30 Ostrava, 

 IČ: 108 53 944, DIČ: CZ10853944. 

 

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo 

registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 Zodpovědný projektant:  

 Ing. Bohdan Mrázek, ČKAIT 1102793 – pozemní stavby. 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 

autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Statické posouzení: 

Zpracovatel:       Ing. Jan Pavlištík 

Zodpovědný projektant:  Ing. Petr Agel, Ph.D., ČKAIT 1104075 – statika a dynamika 

staveb 

 

 

 

 Požárně bezpečnostní řešení: 

 Zpracovatel a zodpovědný projektant:    Ing. Roman Pospíchal, ČKAIT 1400778 – pozemní stavby 
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 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika: 

Zpracovatel:       Ing. Jakub Horváth 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Veselý, MSc., MBA, ČKAIT 1006152 – technika 

prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 

 

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v 

rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů u České komory zeměměřičů 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
  Podklady získané na základě povolení záměru včetně související ověřené dokumentace. Zaměření stávajícího 

stavu, zprávy o provedení stavebně technického průzkumu, statické posouzení stávajícího stavu, fotodokumentace a 

technická prohlídka v místě plánovaného záměru. 

 

A.3. TEA – technicko-ekonomické atributy budov 
a) obestavěný prostor 

 V řešení je pouze část dotčeného objektu, a to stropní konstrukce nad 3.NP. Dotčeno je křídlo přiléhající k ulici Rašínova 

– viz výkresová dokumentace. 

 

b) zastavěná plocha 

 V řešení je pouze část dotčeného objektu, a to stropní konstrukce nad 3.NP. Dotčeno je křídlo přiléhající k ulici Rašínova 

– viz výkresová dokumentace. 

 

c) podlahová plocha 

 Stavebními pracemi je dotčeno cca 300 m2 z třetího nadzemního podlaží.  

 

d) počet podzemních podlaží 

 Stavební práce – výměna stropní konstrukce se týká části stropu nad 3.NP, což je poslední podlaží pod půdou. 

 

e) počet nadzemních podlaží 

 Stavební práce – výměna stropní konstrukce se týká části stropu nad 3.NP, což je poslední podlaží pod půdou. 

 

f) způsob využití 

 Jedná se o základní a mateřskou školu, stavebními úpravami se účel užívání nemění. 

 

g) druh konstrukce 

 Jedná se o zděnou stavbu z cihel plných pálených. 

 

h) způsob vytápění 

 Není upřesněno, v jednotlivých místnostech jsou pod okny situovány radiátory. 

 

i) přípojka vodovodu 

 Není dotčeno touto PD. 

 

j) přípojka kanalizační sítě 

 Není dotčeno touto PD. 

 

k) přípojka plynu 

 Není dotčeno touto PD. 

 

l) výtah 

 Není dotčeno touto PD. 

 

 

 

 



 

3 

 

A.4  Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v 

ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 
a) hloubka stavby 

 Stavba je nepravidelného půdorysu přibližného tvaru „L“, kdy dotčená část je přiléhající k ulici Rašínova. 

 

b) výška stavby 

 Výška stavby je přibližně 18,50 m. Dotčená část objektu se nachází ve 3.NP. 

 

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě 

 Práce nebudou probíhat za provozu. 

 MŠ má kapacitu 25 žáků a ZŠ má kapacitu 580 žáků. 

 

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby 

 Plánovaný začátek:  1.7.2025 

 Plánovaný konec: 31.8.2025 


