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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
OBSAH: 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) NÁZEV STAVBY 
ZŠ A MŠ HUSOVA 17, p. o. REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17  
Rekonstrukce střechy  
- změna dokončené stavby – stavební úprava 

b) MÍSTO STAVBY 
Adresa:    Brno, Husova 17 
Katastrální území:  Město Brno (610003) 
Parcelní číslo pozemku:  622    

c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby) 

Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce střechy.  
Rekonstrukce – stavební úprava, stavba trvalá. 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Název:       Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Adresa:  Dominikánská 264/2, 601 69  Brno 
IČ:  44992785 
DIČ:  CZ44992785 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed 

Ing. Jarmila Hlavoňová, stavební technik Odboru školství, 
sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) úřadu městské části (ÚMČ) 
Brno-střed 

      tel. 778752409, e-mail jarmila.hlavonova@brno-stred.cz 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Název:       INTAR, a.s. 
Adresa       Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel. 543 422 211 
IČ       25594443 
DIČ       CZ25594443 
Jednatel:     Ing. František Houdek, předseda představenstva společnosti 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Katolický, tel. 603543727, e-mail jkatolicky@email.cz 

Hlavní architekt projektu:    Ing. arch. Bohumil Lancman 
v seznamu autorizovaných osob  
vedeném ČKA pod číslem 03723 

Hlavní projektant :    Ing. Jana Macíková 
      tel. 543422227, mobil 774440174, e-mail jmacikova@intar.cz 

Architektonicko-stavební řešení:   Ing. Jana Macíková, tel.: 543 422 227, mobil 774 440 174, 
e-mail: jmacikova@intar.cz 
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Stavebně konstrukční řešení:   Ing. Lenka Juránková, tel.: 543 422 225, mobil 777 135 494, 
e-mail: ljurankova@intar.cz 
v seznamu autorizovaných osob  
vedeném ČKAIT pod číslem 1004004 

Požárně bezpečnostní řešení:   Ing. Jana Macíková, tel.: 543 422 227, mobil 774 440 174, 
e-mail: jmacikova@intar.cz 

Elektroinstalace:     Ing. Zdeněk Illek, tel.: 543 422 224, mobil 604 509 441, 
e-mail: zillek@intar.cz 
v seznamu autorizovaných osob 
vedeném ČKAIT pod číslem 1003561 

Stupeň dokumentace:    dokumentace pro stavební povolení 
Datum zpracování dokumentace:   12 / 2021 
 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavební záměr je možné členit na následující objekty: 

ozn. název stavebního objektu 
SO 01 Rekonstrukce střechy 

Skladba dokumentace: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokumentace stavebních objektů 

D.1   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 Stavební objekty 
        SO 01 Rekonstrukce střechy  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
D.1.4.5 Elektroinstalace 

E. Dokladová část 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- zadání a požadavky investora a uživatele 
- stávající dostupná projektová dokumentace  
- fotodokumentace stávajícího stavu 
- prohlídka na místě záměru 
- Zpráva o provedení stavebně technického průzkumu objektu Základní a mateřské školy Husova 17 v Brně 

zpracovaná Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 62400 Brno, 12/2017 
- Zpráva o provedení doplňkového stavebně technického průzkumu objektu Základní a mateřské školy 

Husova 17 v Brně zpracovaná Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 62400 Brno, 01/2018 
- Odborný posudek ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava střechy – posouzení stavu krovu z hlediska 

biotických škůdců, zpracovatel Ing. Jan Baar, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nauky o dřevě, Zemědělská 3, 603 00 Brno, zpracovaný v 08/2018 

 
 
V Brně: 12 / 2021                                                                                                    
 
Zpracovala: Ing. Jana Macíková 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
OBSAH: 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
B.2.11 ZÁSADY OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukcí střechy stávajícího objektu, využítí půdního prostoru 
v rámci této PD není uvažováno. 
Řešený objekt se nachází na území města Brna na rohu ulic Husova a Údolní, parcela č. 622 v katastrálním území 
Město Brno. Jedná se o zastavěné území. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav se neřeší.   

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby, 
Stávající objekt je v souladu s platným územním plánem města Brna. Stavebními úpravami se nemění charakter ani 
způsob využití stávajícího objektu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
Stavební úpravy jsou navrhovány v dokončené stavbě. Stavba i pozemky dotčené výstavbou jsou ve vlastnictví 
Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno - město.   
Stavba respektuje obecné požadavky na využití území dané vyhláškou číslo 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území, novelizovanou vyhláškou číslo 269/2009 Sb. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů, 
Veškeré připomínky byly průběžně do dokumentace zapracovávány.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum, apod., 
Ve fázi přípravy dokumentace bylo provedeno:  
- obhlídka na místě plnění 

Jiné průzkumy staveniště (geologický, hydrologický) nebyly vypracovány.  
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Před řešeným objektem v ulici Husova a Údolní vedou podzemní vedení inženýrských sítí, která mají svá ochranná a 
bezpečnostní pásma. Před zahájením prací musí být v dotčeném území inženýrské sítě vytyčeny včetně jejich 
ochranných pásem. Při stavební činnosti je nutno respektovat podmínky správců jednotlivých sítí. Tato část bude 
dotčena pouze případnou výstavbou lešení. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území a nejedná se ani o poddolované území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavba nevyvolá negativní dopad na okolní pozemky ani budovy. Není třeba řešit odtokové poměry, které zůstanou 
na původní úrovni před stavebními úpravami. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Pro uskutečnění záměru nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Nejsou. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Věcné a časové vazby nejsou určeny, termíny provádění budou závislé na podmínkách výběrového řízení. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
Pozemky objektu (stavby): 

Parc.č. Katastr. 
území Vlastník Výměra 

(m2) Druh pozemku Způsob využití 

622 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno-město 
  

1901 zastavěná plocha 
a nádvoří 

Součástí budova 
s číslem popisným, 
Husova 219/17 
 - stavba  občanského 
vybavení 

Pozemky dotčené během realizace stavby: 

Parc.č. Katastr. 
území Vlastník Výměra 

(m2) Druh pozemku Způsob využití 

769 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno město 

4879 ostatní plocha ostatní komunikace 

621 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno město 

8831 ostatní plocha ostatní komunikace 

Sousední pozemky: 

Parc.č. Katastr. 
území Vlastník Výměra 

(m2) Druh pozemku Způsob využití 

769 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno město 

4879 ostatní plocha ostatní komunikace 

621 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00  Brno město 

8831 ostatní plocha ostatní komunikace 
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623 Město Brno 
(č. 610003) 
 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9 
602 00 Brno-město 

2777 zastavěná plocha 
a nádvoří 

Součástí budova 
s číslem popisným, 
Údolní 221/3 
 - stavba  občanského 
vybavení 

625 Město Brno 
(č. 610003) 
 

ČR- Krajský soud v Brně 
Rooseveltova 648/16 
602 00  Brno město 
 

3142 zastavěná plocha 
a nádvoří 

Součástí budova 
s číslem popisným, 
Husova 353/15 
 - stavba pro 
administrativu 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
Stavební úpravy jsou navrhovány v dokončené stavbě. Při realizaci je nutné dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v 
ochranných pásmech sítí. Ochranná pásma inženýrských sítí dále dle zákona č. 458/2000 Sb. Před zahájením 
výkopových prací zabezpečí na vlastní náklady zhotovitel stavby ve spolupráci se správci jednotlivých sítí vytýčení a 
ověření všech stávajících zařízení a inženýrských sítí, aby nedošlo při realizaci stavby k jejich poškození. Případně 
budou provedeny ručně kopané kontrolní sondy pro ověření polohy vedení venkovní kanalizace, případně ostatních 
inženýrských sítí. Veškeré zemní práce v ochranném pásmu podzemních sítí je nutno provádět ručně, při dodržení 
zásad bezpečnosti práce a stanoviska příslušných správců. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
Změna dokončené stavby – stavební úprava – rekonstrukce střechy. 
Závěr Zprávy o provedení stavebně technického průzkumu objektu: 
Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že zkoumané konstrukce (stropy pod půdou, krov i krytina) již nejsou v dobrém 
technickém stavu a při případné rekonstrukci bude nutno provést řadu oprav a výměn. Na několika místech byly 
dokonce zjištěny HAVARIJNÍ STAVY stropů i krovu.  
Před rekonstrukcí bude nutno obnažit všechny stropnice a zkontrolovat jejich stav po celé jejich délce. Více 
poškozené prvky bude nutno zesílit či nahradit, u méně poškozených bude nutno odstranit napadenou vrstvu a dřevo 
poté preventivně naimpregnovat. 
Závěr Odborného posudku ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava střechy – posouzení stavu krovu z hlediska 
biotických škůdců: 
Během průzkumu byly na základě vizuálního hodnocení nalezeny známky činnosti dřevokazných škůdců, jak 
dřevokazných hub, tak dřevokazného hmyzu. Poškozené části prvků je nutno odstranit, nicméně je doporučeno 
nahradit celý prvek s přihlédnutím k podílu poškozené části prvku a možnosti provedení spojů a jejich funkčnosti.  

b) účel užívání stavby,  
Stávající objekt užívá ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. a slouží pro vzdělávání dětí. Navrženými stavebními úpravami 
se využití objektu nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Řešená stavba je stavbou trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Z povahy stavebních úprav řešené části objektu není nutné řešit požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
stavby.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů,  
Veškeré připomínky byly průběžně do dokumentace zapracovávány.  
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Památková ochrana - stávající stavba není památkově chráněnou stavbou (kulturní památka rejst. č. ÚSKP 
48006/7-7319-škola).  
Plošná památková ochrana – památková rezervace rejst. č. ÚSKP 1049 – Brno – památkově chráněno. 
Na ploše KP/NKP/OP/NZ – nárazníková zóna rejst. č. ÚSKP 7010 – Nárazníková zóna statku světového dědictví 
„Vila Tugendhat v Brně“ – památkové chráněno. 

g) navrhované kapacity stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod., 
Z hlediska kapacitních údajů stavby se tyto realizací stavebních úprav – rekonstrukcí střechy - prakticky nemění, 
nezvětšuje se oproti původnímu stavu zastavěná plocha ani obestavěný prostor.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  apod., 
Řešenými stavebními úpravami nebudou navýšeny základní bilance stavby. 
Celkové množství a druhy odpadu – běžný komunální odpad, množství zůstává nezměněno dle stavu před 
stavebními úpravami. 
Hospodaření s dešťovou vodou – odtok dešťových vod ze střechy je do stávající kanalizace, množství dešťových vod 
se nemění. Stavebními úpravami – rekonstrukcí střechy - se nemění odvodňovaná plocha ani počet vtoků a 
stoupacího potrubí. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
Realizace stavby 
Zahájení stavby  po vybrání zhotovitele stavby - 2023 (předpoklad) 
Dokončení stavby 2024 (předpoklad) 
Předpokládaná lhůta výstavby:  8 měsíců 
Provedení stavebních prací se předpokládá v jedné etapě. Zhotovitel stavby vypracuje harmonogram prací. 

k) orientační náklady stavby 
cca 25 mil. Kč s DPH. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Není řešeno vzhledem k charakteru objektu a stavebních úprav, nedochází ke změně urbanistického a 
architektonického řešení dotčeného objektu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt Husova 17 byl postaven v letech 1881 až 1882 jako německá chlapecká měšťanská škola korunního prince 
Rudolfa. V současnosti je využíván jako základní a mateřská škola. I po provedení stavebních úprav bude objekt 
užíván ke stejnému účelu.  
Jedná se o třípodlažní objekt s podsklepením. Budova je na půdoryse písmene L, z kterého do nádvoří vybíhá 
komunikační vertikála se schodištěm a sociálním zařízením, se dvěma pohledově se uplatňujícími průčelími, z nichž 
hlavní je obráceno do ul. Husovy a pravé boční do ul. Údolní, resp. do Komenského náměstí, a obě se přimykají k 
sousedním budovám. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva – cihly plné pálené pravděpodobně na maltu 
vápennou. Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako dřevěné trámové stropy uložené na zdivo nebo jako 
dřevěné trámové stropy vynášené ocelovými válcovanými I-nosníky a zdivem (ověřeno STP nad 3.NP). U schodiště 
a v 1.PP jsou v části použity i cihelné klenby. Budova je zastřešena sedlovou střechou s poměrně vysokými půdními 
nadezdívkami. Krov je vaznicové soustavy se stojatou stolicí – skládá se z vazných trámů položených na roznášecí 
trámky ve zdivu, pozednic, krokví, dolních a středních vaznic, věšadel či sloupků, vzpěr, rozpěr, kleštin a pásků. 
Krytina do dvorní části je většinou z pálených francouzských tašek kladených na laťování, do ulice a nad hlavním 
schodištěm pak jsou použity plechové šablony. Komínová tělesa jsou nad rovinou střechy odstraněna, ukončena 
v podstřešním prostoru. 
Rekonstrukcí střechy není měněn vzhled stávající budovy. Nově bude na zastřešení celého objektu použita plechová 
krytina, např. profilovaný plech, popř. hliníkové maloformátové šablony. 
 
 



                                                                                                                             9 

ZŠ A MŠ HUSOVA 17, p. o. - REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 
REKONSTRUKCE STŘECHY 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Provozní řešení stávajícího objektu se nemění, v objektu zůstává zachováno stávající využití. Využití půdního 
prostoru není v současnosti požadováno, není předmětem této PD. 
Technologie výroby není řešena vzhledem k charakteru objektu. 

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Budova není řešena jako bezbariérová. Stavebními úpravami rekonstrukcí střechy není zasahováno do účelu a 
užívání objektu.   

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Bezpečnost při užívání stavby souvisí s dokonalým provedením stavebních prací, včetně využití odpovídajících 
materiálů a výrobků. Výrobky, které jsou v projektové dokumentaci navrženy, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády)!  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení  
Předmětem projektové dokumentace je celková kompletní rekonstrukce střechy spojená s prohlídkou stávající 
stropní konstrukce, kdy před rekonstrukcí bude nutno obnažit všechny stropnice a zkontrolovat jejich stav po celé 
jejich délce, a opravou tří akrotérionů. Více poškozené prvky bude nutno zesílit či nahradit, u méně poškozených 
bude nutno odstranit napadenou vrstvu a dřevo poté preventivně naimpregnovat. 
Stávající dřevěný krov bude nahrazen novým dřevěným krovem s možností využití kovových prvků. Tvar střechy 
bude zachován, plechová krytina na bednění a keramická krytina na laťování bude nahrazena novou plechovou 
krytinou. Pro provedení záměru je nutné provést nezbytně nutné bourací práce: 
- odstranění veškerých klempířských prvků (lemování střechy, nástřešní a podokapní žlaby, svislé dešťové svody) 
- odstranění dřevěných koryt s dešťovými žlaby pro odvod srážkových vod v půdním prostoru 
- odstranění stávajícího střešního pláště – krytina plechová na bednění a keramická krytina na laťování 
- vybourání nosné konstrukce střechy (dřevěné prvky krovové soustavy)  
- odstranění půdovek, násypu a záklopu pro provedení prohlídky stavu stropnic 
Akrotériony budou před opravou sneseny ze střešní konstrukce a podle rozsahu poškození budou sanovány nebo 
vyrobena jejich replika. 
Stávající dispoziční a provozní řešení objektu se nemění, zůstává zachováno stávající využití objektu. 

b) konstrukční a materiálové řešení  
Jedná se o budovu se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je proveden ve zděné 
technologii. Stropní konstrukce dřevěná trámová. Střešní konstrukce dřevěná vaznicové soustavy. Spoje krovu jsou 
provedeny čepováním, kampováním, osedláním, některé spoje jsou zajištěny dubovými kolíky. Z důvodu špatného 
stavu střešní konstrukce je navrženo odstranění a nahrazení za novou střešní konstrukci, která bude v kombinaci 
ocel – dřevo. Sklon střešní konstrukce bude zachován, pouze v části schodiště vedoucího až do půdního prostoru 
bude sklon střešních rovin upraven tak, aby byla zvýšena podchodná výška v tomto schodišti. Bude rovněž 
zachován i konstrukční systém „vaznicová soustava“, z důvodu roznášení sil do stávajícího zdiva. Využití půdního 
prostoru v rámci této PD není uvažováno, rekonstrukce střechy a oprava stropní konstrukce pod půdním prostorem 
bude navržena s ohledem na možné budoucí využití tohoto půdního prostoru. 
Použité materiály: 

- Beton, zálivky:   
 Žb věnce C25/30 XC3  

- Ocel výztuže B 500B, nerezová ocel   
- Ocel konstrukční pro prvky krovu je S 235 JR. 

Konstrukční ocel bude opatřena ochranným systémem vhodným do prostředí agresivity C2. 

c) mechanická odolnost a stabilita  
Stávající krov bude snesen a bude nahrazen novým krovem. Bude provedena výměna střešní plechové krytiny a 
keramické krytiny za krytinu plechovou. 
Vnitřní a obvodové nosné konstrukce jsou masivní cihelné, z hlediska únosnosti vyhovují na požadované zatížení 
(výměny střešní konstrukce a krytiny). 
Nově navržený krov je prostorově tuhý a dostatečně dimenzován na požadovaná zatížení, vyhovující z hlediska 
mechanické odolnosti a stability dle ČSN EN platných k datu vydání dokumentu. 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
ELEKTROINSTALACE 
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-S 
Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje 
U živých částí je řešena krytím a izolací. U neživých částí je základní ochrana řešena samočinným odpojením od 
zdroje a doplňkovou ochranou proudovými chrániči.  
Zdroj el. energie: podružný rozvaděč ve 3.NP 
Měření odběru:  instalace půdního prostoru napojena za měřením školy 
   stávající kamerové zařízení měřeno podružně  
Požárně vyhrazená zařízení: v objektu nejsou a nebudou instalována žádná požárně vyhrazená zařízení vyžadující 
nezávislé napájení. 
Jímací soustava: nová, objekt je zařazen do třídy ochrany LPS III. 
Zemnící soustava: stávající 
2             NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 
Veškerá stávající elektroinstalace (mimo kamerový systém a světelné rozvody auly) budou demontovány. 
V souvislosti s kompletní rekonstrukcí střechy bude demontována stávající jímací soustava, svodové vodiče budou 
ponechány. 
Po vybudování nové střešní konstrukce bude provedena světelná elektroinstalace. Na půdě budou pro orientační 
osvětlení instalována žárovková průmyslová svítidla upevněná na trámové konstrukci střechy.  
Stávající kamerový systém vč. měření bude opětovně namontován. Napájení bude provedeno nově z patrového 
rozvaděče. 
Stávající jímací vedení na střeše bude demontováno, ponechají se svodové vodiče a zemnící soustava. Na svodech 
bude provedena kontrola stávajícího stavu, dle potřeby budou vyměněny spojovací a označovací prvky. 
Po vybudování nové střechy bude provedena nová jímací soustava ve formě hřebenového vedení AlMgSi 8 mm 
s jímacími tyčemi 3m osazenými tak, aby celý objekt byl v jejich ochranném prostoru. Takto vytvořená soustava bude 
propojena přes stávající svodové vodiče se zemnící soustavou. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části projektu – D.1.3 Požárně bezpečnostní 
řešení. 
V rámci řešených stavebních úprav se nezasahuje do stávajícího požárního členění objektu. Jedná se o objekt 
nevýrobního charakteru, konstrukční systém objektu smíšený, požární výška objektu h = 10,00 m. Stávající i 
navržené stavební konstrukce jednotlivých řešených stavebních objektů vyhovují. V rámci prováděných stavebních 
úprav (kompletní rekonstrukce střechy) není řešeno. V rámci rekonstrukce střechy nebudou stávající velikosti 
požárně otevřených ploch ve fasádě objektu upravovány (zvětšeny), šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené 
plochy v obvodových stěnách není zvětšena, velikost požárně otevřených ploch se nemění, nejsou měněny stávající 
odstupové vzdálenosti. Vnější i vnitřní odběrná místa nejsou úpravami dotčeny – zachovány stávající. Podmínky pro 
požární zásah, příjezdové komunikace, nástupní plochy a zásahové cesty nejsou stavebními úpravami dotčeny – 
zachovány stávající.  
Prostupy rozvodů a instalací (vodovodů, kanalizací), elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy 
tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, 
musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jakou má požárně dělící konstrukce.  
Prostupy požárně dělicí konstrukcí musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi: 
- požární odolnost 
- druh nebo typ ucpávky 
- datum provedení 
- adresa a jméno zhotovitele (firmy). 
Předmětná stavba nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na zabezpečení řešeného objektu požárně bezpečnostními 
zařízeními a nevyžaduje žádné zvláštní požadavky na rozmístění výstražných a bezpečnostních značek či tabulek. 
Na únikových cestách z objektu jsou směry úniku vyznačeny tabulkami. 
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B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Navrženými úpravami nedojde ke změně tepelně technických vlastností obálky budovy.  

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Větrání 

 V rámci stavebních úprav není řešeno. Nejsou prováděny žádné úpravy přirozeného nebo nuceného větrání objektu. 
Vytápění 
V rámci stavebních úprav není řešeno. Není zasahováno do způsobu vytápění. 
Oslunění a osvětlení 
Není řešeno. Není zasahováno do dispozičních úprav objektu, stávající využití objektu se nemění. 
Zásobování vodou 
V rámci stavebních úprav není řešeno. Oprava fasády nemá vliv na zásobování objektu vodou. 
Odpady 
V rámci stavebních úprav není řešeno. Předpokládá se, že provoz objektu produkuje nezávadný odpad, který je 
odvážen k recyklaci nebo na skládku k tomu určenou. 
Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
V rámci stavebních úprav není řešeno. 
V průběhu výstavby odpovídá za dodržování hygienických požadavků (hlučnost, prašnost …) stavební dodavatelská 
firma (zhotovitel). V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. musí dodavatel pro stavbu použít jen 
takové výrobky, které splňují požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie. Při provádění stavby musí být dodrženy 
technologické postupy a doporučení výrobců popř. dovozců výrobků a materiálů. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí nedozná realizací stavebních úprav prakticky žádných 
změn. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží není řešena. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Řešený objekt není situován v dosahu technické seizmicity.  

d) ochrana před hlukem 
Zdrojem hluku v okolí je automobilová a veřejná doprava na přilehlé komunikaci. V rámci rekonstrukce střechy není 
řešena. 

e) protipovodňová opatření 
Řešený objekt není situován v záplavovém území, protipovodňová opatření se neřeší. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení stavby – řešeného objektu - na technickou infrastrukturu se nemění. Odvedení dešťových zůstane 
zachováno – uliční fasáda pomocí nástřešního žlabu a odpadním potrubím vedeným v půdním prostoru do 
kanalizace objektu, dvorní fasáda pak podokapním žlabem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nemění se. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu a orientace 
Stávající dopravní napojení nebude provedením stavebních prací dotčeno, proto není předmětem této dokumentace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. Vstup do objektu je z ulice Husová s možností vjezdu i vstupu 
do dvorního traktu přes sousední vjezd objektu Masarykovy univerzity (p. č. 623) z ulice Údolní. 

c) doprava v klidu 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno.  

d) pěší a cyklistické stezky 
Stavbou nedojde k zásahu a k nutnosti zřízení veřejných pěších a cyklistických stezek. Přístup pro pěší je stávající 
beze změny, stejně jako pro cyklisty.  
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Venkovní zpevněné plochy kolem objektu dotčené stavebními pracemi souvisejícími s rekonstrukcí střechy objektu 
budou po dokončení těchto prací znovu provedeny a doplněny ve stejné materiálové skladbě jako stávající. 

b) použité vegetační prvky 
Neřeší se. 

c) biotechnická opatření 
Nebudou prováděna.  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Realizací stavebních úprav jak ve fázi výstavby, tak i jejím užíváním nesmí být vyvolán negativní vliv na životní 
prostředí, a to z hlediska jednotlivých dílčích aspektů - znečišťování ovzduší a vod, kontaminace půdy i vznikem 
odpadů.  

Odpadové hospodářství 
V průběhu užívání objektu je produkován běžný komunální odpad. Likvidace odpadu je zajištěna smluvně s firmou 
zajišťující svoz a likvidaci komunálního odpadu. 
Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené příslušným úřadem. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  
Odpady vznikající v průběhu výstavby budou tříděny, odváženy a dále likvidovány v souladu s platnou legislativou 
(zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláška č. 93/2016 Sb. o 
Katalogu odpadů). 
Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění, vyhláška č. 93/2016 Sb. v platném 
znění, a ostatních souvisejících předpisů.  
S odpady označenými jako nebezpečné (kategorie N) je nutno nakládat jako s nebezpečnými látkami včetně všech 
dalších souvisejících opatření. 
Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn dle 
příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro využití, jako další 
stavební materiál.  
Dodavatel stavebních prací předloží doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení 
k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 
Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a 
dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů zadavateli nebo na základě 
vyžádání dotčeného orgánu - § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon. 
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Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 

• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních 
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu 
• nespalitelný odpad bude uložen na skládku 

Emise, hluk, vibrace 
Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou hlučnost a prašnost, která se po realizaci navrátí do původních hodnot. 
Zdrojem hluku bude jednak hluk způsobený dopravou stavebních materiálů na stavbu, odvozem stavební suti a 
vybouraného materiálu, dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních činností. Vibrace způsobené průjezdy 
těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v bezprostředním okolí příjezdové trasy v období výstavby.  
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 
V průběhu stavby musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na únosnou míru.  
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 

• pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty 
pro snížení hluku. 

• provádět průběžně technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
• zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
• nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 

plynech. 
• maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
• přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení 

rychlosti apod.). 
• omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
• u vjezdů na a ze staveniště na místní komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů. 
• provádět pravidelnou kontrolu příjezdových komunikací na staveniště a nevyhnutelné znečištění 

komunikací neprodleně odstraňovat. 
• udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 
• zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• k realizaci stavby využívat jen plochy v obvodu staveniště. 
• je samozřejmě nutné neprovádět hlučné stavební práce v noční době (22:00 až 6:00 hod). 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrženými stavebními úpravami se nemění vliv stavby na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné biotopy. 
Území nespadá do oblasti ochrany životního prostředí – území soustavy NATURA 2000 (princip EU, ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality). 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 
Zjišťovací řízení není pro danou stavbu nutno vést. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Všechna stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají v platnosti. Nová ochranná a bezpečnostní pásma 
nejsou navrhována. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Tato projektová dokumentace ZOV je určena ke čtení společně s celou technickou dokumentací! 
V roce 12/2017 byl proveden stavebně technický průzkum, jehož výsledkem byla Zpráva o provedení stavebně 
technického průzkumu objektu Základní a mateřské školy Husova 17 v Brně, a následně i doplňkový průzkum, jehož 
výsledkem byla Zpráva o provedení doplňkového stavebně technického průzkumu objektu Základní a mateřské školy 
Husova 17 v Brně z 01/2018, obojí zpracované Průzkumy staveb s.r.o., Lísky 1000/44, 62400 Brno. 
Dále byl proveden i Odborný posudek ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava střechy – posouzení stavu krovu 
z hlediska biotických škůdců, zpracovatel Ing. Jan Baar, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nauky o dřevě, Zemědělská 3, 603 00 Brno, zpracovaný v 08/2018. 
Tyto průzkumy jsou součástí Dokladové části a jejich závěry uvedeny v bodě B2.1. 
Vzhledem k umístění objektu ZŠ Husova bude velmi složité řešení zařízení staveniště, doprava materiálu na stavbu 
a výškové práce včetně záborů ploch pro ně a navazující dopravní řešení. 
Dle vyjádření zadavatele mají být práce prováděny bez přerušení výuky ve škole a zejména v době hlavních 
prázdnin. Konstrukci krovu je možné rozdělit do tří oblastí (jižní část, střední část a severní část). Nejvíce poškozené 
konstrukce jsou ve střední části objektu, kde se nachází velké množství úžlabí a rovněž je to prostor nad tzv. aulou, 
schodištěm a hygienickým zázemím. 

  
Rekonstrukce střešní konstrukce může být prováděna po etapách, tak jako sanace stropních konstrukcí, tj. i podle 
částí – jižní, střední, severní. Po zajištění stropních konstrukcí bude přistoupeno k opravě střešní konstrukce. 
Prostory pod rekonstruovanou částí není možné využívat a tyto prostory je nutné uzavřít v dané etapě po dobu 
provádění stavebních prací. Při provádění opravy stropní konstrukce nad 3.NP budou samotné podpěrné konstrukce 
stropů značnou mírou záviset na skutečném rozsahu poškození stropních trámů a způsobu jejich sanace. Po odkrytí 
skladeb podlah v půdním prostoru, obnažení všech stropních trámů a podle skutečného zjištěného stavu stropních 
trámů budou upřesněny podpěrné k-ce stropu. S tím souvisí rovněž podepření, resp. provedení bezpečnostního 
komunikačního koridoru na hlavním schodišti. 
Zhotovitel stavby vypracuje podrobný časový postup stavebních prací (zhotovitelský časový harmonogram 
výstavby), který zohledňuje produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů vybraného 
zhotovitele včetně zohlednění výše uvedených skutečností (nepřerušení výuky, prázdniny, nemožnost využívat 
prostory pod rekonstruovanou částí). Harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení. 
Bude také nutné zvolit vhodný postup provádění prací a vhodnou mechanizaci i s ohledem na její možné umístění: 
- dvůr objektu ZŠ a MŠ Husova 17a s omezeným příjezdem (průjezdný profil cca 3,0 m a omezená tonáž – max. 
vozidla do 3,5 t) do dvora přes sousední parcelu č. 623, k.ú. Město Brno (610003), vlastnické právo Masarykova 
univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno-město, z ulice Údolní 
- zábor místní komunikace ul. Údolní – parc.č. 769 - ostatní komunikace, k.ú. Město Brno, vlastnické právo Statutární 
město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno-město 
- dočasný zábor / zábor části místní komunikace ul. Husova – p.č. 621 - ostatní komunikace, k.ú. Město Brno, 
vlastnické právo Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno-město 
V současné době (12/2024) probíhá rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Údolní – omezený příjezd do dvora ZŠ 
Husova.  
Pro rekonstrukci střechy se předpokládá mechanizace: 
- věžový jeřáb umístěný v prostoru dvora ZŠ a MŠ Husova, délka maximálního vyložení ramene jeřábu musí 

umožnit provést transport dopravovaného materiálu (např. trámů) do nejzazšího místa na střeše (předpoklad 
minimálně 30 m, maximálně 46 m), manipulační plocha pro materiál se předpokládá v ulici Údolní; 
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- staveništní výtah pro dopravu drobného materiálu a osob (např. stavební výtah / transportní plošina 
GEDA 500 Z/ZP) umístěný v prostoru záboru v ulici Údolní. Tento bude umístěn tak, aby umožnil instalaci 
podchozího lešení – součástí dodávky sada prodlužovacích trubek pro upevnění sloupu výtahu pro překlenutí 
lešení. Předpokládá se plošina výtahu s nakládací rampou umožňující nakládání „naproti“ sloupu výtahu. Nutno 
zajistit staveništní rozvaděč pro napojení tohoto výtahu. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda a elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště bude zajištěna ze stávajících rozvodů. Místo a způsob 
napojení bude nutné předem projednat s investorem a uživatelem. Stavba zajistí měření odběru energií a způsob 
úhrady bude předmětem smlouvy s dodavatelem stavby.  

b) odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo gravitačně vsakováním do okolního terénu jako u původního 
stavu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště se nachází v prostoru dvora objektu Husova 17 a přilehlých komunikací ulice Údolní. Dopravní napojení je 
stávající komunikační sítí a bude s max. celkovou tonáží odpovídající aktuálnímu dopravnímu značení. Jakákoliv 
vyšší tonáž musí být projednána s příslušným správcem komunikace ještě před zahájením stavby. Dojde-li 
v souvislosti se stavbou nebo staveništní dopravou k poškození nebo k znečištění komunikačních ploch, budou tyto 
závady odstraněny dle podmínek správce komunikací na náklady realizační firmy. 
Přilehlé parkoviště v majetku MU bude využito pouze pro přístup vozidel do 3,5t do areálu ZŠ a MŠ Husova 17, 
skladování a parkování vozidel stavby bude pouze v areálu a na pozemku školy ZŠ a MŠ Husova 17. Před 
zahájením prací bude provedena kamerová zkouška, tato bude provedena i po realizaci akce vč. pasportu parkoviště 
v majetku MU. V případě poškození tohoto parkoviště ze strany vozidel vjíždějících do areálu a na pozemek  školy 
ZŠ a MŠ Husova 17 je samozřejmostí uvedení poškozené plochy do původního stavu. Těžká technika bude 
používaná z ulice. 
Zajištění vody a energií po dobu výstavby bude ze stávajících zdrojů na základě smluv mezi objednatelem a 
zhotovitelem stavby.  
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Případné odkryté 
podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit 
příslušnému správci. Při realizaci dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického 
vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veřejné zájmy nebudou předmětnou stavební akcí dotčeny stejně jako okolní pozemky nebo stavby na nich. 
Přilehlé parkoviště v majetku MU bude využito pouze pro přístup vozidel do 3,5t do areálu ZŠ a MŠ Husova 17, 
skladování a parkování vozidel stavby bude pouze v areálu a na pozemku školy ZŠ a MŠ Husova 17. Před 
zahájením prací bude provedena kamerová zkouška, tato bude provedena i po realizaci akce vč. pasportu parkoviště 
v majetku MU. V případě poškození tohoto parkoviště ze strany vozidel vjíždějících do areálu a na pozemek  školy 
ZŠ a MŠ Husova 17 je samozřejmostí uvedení poškozené plochy do původního stavu. Těžká technika bude 
používaná z ulice. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu dodavateli a po ukončení 
předáno kompletně zpět. Dodavatel v rámci přípravy vymezí po dohodě se zadavatelem dopravní režim, užívání 
komunikací, prostory činnosti a doby jejich provozu. Před zahájením bude provedeno ověření a vytyčení všech 
inženýrských sítí. Při realizaci stavby je třeba provést opatření, aby výstavba negativně neohrozila činnost v okolí 
během realizace stavby ani při její přípravě. Staveniště bude chráněno proti přístupu nepovolaných osob.  
V rámci této stavby nebude prováděno žádné kácení dřevin. 
Pro realizaci záměru nebude nutné provést trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). K dočasnému 
záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 
Realizací nedojde k odnětí či omezení využívání pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb., v platném znění.  
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového 
prostředí nedojde. Staveniště se nenachází v záplavovém území.  
Pro uskutečnění záměru je nutné provést nezbytné bourací práce.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
V rámci výstavby budou provedeny dočasné zábory ploch pro zařízení staveniště na pozemcích v užívání 
zadavatele.  
Objekt ZŠ Husova je přístupný pro pěší z chodníku ulice Husova přímo do objektu školy a příjezdem z ulice Údolní 
zúženým průjezdem (průjezdný profil cca 3,0 m) a omezenou tonáží (max. 3,5 t) přes sousední objekt – pozemek 
zastavěná plocha a nádvoří parcela č. 623, k.ú. Město Brno (610003), vlastnické právo Masarykova univerzita, 
Žerotínovo nám. 617/9, 602 00 Brno-město. 
Zábor místní komunikace ul. Údolní – parc.č. 769 - ostatní komunikace, k.ú. Město Brno, vlastnické právo Statutární 
město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno-město je možný pouze na základě povolení zvláštního užívání 
komunikace dle §25 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav, o které požádá dodavatel stavby příslušný 
silniční správní úřad (OD MMB) v dostatečném časovém předstihu. Zábor je nutno provést tak, aby bylo možné 
přecházet po přechodu světelné křižovatky ulice Údolní/Husova. V prostoru tohoto záboru se předpokládá umístění 
staveništního výtahu pro přesun drobného materiálu a osob, kontejner na suť a manipulační plocha pro přesun 
materiálu věžovým jeřábem. Z důvodu složení a naložení věžového jeřábu je potřeba odstrojení trolejbusového 
vedení. 
Z důvodu provedení rekonstrukce akroteriónů umístěných na štítu nad hlavním vstupem z ulice Husova v případě 
nutnosti jejich snesení ze střechy objektu dojde k dočasnému záboru části místní komunikace ulice Husova – 
parc.č. 621 - ostatní komunikace, k.ú. Město Brno, vlastnické právo Statutární město Brno, Dominikánské nám. 
196/1, 60200 Brno-město - je možný pouze na základě povolení zvláštního užívání komunikace dle §25 zákona č. 
13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav, o které požádá dodavatel stavby příslušný silniční správní úřad (OD MMB) 
v dostatečném časovém předstihu. Pokud jejich případné snesení bude možné pomocí věžového jeřábu umístěného 
ve dvoře objektu ZŠ Husova 17, nebude nutné vyřízení dočasného záboru. Hmotnost jednoho ks akroteriónu se 
předpokládá cca 1 t. 
Pro vydání stavebního povolení nebylo ze strany Úřad městské části Brno – střed, Stavební úřad požadováno 
vyjádření Brněnských komunikací a.s. a DPMB a.s. 
Staveniště bude odděleno oplocením. Na vstupu na staveniště budou připevněny tabulky velikosti 50x50cm 
s upozorněním – POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB. 
Sklady a skládky – stavební materiál bude na stavbu navážen postupně a bude následně zabudován. Pro uskladnění 
materiálu budou popř. vyčleněny prostory uvnitř objektu a na přilehlých plochách.  
Objekty zařízení staveniště (staveništní kontejnery, skládky apod.) budou dočasně umístěny v prostoru dvora ZŠ a 
MŠ Husova 17 a na ulici Údolní (doprava materiálu).  
V případě potřeby využít plochy veřejné si dodavatel zajistí potřebná povolení. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou.   

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při stavebních pracích bude vznikat stavební odpad, který bude uložen na skládce určené příslušným úřadem. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.  

Odpady vznikající v průběhu výstavby budou tříděny, odváženy a dále likvidovány v souladu s platnou legislativou 
(zákon č. 541/20201 Sb. o odpadech a vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů). 

Předpokládané bilance odpadů, které vzniknou při realizaci záměru: 
Katalogové 
č. odpadu* 
 

Název odpadu * Kategorie Výpočet/odhad 
množství (tun) 

Způsob nakládání 
s odpadem ** 

17 01 07 Směsi bet., cihel a keram. výrobků O 50 Recyklace nebo skládka 
17 02 01 Dřevo  O 100 Spalovna nebo skládka 
17 02 03 Plasty O 10 Spalovna nebo recyklace 
17 09 04 Směsné stavební a demol. odpady O 100 Skládka 

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 
**dle § 9a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Pozn: Množství odpadů byla stanovena hrubým odhadem a nemůže být striktně závazná. 

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů a ostatních souvisejících předpisů. 



                                                                                                                             17 

ZŠ A MŠ HUSOVA 17, p. o. - REKONSTRUKCE ŠKOLSKÉHO OBJEKTU HUSOVA 17 
REKONSTRUKCE STŘECHY 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Nepotřebný stavební odpad bude likvidován takto: 
• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačních zařízeních, 
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálního odpadu, 
• nespalitelný odpad bude uložen na skládku. 

Původce odpadů: 
• je povinen zařadit odpady podle druhů a kategorií, 
• odpady, které sám nemůže využít trvale, nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, 
• vést předepsanou evidenci odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou, 
• musí umožnit kontrolním orgánům přístup do prostor vzniku a uskladnění odpadů, včetně poskytnutí 

pravdivých údajů o odpadech, 
• v rozsahu stanoveném zákonem platí původce poplatky za jednotlivé odpady. 

Dodavatel stavebních prací předloží doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení 
k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
V rámci řešených stavebních úprav se nepředpokládají zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby je nutné dodržovat: 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou 
životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny 
a zákon č.185/2001 o odpadech.  
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle zákona 
č.541/2020 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti 
vzniká odpad,  jsou podle zákona č.541/2020 Sb. zákonů. o odpadech a navazujícími právními předpisy.         
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických 
prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména: 
- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 
pod vodní clonou 
- nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
- suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy  realizovat 
v pracovní dny   
- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 
- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a 
ropnými produkty 
- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, zhotovitel je povinen toto znečištění neprodleně 
odstranit. 
Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku snížit, 
je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem a po oznámení uživatelům vedlejších objektů. 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 
vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací“, kde je stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb 
nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 
hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, a že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech 
staveb nepřesáhne: 
 a) v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 
 22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 

b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 
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Úroveň hluku technologického zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit 
povolené hladiny hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu. 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku, který musí být dodržen. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) 
budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou 
přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s 
pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  
Staveniště bude opatřeno protihlukovými stěnami a opatřeními, které jsou stanoveny v hlukové studii – samostatná 
část projektu. 
Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavebních prací : 

- nebudou prováděny stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace 
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení případných připomínek 

Ochrana proti prachu –budou provedeny tyto opatření: 
 a) Vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona  č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č.  361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 
b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění  komunikací vozidly 
stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích v platném znění 
znečištění neprodleně a bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do  původního stavu na náklady stavebníka; 
c) uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na demoliční odpad tak na korbách nákladních automobilů  musí být 
zakryto plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
d) nákladní automobily nebudou přeplňovány sypkými materiály; 
e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 
f) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou  produkci 
prachu; 
g) po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací (vozovek i chodníků)  dotčených 
stavbou. Čištění vozovek bude prováděno strojně. Četnost opakování a rozsah  čištěného území bude objednáno 
před zahájením stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich  průběhu. 
h) omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního suchého a větrného období i 
skrápěním staveništních komunikací popř. dalších prašných ploch staveniště jejich znečištění zajistit jejich očistu 
i) při manipulaci se stavebními materiály a případně s využívanými recykláty zavést účinná opatření ke snížení 
prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod., příp. skladovat v krytých skládkách 
j) při pracích s možností zvýšených emisí prašných částí je nutno provést účinné zaplachtování   
Ochrana vod 
 a) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 b) Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
 c) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které 
 splňují  příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
 d) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a 
 ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany. 
 e) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a 
 podzemních vod  cizorodými látkami. 
Ochrana ovzduší 
Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity EURO 4 nebo EURO 5. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství TZL vlivem některých prací. Z tohoto 
důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se 
především o instalaci ochranných plachet nebo sítí na fasádní lešení, zkrápění apod.  
 

Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny, neskladovat 
zde materiál, neprojíždět technikou atd. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při zpracování projektu stavebních prací bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními 
následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu 
- zákon č. 365 / 2011 Sb. Zákoník práce,   
- zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. změn 
č.362/2007 a 189/2008 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a   ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vč. příloh 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč. přílohy č.1 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. 
Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, 
sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 
pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  
 Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být 
oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými 
tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu 
inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 
 

Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává 
příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP.  
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 
 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a 
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, 
montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 
 Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel 
stavebních prací) a jejich pracovníky. 
 V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní 
značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona 
je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  
 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených 
technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy,  rozvaděče 
aj.)  
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Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny 
v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
 

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které: 
a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. 
b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů 
c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány 
práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den 
d)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 
fyzickou osobu 
e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb, je 
povinen zajistit koordinátora BOZP vždy. 
 

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, není zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat 
na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 
 Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a 
dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem 
plánu BOZP je zejména upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a 
ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní 
podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále 
po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  
- havárie způsobující zranění osob;  
- smrtelný úraz;  
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
- havárie způsobující škody na zařízení;  
- časové ztráty v důsledku havárií;  
- škody na životním prostředí;  
- požár.  
Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  
Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti zhotovitelů ve 
vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; 
požadavky na zajištění, vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; 
provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na 
odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a 
zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i 
zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli 
odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý pracovník, 
který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění 
bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich 
vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 
stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení 
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, 
které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP 
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žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým 
podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 
postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti 
bezpečnosti práce.  

Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před 
zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce 

pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení 
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

- Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 

osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat 

na staveništi, 
- zajištění spolupráce s jinými osobami, 
- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno. 

Hlavní zásady při uplatňování bezpečnostních požadavků 
- Za uspořádání staveniště, části stavby popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá ten zhotovitel, kterému bylo 

toto staveniště (pracoviště) předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. ochranné a záchytné 
konstrukce (ČSN 73 81 06). 

- Každý ze zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou odbornou případně zdravotní 
způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní odborné způsobilosti (vytypované stroje, el. zařízení, 
zdvihací zařízení, apod.) nutno doložit průkazem, osvědčením apod. Dále se zhotovitelé upozorňují na 
povinnost průběžně seznamovat zaměstnance s případnými riziky, k nimž může v průběhu stavby docházet a 
přijatými bezpečnostními opatřeními. 

- Zaměstnanci všech zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými odpovídajícími OOPP 
v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP musí být schváleného typu (s osvědčením 
oprávněné zkušebny pro příslušné riziko) a s platnou lhůtou pro používání. Všichni zaměstnanci případně 
OSVČ resp. osoby, které se s vědomím zhotovitele budou zdržovat na staveništi, budou používat ochrannou 
přilbu a reflexní vestu. 

- Všichni podzhotovitelé oznámí hlavnímu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracoviště odpovědným 
pracovníkem, tj. pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. Uvedená 
jména budou zaznamenána ve stavebním deníku. 
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- Budou-li pracovat zaměstnanci dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tito zhotovitelé 
(zaměstnavatelé) povinni předem se vzájemně informovat o možných rizicích vyplývajících z daných činností a 
o přijatých opatřeních. 

- Při stavebních pracích budou používána pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, 
s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 
obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 

- Každý ze zhotovitelů bude mít pro příslušný druh práce vypracován technologický postup se stanovenými 
bezpečnostními opatřeními. 

- Při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být 
dodrženy odpovídající výšky skládek a zajištěn trvalý pořádek na staveništi. Skladovací venkovní plochy musí 
být rovné, odvodněné a zpevněné, dopravní komunikace musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a používaných strojů.  

- Vlastní postup stavebních prací na uvedené stavbě je popsán v návaznosti na předpokládaný harmonogram a 
časový průběh celé stavební akce. 

- Dočasné el. zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným 
kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač el. zařízení muší být označen a snadno 
přístupný. Pohyblivé el. přívody musí být chráněny proti mechanickému poškození. Staveniště a jednotlivá 
pracoviště včetně přístupových komunikací musí být řádně osvětlena. 

- Na staveništi musí být k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci a kniha (sešit) úrazů evidujících drobná 
poranění. 

- Pro staveniště je navrženo vybavení min. 2 ks práškových hasicích přístrojů (hlavní staveništní rozvaděč a 
rezervní pro případné nebezpečí požáru při svařování, řezání apod.). 

 

Požární ochrana během výstavby 
Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 

staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že 
všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně 
staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 
Během výstavby jsou zhotovitelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, 
broušení apod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé zhotovitelské organizace 
v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a 
dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Veškeré parametry bezbariérového užíváni areálu zůstanou zachovány a stavbou nebudou nijak dotčeny. 
Nepředpokládá se pohyb OOSPO po staveništi, proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné 
úpravy. Při realizaci stavebních prací nebudou na staveništi zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Případné krátkodobé zábory v kontaktu s pěšími budou dočasně ohrazeny tak, aby bylo zabráněno vstupu 
nepovolaných osob do jejich prostoru, typovými přenosnými zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm 
nad zemí (úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou 
zajištěny přechodným dopravním značením. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V době výstavby nebude a nesmí být staveništní dopravou narušena bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých 
komunikacích. 
a) Vlastní stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného dopravního 
režimu v dotčené oblasti  
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b) Případné nutné dopravní značení bude realizováno v souladu se stanovisky policie české republiky a vyjádření 
správního orgánu. 
Zhotovitel stavby na svoje náklady zabezpečí zpracování a odsouhlasení případného návrhu dopravního značení na 
DI PČR a vlastní realizaci nutného dopravního značení. Dopravní značení bude pronajato na celou dobu stavebních 
prací. Dále projedná a zajistí DIR a DIO. 
Případné znečistění komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady stavby.   
Stavební materiál bude na staveniště dopravován pouze vozidly s únosností dovolenou na použitých dopravních 
trasách. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a 
zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
k znečišťování komunikací, ovzduší a vod.  
Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 
Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. 
Lhůta výstavby bude závislá na podmínkách výběrového řízení. Staveniště bude označeno výstražnou tabulí 
„POZOR STAVBA – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB“. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané 
převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby. 
Realizace stavby 
Zahájení stavby  po vybrání dodavatele stavby v rámci výběrového řízení 
Dokončení stavby 2026 (předpoklad) 
Předpokládaná lhůta výstavby:  8 měsíce 
Popis postupu výstavby: je klasický vzhledem k návrhu stavby s využitím klasických technologií. 
Přípravné práce před realizací stavebních prací:  

- zahájení stavby   
- realizace zařízení staveniště  
- přípravné práce, montáž lešení  
- bourací práce                             

Orientační postup hlavních stavebních prací: 
- práce HSV        
- práce PSV       
- likvidace zařízení staveniště     
- dokončovací práce   

Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo ve zhotovitelském časovém harmonogramu 
výstavby, který zohledňuje produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů vybraného 
zhotovitele. Harmonogram bude součástí nabídky zhotovitele v rámci výběrového řízení. 
Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech. 
Zhotovitel stavby zpracuje dodavatelské dokumentace v potřebném rozsahu – nejméně pro vybrané provozní 
soubory a pro zařízení staveniště. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
V rámci řešených stavebních úprav nedojde k navýšení objemu dešťových vod oproti stávajícímu stavu, do velikosti 
odvodňované plochy není zasahováno, se nemění. Řešení nakládání s dešťovými vodami jedle  stávajícího - 
odvodnění střechy je řešeno v uliční fasádě žlabem umístěným na římse objektu a svedením dešťových vod 
přes půdní prostor do kanalizace, v dvorní fasádě pak podokapním žlabem a dešťovými svody s odvedením do 
kanalizace. Do objektové kanalizace není zasahováno – není zasahováno do stávajícího odvodu dešťových vod 
(ležatého potrubí). 
 
 
V Brně:    12 / 2021 a doplnění 03/2025 ~ 04/2025 

Zpracovala: Ing. Jana Macíková                                               
   INTAR a.s.                                           


