



POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ DLE VÝKRESU
- OSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- OŠKRABÁNÍ PŮVODNÍ VÝMALBY VŠECH INTERIÉROVÝCH STĚN
- OSEKÁNÍ OMÍTEK DLE VÝKRESU
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ DVEŘE JSOU URČENY K REPASÍ A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU DVEŘNÍ KŘÍDLA VYSAZENA A USCHOVÁNA. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM!
- PŮVODNÍ CEMENTOVÁ DLAŽBA BUDE BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ OCHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ (PŘEKRYTÍ GEOTEXTILÍÍ A OSB DESKOU) A NÁSLEDNĚ OČIŠTĚNA A REPASOVÁNA.
- SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZÁBRADLÍ A MADLA BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ A NÁSLEDNĚ REPASOVÁNY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 224,19 m.n.m., Bpv

STAVEBNÍK/ INVESTOR:		Statutární město Brno Městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2 601 69 Brno-město, +420 542 526 281, petr.pacal@brno-stred.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz		 MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI		ZODP. PROJEKTANT:	
				Ing. arch. Josef Veselý, ČKA 04535	
				KRESLIL:	
				Ing. arch. Josef Veselý, Ing. arch. Jana Bambuchová	
				KONTAKT:	
				+420 731 402 773 +420 777 592 193	
NÁZEV STAVBY:					
Stavební úpravy domu Dominikánské náměstí 195/11 pro změnu v užívání části stavby					
MÍSTO STAVBY:				DATUM:	
Dominikánské náměstí 195/11, Brno 602 00 p.č. 516, k.ú. Město Brno [610003]				08/2024	
FÁZE DOKUMENTACE:				MÉRITKO:	
Dokumentace pro provedení stavby				1 : 50	
ČÁST DOKUMENTACE:				ČÍSLO PARÉ:	
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:					
D.1.1.b.0 - STAV					
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:	
Půdorys střechy				D.1.1.b.007	