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1. Architektonické řešení 
Předmětem PD je rekonstrukce kuchyně MŠ Pellicova. Jedná se o přesun stávajících gastro zařízení na nové 
pozice a pořízení nových gastro zařízení viz výpis zařizovacích předmětů. 
Účelem této renovace je zefektivnění provozu kuchyně a její modernizace rozvodů VZT, ZTI a ELE. 
 
2. Dispoziční řešení 
Objekt disponuje 4 nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V podzemním podlaží se nachází 
zázemí kuchyně (zázemí pro zaměstnance i pro vedení, sklady, přípravny a samotná kuchyně). 
V pravé části se nachází sklad (číslo místnost 11). Tato místnost nesouvisí s provozem kuchyně. Jedná se o 
sklad pro MŠ. 
V 1.PP se nachází i kotelna s kaskádou plynových kotlů, HUP, plynoměry a HUV. 
 
3. Stávající stav a demolice 
Demolice se řeší v malém rozsahu. Bude probíhat pouze v místnosti kuchyně. 
Je nutné vybourat otvor pro přívod VZT jednotky. Vyměnit samotnou VZT jednotku za novou (umístěno na 
původní pozici). 
Dále bude potřeba přeřešit přívody vody, plynu, kanalizace i ELE kvůli přemístění gastro vybavení (nové 
nápojné body budou vedeny z podlahy). Stávající rozvody plynu budou demontovány (vedou pod stropem). 
Kanalizační vpustě budou osazeny nové (nyní osazeny pouze čtvercové dvě vpusti – nedostatečný odtok). 
 
V průběhu stavebních úprav je zapotřebí přemístit stávající gastro vybavení do skladů v 1.PP. Bude nutné 
vybourat dveře mezi chodbou se schodištěm a kuchyní (malý průchod pro vytažení kotlů z kuchyně po dobu 
stavebních úprav). 
 
Bude demolován obklad i dlažba. Je zapotřebí i demontovat otopná tělesa (litina) aby mohlo dojít z demolici 
obkladu za nimi. 
 
Celá jednotka VZT i s rozvody bude demontována a odstraněna. Osvětlení v kuchyni bude demontováno a 
uschováno. 
 
Dveře do kuchyně budou demontovány a nově zde bude pouze volný otvor. 
 
Gastro vybavení, které se bude ponechávat v provozu i po dokončení stavebních úprav (viz výpis 
zařizovacích předmětů) se bude vymisťovat (,,stěhovat“) do přilehlých místností (skladů). Velké varné kotle 
se protáhnou dveřmi do místnosti 16. Dveře budou vybourány včetně zárubní, aby jimy prošel velký plynový 
varný kotel. Ostatní gastro vybavení se přemístí do přilehlých místností. Žádný z vybavení se nebude 
stěhovat mimo 1.PP, kde se kuchyně nachází. 
 
4.    Nové konstrukce  
Nové konstrukce zahrnují dozdění niky, oprava omítky v chodbě u vstupu do kuchyně. Zapravení ostění 
vstupu do kuchyně a osazení nových dveří mezi prostory kuchyně a chodbou se schodištěm. 
 
Bude osazena nová VZT jednotka i s rozvody. Jednotka bude osazena na betonovou roznášecí podkladní 
desku tl. 200 mm (rozměry dle PD). VZT jednotka bude tlumena na 38dB. 

Nově bude vyřešen obklad až po strop kuchyně (výšky 2 530 mm) a nová dlažba s protiskluzností R12 třídy B 
(možno použít i nášlapnou vrstvu z povlakové pryskyřice s vytažením na stěnu min. 150 mm pomocí 
fabiónku). Podlaha bude spádována do kanalizačních žlabů. Žlaby jsou osazeny k seskupení kotlů, aby se 
daly rychle vyouštět. 
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Nové gastro zařízení je specifikováno v PD. 
 
Na původní pozice se budou osazovat původní otopná tělesa (pokud nebudou poškozena či jinak nebude 
problém je opětovně instalovat). 
 
Nové rozvody vody, kanálu, plynu i ELE k jednotlivým zařizovákům jsou znázorněny v jednotlivých částech 
PD. Je nutné osadit stávající světla v kuchyni (dle domluvy s investorem), pokud se však vejdou mezi potrubí 
VZT. 
 
5. Stavebně konstrukční řešení 
Objekt je v dobrém stavu a nevyžaduje žádné jiné sanace či stavební úpravy. PD zasahuje do nosné 
obvodové stěny kvůli vedení nového potrubí VZT. Do přípojek se nezasahuje, veškeré rozvody jsou uvnitř 
objektu. 
 
4.1. Napojení na IS 
Neřeší se. 
 
 4.2. Zásobování pitnou vodou 
Neřeší se. Budou se budovat rozvody vody k zařizovacím předmětům. 
 
4.3. Zneškodňování odpadních vod 
Neřeší se. Budou se budovat rozvody kanalizace k zařizovacím předmětům. 
 
6. Bezpečnost práce 
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu výstavby budou prováděny speciální pracovní úkony 
vyžadující zvláštní proškolení, a to pouze osobami způsobilými tuto činnost vykonávat. 
V případě stavebních prací bude při výstavbě vyvíjena snaha zabránit v maximálně možné míře 
vlivům ohrožujícím životní prostředí obyvatel okolí stavby. Zvýšená prašnost (zejména v průběhu 
provádění zemních prací) bude eliminována kropením. 
Případné znečištění vozovek a komunikací pro pěší bude neprodleně odstraněno. Veškerý 
odpadový materiál bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště 
na příslušné skládky, s ohledem na druh materiálu s možností recyklace. 
Z hlediska hygienických limitů, lze pro denní dobu a sledovaný okolní venkovní prostor uvažovat 
s rozsahem hodnot LAeq = 50 až 55 dB a pro noční dobu a sledovaný okolní venkovní prostor pak 
s rozsahem hodnot LAeq = 40 až 45 dB. 
 
 
7. Popis počtu jídel 
Dle zápisu do školského rejstříku, nejvyšší povolený počet spravovaných osob je 450. Průměrný počet 
denních porcí je kolem 350. 
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8. Technické řešení vzduchotechniky a chlazení 

Parametry: 
Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu: 
  Místo stavby   Brno 
  Normální tlak vzduchu  95 kPa 

Léto  teplota  te = 32 °C, 
    entalpie ie = 62,8 kJ.kg-1, 
    relativní vlhkost 35% 
  Zima  teplota  te = -12 °C, 
    entalpie ie = -16,5 kJ.kg-1. 
    relativní vlhkost 90% 
 
Množství odváděného vzduchu: 
Vzduchotechnická zařízení splňují požadavky příslušných norem a předpisů. Minimální navržená množství 
vzduchu činí, dle: Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
teploty, vlhkosti, rychlosti proudění, koncentrace, dávky čerstvého vzduchu. 

• WC                         50 m3/hod, 
• Umyvadlo                        30 m3/hod, 
• Výlevka                        80 m3/hod, 
• Sprcha                                              150 m3/hod, 
• Skladovací prostory               0,5-1x za hodinu 

 
Třídy práce 

• I práce v sedě s minimální aktivitou 
• IIa práce převážně vsedě s lehkou aktivitou 
• IIb řízení vozidel, práce vstoje ... 
• V. velmi těžká práce, nošení těžkých břemen... 

 
Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být 

• 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti 
bez přítomnosti chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění, 

• 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do třídy I nebo IIa na pracovišti 
s přítomností chemických látek, prachů nebo jiných zdrojů znečištění, 

• 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb 
• 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V 

 
Prostory, které VZT neřeší: 
Ostatní prostory dále nepopsané (vzduchotechnicky neošetřené) budou větrány přirozeně (okny). 
 

Hluk a chvění 
K útlumu hluku od vzt na straně sání a výtlaku mohou být navrženy tlumiče hluku situované přímo do 
vzduchotechnického potrubí. Ventilátory umístěné v jednotce jsou pružně uloženy pro zamezení přenosu 
chvění do stavební konstrukce. Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem 
zamezení přenosu chvění. Projekt vzduchotechniky řeší pouze útlum hluku v rámci dodávky vzt zařízení, tzn. 
neřeší zamezování šíření hluku a chvění stavebních konstrukcí. 
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Pro splnění uvedených limitů jsou navržena následující protihluková opatření: 

• závěsy VZT potrubí jsou podloženy pryží. 
• Pevné a kmitající části jsou od sebe odděleny pružnými vložkami. 
• Do potrubí jsou dle potřeby navržené tlumiče hluku  
• VZD potrubí bude opatřené tepelnou a akustickou izolací. 
• Zdroje vibrací budou uloženy na pružné pryžové podložky nebo na izolátory chvění. 
• V místech prostupů stěnami budou rozvodná potrubí obložena minerální plstí, v místech závěsů 

budou podložena pryží. 
• VZT jednotky budou přišroubovány na konstrukci přes tlumící pryžovou podložku a do potrubí 

vloženy na pružný akrylátový tmel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 03/2025                     Ing. Jakub Mališ 


