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2. Uvod

Predlozend projektové dokumentace fesi Zdravotné technické instalace a plynoinstalaci
v ramci akce ,,MS Zdislava, Brmo, Pellicova 4 — REKONSTRUKCE SKOLNI JIDELNY".

Nové potrubi vodovodni rozvody z nové fesené Cdsti objektu bude napojeno na stavaijici
hlavni patefni rozvod vodovodu pod stropem 1.NP (pfesné misto napojeni urceno pfi realizaci).
Ndsledné bude potrubi dovedeno k pozicim jednoftlivych zafizovacich predmétd.
Predpoklddd se, ze u stdvajiciho pdatefniho rozvodu, na ktery se napojujeme bude také vedeno
poftrubi cirkulace. V piipadé Ze v patefnim rozvodu cirkulace neni bude potfeba k mistnosti
kuchyné (19) potrubi dovést.

Odkanalizovdni od novych zafizovacich predmétd bude svedeno pod zem do stdvajiciho
kanalizaéniho potrubi — prfedpoklad kamenina DN150 (pfesné misto, materidl a napojeni
uréeno pfi realizaci). Vétrdni nového splaskového potrubi bude zajisténo stdvajicim zpUsobem
(stavajicim potrubim). Odvod kondenzdatu od VZT a CHL jednotky v exteriéru bude dovedeno
do nejblizSiho kanalizacniho potrubi (upfesnéno pfi realizaci). Rozvody kanalizace splaskové a
tukové jsou rozdéleny pro budouci osazeni lapdku tuku.

Resend dokumentace plynoinstalace fesi novy rozvod, ktery je napojen na stavajici NTL
plynové potrubi ze stdvaijici plynovodni sité (za plynomérem, pozice upresnéna pii realizaci).
Potrubi poté vede k jednotlivym zafizovacim predmé&tim a ukonceno u kazdého ZP pomoci
kulového kohouty dimenze dle potrubi. Pfesnd pozice napojeni na zafizovaci predméty bude
upresnéna pri realizaci!

V r&dmci projektu dojde k demontdzi stavajiciho rozvodu plynovodu, kanalizace a pro kuchyn
a bude nahrazen novym rozvodem.

Pozice vystupU potrubi u zafizovacich predmétd budou realizovédny dle interiéru.
Pfi realizaci dojde ke kontrole umisténi viech zafizeni gastro a tim koordinace armatur pro
napojeni.

Predmétem projektu je také ndvrh zdravotné technickych instalaci a plynoinstalace pro Ucely
zqjisténi potfeb navrhovaného objektu v t&chto oblastech:

- ndvrh vnitiniho vodovodu a vnitfni kanalizace splaskové a tukové pro kuchyn

- Plynoinstalace pro kuchyn

2.1 Vychozi podklady pro zpracovdni dokumentace byly:

- projektovd dokumentace stavebni Cdsti

- pozadavky investora

- hygienické predpisy

- pozadavky zadavatele

- CSN alegislativa oboru zdrdvo technickych instalaci

2.2 Pouzité predpisy a obecné technické normy

Zdravotné technické instalace

- Ldakon €. 283/2021 Sb. stavebni zdkon

- CSNEN 12056-1 az 5 (75 6760):2001 Vnitini kanalizace — Gravita&ni systémy

- CSN 75 6760:2003 Vnitini kanalizace

- CSNEN 806-1 az 4 (73 6660 a 75 5410):2002-2006 Vnitini vodovod pro rozvod vody
urcené k lidské spotrebé

- CSN 73 6660:1984 (21 az 23) Vnitini vodovody

- CSN 75 5455:2007 Vypocet vnitinich vodovodU
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- CSN 06 0320:2006 Tepelné soustavy v budovdch - Piiprava teplé vody-Navrhovani
a projektovdni

- CSN 73 0873:2003 Pozdarni bezpe&nost staveb - Zasobovdni pozarni vodou

- EN 12380 Provzdusnovaci ventily pro vnitini kanalizaci

- CSNEN 1253-4 Podlahové vpusti a stiesni vioky

- CSNEN 806 — 3 - N&vrh vnitiniho vodovodu

- CSN EN 1717 Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a
vieobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znelisténi zpétnym pritokem

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Plynoinstalace

- CSN 73 6005 — Prostorové usporaddni siti technického vybaveni

- TPG 700 24 Oznacovani plynovodud a piipojek

- TPG 70201 (rok 2003) Plynovody a pripojky z polyetylenu

- TPG 921 01 Svafovdni plynovodud a pripojek z polyetylenu

- TPG 609 01 Reguldtory tiaku plynu pro vstupni pretlak do 0,4 Mpa. Umistovdni a
provoz

- TPG 934 01 Plynoméry. Umistovdni, pfipojovdni a provoz
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3. Technicke reseni vodovodu

Resend cast objektu bude nové napojena na stavaiici hlavni trasu vodovodu, vedeného pod
stropem v 1.NP pomoci nové odbocky. Ohtev teplé vody bude fesen stdvajicim zpUsobem.
Veskeré rozvody budou vedeny ve sténdch, odkud se budou k napojovat pro jednotlivée
zafizovaci predméty nebo gastro zafizeni. Potrubi studené vody bude také dotazeno
k centrdinim zmék&ovacim vody, odkud bude vedena zmék&end voda k odb&rny mistom.

3.1 Bilance potfeby vody pro navyseni kapacity

Bilance teplé vody z0stdva stdvajici.

3.2 Navrh zdsobniku teplé vody:

Ohtev teplé vody zUstavd stdvaijici. Nejsou poZzadavky na navyseni kapacity.
3.3 Vnitrni vodovod:

3.3.1  Popis a funkci vnitiniho vodovodu:

Pod stropem 1.NP bude potrubi napojeno na stdvaijici pdteini rozvod vodovodninho potrubi a
ndsledné je vodovodni potrubi vedeno ve sténdch, odkud se budou k napojovat pro jednotlivé
zafizovaci predméty nebo gastro zafizeni. Potrubi studené vody bude také dotazeno
k centrdlnim zmék&ovacim vody, odkud bude vedena zmékéend voda k odbérny mistim.
Na odbocce potrubi pro kuchyn budou na novém rozvodu usazeny dva uzaviraci kohouty
dimenze dle dimenze potrubi (viz. projektovd dokumentace.)

UloZeni horizontdiniho potrubi bude provedeno pomoci objimek pod stropem nebo v drdzce
ve zdi. Potrubi bude spddovdno ve sklonu min. 0,5% k mistdm vypousténi. Obecné bude
vzddlenost uchyceni potrubi provedena dle montdziniho pfedpisu vyrobce potrubi. Svislé
rozvody budou vedeny v drdzice ve zdi. Uchyceni potrubi bude provedeno objimkami,
kotvenymi do konstrukci. Objimky musi mit pruznou vystelku. Vzddlenosti uchyceni dle
montdznich predpist vyrobce potrubi. Ze stoupacek budou vysazeny odbocky pro jednotlivé
skupiny zafizovacich predmétl. Pripojovaci potfrubi bude k odbérnym mistdm vedeno
v podlaze pod tepelnou izolaci nebo v drdzkdch ve zdi ve vyskdch cca 0,50m, 0,70 m, 1,00 m,
1,10 m, 2,30 m a 2,80 m dle poftfeby trasy a instalovanych ZP. Délkovd dilatace potrubi TV a
cirkula¢niho potrubi bude umoznéna pfirozené zménou sméru potrubi a roztaznosti v rdmci
floustky izolace.

3.3.2 Vodomérnd sestava

Vodomeérnd sestava je stavajici.

3.3.3 Poftrubnirozvody:

Potrubni rozvody v objektu budou z celoplastovych trub. Na rozvody vody pouzit trubky a
tvarovky z kopolymeru propylenu PP-RCT. Potrubi bude s tvarovkami spojovdno polyfuznim
svarovanim. Montdz smi provddét pouze pracovnici viastnici svareésky prikaz Z-U7 nebo
certifikdt o zaskoleni na polyfUznim svafovdni trubek a tvarovek. Potrubni systém z PP-RCT
uréeny pro TV umoznuije tepelnou sterilizaci vody z dOvodu likvidace patogennich mykobakteri
a bakterii Legionella, vyskytujicich se ve vodé 30°C — 50°C teplé. (Tepelnd sterilizace se provadi
kr&tkodobym ohfivdnim na 70°C). Pro kompenzaci délkovych zmén se u polypropylenu vyuzivé
ohebnosti materidlu. Na potrubnich rozvodech je tfeba peclivé dbdt na rozmisténi pevnych
bodu, kluznych uloZeni a na vytvoreni vhodného zpUsobu kompenzace, pokud neni potrubi
montovdno tuhym zpUsobem. Vodorovné potrubi bude vedeno ve sklonu minimdiné 0,3% k
odvodniovacim mistdm. Zdavitové spoje v plastovych komponentech budou utésnény
teflonovou pdskou nebo tésnici niti.
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3.34 Méreniodbéru vody:

Méreni bude probihat na stdvajicim fakturaénim vodomeéru.

3.3.5 Kompenzace dilataci a ulozeni potrubi:

Maximdini uloZzeni PP-RCT potrubi pro studenou vodu dle vyrobce.

PrOmér potrubi [dxt] Délka podpor od uloZzeni [m]
20x2,3 0,90
25x2,8 0,95
32x3,6 1,10
40x4,5 1,20
50x5,6 1,30
63x7,1 1,45
75x8,4 1,50

Pro svisld potrubi se maximaini vzddlenosti podpor ndsobi koeficientem 1,3.
Maximaini ulozeni PP-RCT potrubi pro teplou vodu dle vyrobce.

PrOmér potrubi [dxt] Délka podpor od ulozeni [m]
20x2,3 0.80
25x2,8 0,95
32x3.6 1,05
40x4,5 1,20
50x5.,6 1,30
63x7,1 1,45
75x8.,4 1,50

Pro svisld potrubi se maximaini vzddlenosti podpor ndsobi koeficientem 1,3.

3.3.1 Tepelnd izolace:

Veskeré potrubi musi byt v celé své délce tepelné izolovdno. Potrubi studené vody se izoluje,
aby bylo zamezeno oteplovdni a znehodnocovdni studené pitné vody a potrubi teplé vody a
teplé cirkulacnivody se izoluje, aby doslo ke zmenseni tepelnych zirdt potrubi (z ekonomického
divodu) a aby v piipadé delSich prodiev odbéru teplé vody dochdzelo k jejimu pomalejsimu
chladnuti. Izolace potrubi je navrzena a bude i provedena v souladu s vyhldskou MPO CR &.
193/2007. Potrubi vedené ve skladbé podlahy bude izolovdno ndlevkovou izolaci z pénového
polyetylenu. Soucinitel tepelné vodivosti je pfi teploté 65-70°C 0,038 W/mK. Min teplota okoli 15
°C. Pro vnitfni rozvody v PP-RCT potrubi.

Tloustky izolace trubek dle vyhldsky 193/2007, § 4(11)

Promér potrubi [dxt] Tloustka izolace[mm)]
20x2,3 30
25x2,8 30
32x3,6 40
40x4,5 40
50x5,6 40
63x7,1 50

3.3.2 Proplach a dezinfekce

Pfed preddnim do uZivani musi byt vnitini vodovod proplachnut a dezinfikovan dle CSN 73
6660. Potrubni rozvod se musi proplachovat nejméné trojndsobnym objemem vody v potrubi.
Pfed poslednim propldchnutim je nutno vnitini vodovod dezinfikovat roztokem chlornanu
sodného v koncentraci nejméné 0,5 mg/I, ktery musi pUsobit nejméné 1 hodinu. Po dokonceni
potfrubniho rozvodu, bude pfed uvedenim do uzZivdani, proveden zkrdceny rozbor vody.
Vysledek krdceného rozboru rozhodne, zda je moiné vnitini vodovod bezpecné pouzZivat a
jako takovy musi byt rovnéz zapsdn do patficného protokolu.
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3.3.3 Tlakovd zkouska:

Po dokonceni montdze trubniho rozvodu bude provedena tlakovd zkouska vodou dle CSN 73
6611. Zkouska bude provedena 1,5 ndsobkem pretlaku, tj. zkusebnim tiakem 1,5 MPa (15 bar).
V pribéhu zkousky, po dobu 60 min., nesmi zkusebni tlak poklesnout vice nez o 0,02 MPa (0,2
bar). Tlakovd zkouska bude provedena bez osazeni vytokovych armatur. O pribéhu tlakové
zkousky musi byt proveden zdpis. Protokol o tlakové zkousce je dokument k pfipadné
reklamaci. Pfed tlakovou zkouskou musi byt proveden proplach a odkaleni.

3.3.4 Pokyny pro obsluhu:

Patficné vyskolend a zpUsobild osoba musi béhem provozu vnitinino vodovodu zgjistit alesporn
jednou roc¢né cisteni filtru, kontrolu spravné funkce ochranné jednotky (zpé€tného ventilu),
protocit cirkulaéni Cerpadlo, preméfit spravny pritok v cirkulacnim potrubi. Jednou za 4 roky
se pak musi vymeénit domovni a bytové vodoméry a odeslat na prekaliorovdni.
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4. Technickeé reseni kanalizace

Vnitfini  kanalizace bude rozdéleno na klasickou splaskovou a tukovou kanalizaci.
Odkanalizovdni od zafizovacich predmétl a gastro zafizeni v kuchyni bude svedeno pod
podiahu 1.NP a ndsledné napojeno na stavajici svodné kanalizacni potrubi (predpoklad
kamenina DN150).

Odvod kondenzdtu od VIT a CHL jednotky v exteriéru bude dovedeno do nejbliz§iho
kanaliza&niho potrubi (upfesnéno pfi realizaci). Potrubi nad zeminou v exteriéru bude tepelné
izolovdno nenasdkavou tepelnou izolaci s krytem proti fyzickému poskozeni a topnym kabelem
pro ochranu pred zamrznutim.

4.1 Vypocet bilanci odvadénych vod:

Jednd se o stdvaijici bilance pro objekt.

4.1.1 Popis splaskové a tukové kanalizace:

Vnitfni rozvody budou realizovany z potrubi PP HT. Trasy a dimenze potrubi jsou zakresleny ve
vykresové Casti projektové dokumentace.

Obecné je kanalizace navrzena tak, aby ji bylo mozno Cistit v kazdém jejim Useku. Minimdini
sklon lezaté splaskové kanalizace bude 2%, pfipojovacino potrubi 3%. Vedeni, dimenze a
spady kanalizace viz PD. Obecné je dodrzena CSN 75 6760. Pii realizaci musi byt dodrzeny
pfedepsané spddy potrubi. Dimenze a trasy potrubi jsou patrné z vykresové casti projektové
dokumentace.

Pripojovaci potrubi:

Splaskové a odpadni vody od zafizovacich predmétd budou svedeny pripojovacim potrubim
do odpadnich potrubi. Pripojovaci potrubi jsou vedena v sikmych drdzkdch ve zdi se spddem
3%, nebo v podlaze taktéz se spddem 3%. MateriGlem potrubi je PP a to POLYPROPYLEN HT.
Vsechna pripojovaci potrubi budou na odpadni potrubi napojena odbockami s Uhlem 87°,
tzn., Ze musi byt mezi dnem kazdého pfipojovaciho potrubi v misté napojeni na odpad a
hladinou zdpachové uzdvérky pripojeného zafizovaciho predmétu vyskovy rozdil rovnaijici se
nejméné jedné svétlosti pripojovaciho potrubi. Cistici tvarovky neni tieba pro kratké vzddalenosti
pfipojovacich potrubi osazovat.

Splaskovd odpadni potrubi:

Splaskovda odpadni potrubi budou odvétrdna stdvaijicim vétracim potrubim a pokud to stavba
neumoznuje bude ukonceno zdtkou ve vzddlenosti 1-2m nad posledni pfipojené odbocky.
Materidlem potrubije PP a to POLYPROPYLEN HT. Odpadni potrubi bude uchyceno objimkami
s gumovou vlozkou vzdy pod hrdly plastového potrubi a mezi hrdly tak, aby vzddlenost mezi
objimkami nepiekrocila 2m. Cistici tvarovky budou osazeny ve vyice 1m nad podlahou.

Splaskovd svodnd potrubi:

Svodnd potrubi budou vedena pod podiahou spodniho podlaZi. Trouby jsou uloZzeny na
piskovém podloZi tloustky min. 150mm se spddem 2% v nezdmrzné hloubce a obsypdny do
vyse nejméné 300mm nad vrchol hrdel a zde pokryty patficnou félii znacici vedeni potrubi. Pro
tukovou kanalizaci bude pouZito potrubi PP-HT pro splaskovou potrubi PVC-KG,

4.1.2 UloZeni a upevnéni potrubi:

Kanalizaéni potrubi musi byt Fddné upevnéné, aby se seddnim, vybocenim nebo posunutim
potrubi neporusila tésnost spojl. Ulozeni a upevnéni potrubi musi byt navrzeno s ohledem na
délkovou roztaznost potrubi, vzhledem k tepelnym zméndm, zvldsté u plastovych materidld, u
nichz dochdzi k nejvétsim délkovym zméndm. Odpadni potrubi musi byt vedeno volné, je-li v
drdzce, nesmi byt naplno zazdéno. V kazdém podlazi musi byt ke stavebni konstrukci
upevnéno nejméné na dvou mistech hdky nebo objimkami, vidy pod hrdlem roury. Potrubi
PVC vnéjsino priméru 63 mm se upevni ve vzddlenosti max. 1,5 m, vétsi profily nejddle 2 m.
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Zavésené potrubi musi byt nad podchodnou vyskou, tj. 2,1 m. Upevnéni potrubi (zavésy,
konzoly) musi byt ve vzddlenosti maximdainé desetindsobku venkovniho, proméru.

4.1.3 Montdz vnitini splaskové kanalizace

V zimnim obdobi musi byt stavba uzaviena a vytdpéna, aby se provddéla montdz do teploty
+ 5 °C. Pracovni prostor musi byt pred zahdjenim montdz vycistén. Pfed zahdjenim montdze se
zkontroluji prostupy, jejich rozméry, dna a sklony vykopU apod. Upevni se spodni dil objimek,
konzol, z&vésl a provedou se podezdivky. Jednotlivé Casti potrubi se zasouvaji do hrdel do
naznacené hloubky, aby byla zaru¢ena dilatace. V prostupech pres stropy a zaklady se ovine
pofrubi plsti, nejsou-li predepsany protipozdrni manzety. Pfi montdzi kanalizace musi byt
dodrzena technologickd pravidla a bezpecnost pfi praci. Kanalizacni svody maiji byt polozeny
pfed betonovdnim zdkladd. Odpadni potrubi se montuje po provedeni hrubé stavby.
Pripojovaci potrubi se provadi po vyzdéni pficek. Kompletace kanalizace (osazeni zafizovacich
predmétl a zdpachovych uzdveérek) se provede po omitkdch, obkladech a podlahach.

5. Technické reseni plynovodu

5.1 Celkovy vnitini plynovod

Tato Cdst projektové dokumentace fesi ,,Vnitini plynovod". Vnitini plynovod je napojen na
st@vaijici plynovodni potrubi (Pozice upresnéna pii realizaci). V rdmci projektu dojde k
demontdzi stdvaijiciho rozvodu pro kuchyn a bude nahrazen novym rozvodem. Nové potrubi
plynovodu se napoji u nového vybudovaného plynovodniho kiosku 600x600x250mmm kde se
usadi nejprve kulovy kohout DN 40, plynovy filtr DN40 a ndsledné dvoucestny
elektromagneticky ventil na plyn. Tento ventil bude slouzit pro zastaveni plynu, v dobé kdy
nepuljde vzduchotechnika v kuchyni. Ventil je propojen s VIT jednotkou a bez napéti je
uzavien, pfi napéti se naopak otevie.

Zakladnim predpisem pro projekt a realizaci stavby je CSN EN 12007-1, 2 Plynovody s nejvyssim
provoznim tlakem do 16 bar® véetné&, CSN EN 1775 Zasobovdani plynem plynovody v budovach
- nejvyssi provozni tlak <= 5 bar, TPG 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyetylénu, TPG 704 01 -
Odbérnd plynovd zafizeni a spofiebi¢e na plynnd paliva v budovdch a CSN 73 6005 —
Prostorové uspordddni siti technického vybaveni vE. souvisejicich norem a predpisu

5.2 Novy plynovod pro kuchyni v 1.NP

5.2.1  Popis Cdsti plynovodu:

Tento plynovod zac¢ind napojenim u nového plynovodniho kiosku 600x600x250mm (Pozice
upfesnéna pfi realizaci napojeni za plynomérem). V rdmci projektu dojde k demontdizi
st@vaijiciho rozvodu pro kuchyn a bude nahrazen novym rozvodem. V kiosku se umisti nejprve
kulovy kohout DN 40, plynovy filir DN40 a ndsledné dvoucestny elektromagneticky ventil na
plyn. Tento ventil bude slouZit pro zastaveni plynu, v dobé kdy nepljde vzduchotechnika v
kuchyni. Ventil je propojen s VIT jednotkou a bez napéti je uzavien, pfi napéti se naopak
otevre. Potfrubi poté vede k jednotlivym zafizovacim predmétim a ukonceno u kazdého 7P
pomoci kulového kohouty dimenze dle potrubi. Pfesnd pozice napojeni na zafizovaci
predméty bude upresnéna pri realizacil

5.2.2 Nové plynové spotrebice

Plynovy spordk v 1.NP:
Plynovy spordk SPE40A - 4xhofdky a trouba

Palivo Zemni plyn
Jmenovity vykon 16,9kW
Hodinova spotfeba paliva Bh 1,69 m3/hod

Plynovy spordk v 1.NP:
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Plynovy spordk SPE40A - 4xhofdky a trouba

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 16,9kW
Hodinovd spotifeba paliva Bh 1,69 m3/hod

Plynovd stolicka v 1.NP:
Plynovd stolicka STP-10 Gastro-Haal

Palivo Zemniplyn
Jmenovity vykon 10kW
Hodinovd spotifeba paliva Bh 1,04 m3/hod

Plynovd varny kotel v 1.NP:
| Plynovd varny kotel

Palivo Zemni plyn
Jmenovity vykon 21kW
Hodinovd spotfeba paliva Bh 2,7 m3/hod

Celkovd hodinovd spotieba poliva novych spotfebiét = 7,12m3/h

5.3 Bilance spoftfeby zemniho plynu pro resenou Cast objektu:

Palivo Zemni plyn
Vyhfevnost 33,50 MJ/m3
Hodinovd max. spotfeba spotrebict Bn 7.12m3/h

5.4 Potrubni rozvody:

Budou pouzity ocelové trubky bezesvé CSN 42 5715 a trubky ocelové bezesvé zavitové CSN 42
57 10 s Ukosy pro V svary podle CSN 13 1070. Materidl trubek bude se zaru&itelnou svafitelnosti.
Viechny trubky musi byt vyzkouseny vyrobcem na nepropustnost podle CSN 42 0250 a jejich
jokost musi byt dolozena hutnim atestem podle CSN 42 0009. Vodorovné potrubi vnitiniho
plynovodu bude vyspdrovdno s minimdlnim spadem 0,2 % smérem ke spotfebic¢im. Pfi
prichodu potrubi zdi bude potrubi opatieno chrdnickou ze stejného materidlu jako viastni
potrubi a protipozérni ucpdvkou. Chrdnicka bude presahovat konstrukci (pfipadné dno
drdzky) o 10 mm na kazdou stranu a bude utésnéna trvale plastickym tmelem. Rozvod plynu
bude opatfen dvojitym antikoroznim zdkladnim ndtérem a viditelné Casti navic vrchnim
ndtérem Zluté barvy. Potrubi bude spojovdno tavnym svarem, pouze pfi armaturdch budou
spoje zAavitové nebo piirubové. Veskeré prostupy pres stavebni kontrakce budou vodotésné a
plynotésné zajistény, predevsim pri prOchodu z exteriéru do interiéru.

5.5 Vedeni plynovodu

Potrubi plynu bude vedeno podél stén, bude ulozeno na zdvésech, konzoldch nebo
podpérdch a uchyceno timeny ¢&i zasekdno a zahdzeno ve sténé. Potrubi bude uzemnéno
podle CSN EN 62305 a spoje vodivé propojeny podle CSN CLC/TR 60079-32-1. Plynovod
prochdzejici zdmi bude veden v chrdnickdch, které musi zed presahovat min.o 50 mm
z kazdé strany. Potrubi bude vedeno v min. spddu 0,3 %

Vedeni plynovodu v podlaze
Vedeni plynovodu se fesi v souladu s CSN EN 1775 a napf. s CSN 73 0802, CSN 730804, CSN 73
0810, CSN 73 0831, CSN 73 0833.
Pfi vedeni plynovodu v podlaze musi byt spinény pozadavky:
a) Plynovod je veden, aby byl co nejkratsi
b) plynovod je ulozen pod povrchovou vrstvou podlahy a krocejovou nebo tepelnou
izolaci, tak aby nebyl vystaven mechanickému namdhdni pfi zatizeni povrchové vrstvy
podiahy, a pfipadny duty prostor okolo plynovodu je zasypdn piskem nebo zalit po
celém obvodu nejméné 20mm vrstvou hmoty zabranujici korozi, pfi zasypdni piskem
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musi byt zabrdnéno priniku plynu nekontrolovatelnym zpUsobem do ostatnich prostor
a kandlek musi byt propojen s prostorem, kde je mozno provadét kontrolu t&snosti.

c) Trubky jsou opatfeny zvySenou ochranou proti korozi (tfivrstvy ndtér, asfaltovd, nebo
plastovd izolace atp.)
d) Na ¢&dasti plynovodu v podlaze nesmi byt armatury, rozebiratelné spoje a smi byt
instalovdn jen minimdini poet nerozebiratelnych spojo
e) Plynovod neni uloZzen v agresivnim materidlu zpUsobujicim korozi nebo degradaci
potrubi (vit. 1€z TPG 700 01)
f)  Vzddlenost plynovodu od ostatnich vedeni (potrubi) uloZzenych v podiaze je pifi
soubéhu nejméné 20mm a pfi kfizeni nejméné 10mm a nedochdzi ke styku plynovodu
s ostatnimi vedenimi v podlaze
g) Vkandlku, ve kterém je veden plynovod, nesmi byt ulozena jind vedeni
h) Po skon&eni montdze bude zaméfena a schématicky zakreslena poloha plynovodu,
doporucuje se pouizit fotodokumentaci o ulozeni plynovodu
i)V pfipadé vedeni v kandlku musi byt okolo plynovodu vrstva pisku nebo musi byt zalit
vrstvou materidlu zabranuijici korozi o tloustce nejméné 20mm po celém obvodu.
PRIKLAD ULOZENI PLYNOVODU DO PODLAHY
VRCHNI VRSTVA PODLAHY
//////////////// /é////’ (BETVONOW,POTER)'
U UU TILLTEUI T TL L] e sssentes s
Q/ 7 / /j PODKLADNi BETON
Z
ASFALTJ PLYNOVOD
dinsiasi il VRCHNI VRSTVA PODLAHY
R (BETQNOW,POTER)
KROCEJOVA IZOLACE
s TEPELNA IZOLACE
Y% / / STROP
ASFALT—/ \ PLYNOVOD
Po montdzi potrubi do podlahy bude pofizena fotodokumentace a zaméreni nového
plynovodu.
5.6 Armatury

Jako uzaviraci armatura bude pouZit kul. kohout, musi byt dolozeno dokumentaci dle CSN 13
3061 a prohlédsenim vyrobce o vhodnosti pouziti pro zemni plyn. Kohouty musi byt opatfeny
dorazy a oznaceni polohy otevieno-zavieno. Uzdvéry budou ovidddny ruéné z podlahy.
Bezpecnostni uzdvéry budou dvakrdt rocné opatreny revizi.

5.7 Ochrana proti korozi

Potfrubi nadzemni véetné prislusenstvi a doplikovych konstrukci bude natfeno 1x zdkladnim
ndtérem 2x vrchnim emailem- zlut okrovda.

5.8 Spoje potrubi

Potrubi bude spojovdno tavnym svarem, pouze pfi armaturdch budou spoje zdvitové nebo
pfirubové.
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5.9 Méreni odbéru plynu:

Neni soucdsti projektové dokumentace.

Tlakovd zkouska:

Pfed preddnim stavby budou provedeny zkousky pevnosti a tésnosti a ddle vychozirevize. Pfed
provedenim zkousek je dodavatel povinen potrubi f&ddné vycistit. Zkusebni médium bude
vzduch, zkusebni tlak bude 150 mbar. Tlakoméry a havarijni ventil budou pfi zkousce
demontovdny. O vysledku zkousky bude proveden zdpis do stavebniho deniku. Uvedeni
odbérného plynového zafizeni do provozu (vpusténi zemniho plynu) je podminéno kladnou
revizi kompletniho odbérného plynového zafizeni

Zkouska pevnosti

zkusebni pretlak 60 kPa

doba trvéani zkousky 1 hod.

Zkouska tésnosti - navazuje na zkousku pevnosti

zkusebni pretlak 60 kPa

doba trvéni 1 hod.

Zkouseny Usek se pfi pneumatické zkousce povazuje za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu
tlaku po dobu 1 hod. Po Uspé&sné provedenych zkouskdch je mozino provést preddni
plynovodu. Po prevzeti plynovodu mize ndsledovat jeho uvedeni do provozu, provadéné v
souladu s CSN 07 0703.

O pridbéhu zkousek se vyhotovi zdpis. Revizi plynového zafizeni provede revizni technik.
Odvzdusnéni a vpusténi plynu se provede dle CSN EN 12327 a CSN 38 6405 a sepise se zApis.

5.9.1  Pokyny pro obsluhu:

plynovod: Po ukon&eni montdze oprdvnénou firmou musi byt provedena zk. té&snosti dle TPG
704 01.

spotfebice: Sefizeni a uvedeni do provozu bude provedeno oprdvnénou osobou.
vychozirevize: Dod. firma musi vystavit revizni zprdvu dle vyhl. 85/1978 Sb. se zménami 352/2000
Sb.

5.9.2  Prevzeti plynovodu:

Pro prevzeti plynovodu a jeho uvedeni do provozu plati CSN EN 15001-1 a CSN EN 15001-2. Pfi
prebirdni se provéfi celé zarizeni véetné dokladi a sepise se zapis.
Doklady potfebné k prevzeti plynovodu:

e revizni kniha plynovodu, jejiz soucdsti je mimo jiné hutni osvédceni o pouzitém materidlu,
potvrzeni o kvalifikaci svarecy, revizni zprdva plyn. zafizeni, tlakovd zkouska, mistni
provoznifdd, dokumentace k armaturdm, atd.
kompletni projektovd dokumentace
protokol o provedeni tiakové zkousky
elektrojiskrovd zkouska

e vychozireviznizprdva
Pripadné zmény, které se béhem montdze projevi jako nevyhnutelné nutné, musi byt predem
fGddné projednané s projektantem. Pfi montdZi a provozu plynovych spotfebicl dodriujte
bezpelnou pozdrmi vzddlenost od hoflavych predmétd (viz. ndvod k obsluze) a neuzavirejte
vétraci otvory uvedené na vykresech. Realizaéni firma je povinna viechny plynové spotfebice
sefidit, vyzkouSet a odbératele sezndmit s jejich obsluhou.

6. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci

B&hem provdadéni predmétu projektu musi byt postupovdno v souladu s pravidly bezpecnosti

prdce. Povinnosti vedoucich pracovnik je proskoleni viech pracovnikd, provadéni zapisd do

stavebnino deniku a pribéind kontrola bezpecnosti prdce. Pracovisté musi byt fddné

osvetleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavend Iékarnicka pro poskytnuti prvni pomoci.
Z&kladni predpisy:
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> nafrizeni viddy &. 101/2005 Sb. o podrobnéjich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostredi,

> vyhl&ska €. 192/2005 Sb. kterd stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

a technickych zafizeni ve znéni pozdéjsich predpisy,

> nafizeni viaddy &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi

pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky,

> zdk. 309/2006 Sb. - z&kon, kterym se upravuiji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi prdci,

> nafizeni viaddy ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi na stavenistich,

Montdz vsech zafizeni musi byt provddéna odborné zpUsobilymi pracovniky a musi byt
dodrzovdna veskerd bezpecnostni opatfeni. Veskeré prdce musi byt provddény v souladu s
pfedpisy protipozdrni ochrany. Veskeré prdce souvisejici se stdvajicim zafizenim mohou byt
provddény pouze na zdkladé souhlasu povéfeného zdstupce investora a musi se pfihlizet k

mistnim provoznim predpisdm.

Projektovd dokumentace je zpracovdna v souladu s platnymi hygienickymi predpisy a
souvisejicimi normami, zejména zdkon o ochrané vefejného zdravi &. 258/2000 Sb o

hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

6.1 Vyhledavani netésnosti a zjisStovani plynu v ovzdusi

Plynovd zafizeni je nutno pravidelné podrobovat kontroldm té&snosti a mimo to i pfi kazdém
podezieni z unikdni plynu. Zdsadné je zakdzdno vyhleddvat unikdniplynu pomoci
otevieného ohné | Detekéni pfistroje pro zjistovani pritomnosti plynu v ovzdusi se pouZivaji
zejména pred vstupem do uzavienych prostord, kde se mé pracovat a kde se predpoklddd
vyskyt plynu.

6.2 Prace v nebezpecnych prostredich

Prdce v prohlubnich, v jimkdch, v kandlech, v potrubich velkych rozmérd a v jinych
podobnych pracovistich, kde je nebezpedi vyskytu vybusnych plynd, sméji byt provadény
jen po predbéiném zjisténi obsahu skodlivin v ovzdusi. Na viechny prdce provadéné v
nebezpecném prostredi musi byt pfedem vypracovdny podrobné pracovni postupy.

Pfi realizaci a provozovdni plynovodu a plynovych zafizeni pfijdou pracovnici do styku
zejména s témito skodlivinami:

e zemniplyn (propoje, odvzdusrnovdni, odvodriovdni)
e metanol, trichlorethylen (&isténi potrubi)
e asfalty (izolace potrubi)
e nadmémy hluk (svarovdni, Cisténi potrubi
e skodlivé zdreni (svafovani, kontrola svard)
e horké plochy a ldtky (svafovdni, izolace potrubi)
e poveétrnostni podminky
e S témito skodlivinami je nutno omezit styk na nejvyssi miru, pracovnikim zajistit
potfebné ochranné pomuicky a dbdt na jejich pouzivani. Sezndmit pracovniky
s nebezpecim téchto skodlivin a poucit je o provadéni prvni pomoci.
Bezpecnost prdce je ddna respektovdnim vsech norem a predpisy, které se na dané zafizeni
vztahuiji. Pro vlastni realizaci stavby z hlediska bezpecnosti prdce a ochrané zdravi
pracujicich plati, Ze zakladni vyhl&skou, kterd je v souCasné dobé zadvaznd pro stavebni firmy,
soukromé podnikatele a dalsi subjekty provéadéjici stavebni préace je vyhldska CUBP a CBU
C. 324/1990 Sb., dopInénd o veskeré zmény a doplnky.
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Dodavatel musi v rdmci pfipravy staveb vytvofit podminky pro zagjisténi bezpec&nosti prdce
v&etné technologického nebo pracovnino postupu, ktery musi byt na pracovisti k dispozici.
Technologicky postup musi stanovit zejména :

e ndvaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci

e pracovnipostup pro danou pracovni ¢innost

e pouiiti stroj¥ a zafizeni a specidinich pracovnich prostredkd

e druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leseni, plosiny aj.)

e zpUsoby vodorovné a svislé dopravy

e technickd a organizacni opatfeni k zajisténi bezpe&nosti pracovnikd a pracovisté
e opatfenik zajisténi pracovisté po dobu, kdy se na ném nepracuje

e opatfeni pfi pracich za mimorddnych podminek

7. Pozdrni bezpecnost

Pro potrubi budou zqjistény prichody pozdrnimi zdmi tak, aby izolace v prdchodu odoldvala
pfimému ohni minimdiné o odolnosti pozdrné stavebni konstrukci, kterou prochdzi. Bude
pouzito hapt. protipozdrnino elastického tmelu pfislusné odolnosti.

8. Ochrana Zivotniho prostredi

Navrzené zafizeni pro objekt svym provozem nebude mit negativni dopad na Zivotni prostiedi.
Projekt pIné respektuje pozadavky na uZiti energie a pravidla v souladu s vyhlaskou &. 193/2007
Sb. a dle ustanoveni vyhlasky CUBP &. 48/1982 a souvisejicich norem a predpisU. Je navrzen
spalovaci zdroj spliujici pfipustné koncentrace oxidu uhelnatého ve spalindch.

9. Naklddani s odpady

Odpadni latky vzniklé v pribéhu vystavby budou skladovany, transportovany a likvidovany v
souladu se z&sadami pro naklddani s odpady dle z&kona &. 541/2020 Sb. Zdkon o odpadech

10.  Pokyny pro montaz

Postup montdze Ize volit libovolné, podle stavebni pfipravenosti, je viak nutno dodrzovat
nékteré zasady pii montdzi jednotlivych celkd. Nutno se stavbou dohodnout postup montdze
jednotlivych zafizeni kotelny, zajisténi montdzini cesty, ponechani montdzinich otvord, pouiziti
stavebniho jefdbu k montdzi zafizeni kotelny apod. Nutno dodrzovat projektovou dokumentaci
a predepsané technické listy vyrobce zafizeni. Rovnéz nutno vidy dodrzet z&sadu, Ze potrubi
musi byt tlakové vyzkouseno pred zaizolovdnim potrubi. Montdz provddét tak, aby viechny
prvky pro tlumeni chvéni a hluku byly funk&né instalovany. Pfi montdzi je nutno dodrzet pokyny
vyrobce, uvedené v privodni dokumentaci zafizeni a jednotlivych vyrobcl. RovnéZz musi byt
dodrzena dUslednd koordinace mezi profesemi Vzduchotechnika, UT, 771, Elektro a MaR.

Pfi montdzi je nutno velmi dUsledné respektovat koordinacni zdsady pro montdz potrubi viech
profesi a elektroinstalace. V pribéhu projektovani byly uvedené profese koordinovany, a proto
nelze provadét zadné zmény bez projednani se viemi zucastnénymi profesemi.

Nutno zqjistit vSeobecnou zdsadu, ze ve viech nejvyssich mistech potrubniho systému je nutno
umistit odvzdusnovaci ventily, i kdyz to neni na vykresech vyznaceno. V pfipadé, ze je potreba
instalovat vodorovné potrubi bez spadovani, je nutno po 10 az 15 m umistfovat odvzdusnovaci
ventily. V pfipadé jakékoliv zmény, vynucené situaci na montdzi, je nutno zamezit vzniku ,pytd"
na potrubi a je nutno zajistit odvzduinéni viech nejvyssich mist potrubi. Rovnéz je nutno zaijistit
moznost vypousténi vody z potrubi. Nutno zajistit elektricky vodivé spojeni prirubovych spoju.
Veskeré potrubi, které bude opatieno tepelnou izolaci, je nutno uklddat na zavésy a podpéry
s pevnou izolacni vliozkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelnych.
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11.  Pozadavky na souvisejici profese

11.1 Profese Stavba zajistuje:
> Pl montdzi zajistit prirazy sténami a stropy pro prichody potrubi (vysekani nebo
vyvrtani otvord)
> Priprava drdzek pro umisténi rozvodd
> Koordinace postupu praci v rdmci ndvaznosti ELE, MAR, VZT, UT

11.2 Profese MaR a ELE zqjistuje:

>

>

Propojeni dvoucestného elekiromagnetického ventilu s VZT jednotkou pfi vypnuti
jednotky ventil uzavien (bez napéti)
Silové napojeni topnych kabell 230V

12. Zaveér
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Zhotovitel dila musi splnit veskeré pozadavky nafizeni viddy 163/2002 Sb., musi splnit také
pozadavky, které vtomto projektu nejsou uvedeny, ale jsou nafizenim viddy 163/2002 Sb.
pozadovdny, jelikoz tento projekt nenahrazuje zminéné narfizeni viddy.

Zhotovitel musi fddné zaskolit obsluhu strojniho zafizeni. Bude vystaven protokol o provedeni
tohoto skoleni.

Provozovatel musi zgjistit pravidelné kontroly a Udrzbu strojniho zafizeni.

Provozovatel je povinen uchovat projektovou dokumentaci po dobu existence této stavby.
Zhotovitel musi byt odborné zpUsobili a dodrzovat veskerd bezpelnostni opatieni.

Zhotovitel se musi fidit patnymi prdvnimi predpisy a normami, pokud to zdkony vyzaduiji.
Zhotovitel se musi fidit patnymi prdvnimi predpisy a normami, které zde nejsou uvedeny, ale které
jsou nutné pro doddvku, montdz a sprdvnou funkci tohoto systému.

Zhotovitel se musi fidit mont&znimi ndvody a predpisy vyrobcl jednotlivych prvkd, které tento
projekt nenahrazuje.

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni neni uréena pro provedeni stavby. Pokud bude
pouzita pro provedeni stavby, tak se fimto projektant zbavuje veskeré odpovédnosti za vzniklé
Skody.

Projektovd dokumentace pro vybér dodavatele nenahrazuje redlizac¢ni dokumentaci. Pro
provedeni stavby je nutné, aby si dodavatel dila nechal vypracovat realizacni projektovou
dokumentaci, kterd zohledni vybér jednotlivych zafizeni a jejich parametry.

Udribu a servis musi provozovatel provadét na zdékladé provoznich predpisd predanych
dodavatelem dila.

Po skon¢eni montdznich praci budou provedeny zkousky a revize dle platnych pravnich predpisd
a norem.

Montdz jednotlivych zafizeni smi provédét pouze oprédvnéné a kvalifikované organizace.
Veskeré prace musi byt provddény v souladu s predpisy protipozdrni ochrany.

Veskeré prdce souvisegjici se stdvajicim zafizenim mohou byt provddény pouze na zdkladé
souhlasu povéfeného zdstupce stavebnika (investora) a musi se prihlizet k mistnim provoznim
predpistm.

V pfipadé jakychkoli zmén a odchyleni se od projektové dokumentace bez schvdleni
projektantem, prebird dodavatel tohoto dila veskerou odpovédnost za vzniklé Skody, které
vzniknou odchylenim se od projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provést na svij ndklad veskeré prace a doddvky, které jsou v projektové
dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v textové anebo ve vykresové Edsti,
jakoZ i prace, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale které jsou nezbyitné pro provedeni
dila a jeho fadné fungovdni. Je v zdjmu zhotovitele jako odborné firmy se fddné sezndmit s
projektovou dokumentaci a v pfipadé zjisténi absence technologie nebo jeji Cdsti, kterd je
bezpodminecné nutnd k realizaci a sprdvnému provozu zafizeni, tuto technologii &i jeji Edst
zapracovat jok v cenové kalkulaci, tak pfi realizaci. Zdroven zhotovitel o této skute&nosti
informuje neprodlené investora a projektanta technologie.
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