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ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 319/27 
CELKOVÁ REKONSTRUKCE  
Část: ODSTRANĚNÍ STAVBY 
----------------------------------------------------- 
 
A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 
CELKOVÁ REKONSTRUKCE  
Část: ODSTRANĚNÍ STAVBY 
b) místo stavby 
Mlýnská 319/27, parc.č.25, k.ú.Trnitá 
 
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
Statutární město Brno 
Městská část Brno-střed 
IČ: 44992785 
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Atelier Kopecký s.r.o. 
IČ: 06034632 
Podsednická 1342/3 
615 00 Brno 
Ing.Mojmír Kopecký        
autorizovaný architekt ČKA č.reg.:02 086     
tel.: 603719824 
office@atelierkopecky.cz 
pracoviště: Tišnovská 145, 614 00 Brno 
a 
Ing.arch.Kateřina Rýdlová 
  
A.2 Členění odstraňované stavby  
- stavbu tvoří jeden stavební objekt 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- geodetická zaměření – výškopis a polohopis /Kvadrant 2022/ 
- zadání investora /návrh novostavby na místě stávající stavby 
na parc.č.25/ 
- dostupná původní dokumentace 
- dokumentace pro opravu střech 
- stavební průzkum /Průzkumy staveb, 2019/ 
- stavebně konstrukční řešení- zhodnocení stávajícího stavu 
/Liprojekt, 2019/ 
- informace o existenci inženýrských sítí 
- Zpráva o revizi kanalizace, Mlýnská 27 /Sebak 2019/ 
 
 

mailto:kopecky@tisnovka.cz
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a zastavěného stavebního pozemku  
- navržené stavební úpravy proběhnou na stávající stavbě 
mateřské školy 
b) stávající a ochranná bezpečnostní pásma 
-z hlediska územního plánu se jedná o plochu OS /školství/ - 
plocha stabilizovaná, stavební.  
 
c) ochrana území podle jiných právních předpisů 
- stavba se nachází v ochranném pásmu MPR 
- o výjimky z obecných požadavků na využití území se nežádá 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
- stavba se nenachází v záplavovém území 
- podmínky vyjádření DOSS budou dodržené 
e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana 
okolí, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků 
- stavba je rohový dům se samostatnou štítovou zdí 
k sousednímu bytovému domu na parc.č.24, k.ú.Trnitá 
- odstranění stavby je možné bez ohrožení konstrukce sousední 
stavby 
- stavba sousedí v ulici s chodníky 
- chodníky budou při bourání zabezpečené ochranným zábradlím 
- odstranění stavby nebude mít vliv na požární bezpečnost 
sousedních staveb 
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými 
pro životní prostředí v případě jejich výskytu 
- nejsou známé nebezpečné látky ve stavbě – stavba je ze 
silikátových materiálů, dřevěných stropů a dřevěného krovu  
g) požadavky na kácení dřevin 
- součástí odstranění stavby nebude kácení dřevin 
h) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
- stavba bude prováděná v běžných pracovních dnech, 
v jednosměnném cyklu 
- práce budou prováděné v co nejkratším čase, aby se omezilo 
obtěžování okolí hlukem, prašností a nákladní dopravou 
- prašnost prací bude omezená kropením, ochrannými pracovními 
sítěmi 
- stavební činnost proběhne pouze na stavebním pozemku 
parc.č.25 a parc.č.22/1, k.ú.Trnitá 
- staveništní doprava bude limitovaná stávajícím dopravním 
napojením a dopravním značením - příjezdová komunikace bude 
průběžně podle potřeby čištěná suchou, v případě potřeby i 
mokrou cestou 
- stavba nezmění negativně odtokové poměry v území  
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- odstranění stavby bude provedené po úroveň upraveného terénu 
na hranici stavby 
i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí 
nezbytných k provedení bouracích prací 
- odstranění stavby nevyvolá žádné podmiňující investice a 
bude provedené tak, aby se minimalizoval negativní vliv na 
sousední stavební objekty 
- odstranění stavby proběhne na parc.č.25 a 22/1 – na 
pozemcích investora 
 
B.2 Celkový popis stavby 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby 
Stávající stavba tvoří rohové zakončení uliční řadové fronty 
v ulici Mlýnská, v křížení se Štěpánskou. Stavba je 
dvoupodlažní, nepodsklepená /pouze snížená úroveň podlahy 
v kotelně/. Do ulic Mlýnská a Štěpánská je střecha sedlová se 
zvalbením v ulici Štěpánská. Sedlová střecha tvaru L svírá 
zbývající pultovou střechu směrem do dvora. 
Stavba je užívaná pro provoz mateřské školy.  
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
- stavba bude odstraňovaná v souladu s podmínkami DOSS 
- odpojení přípojek inženýrských sítí bude před zahájením 
demoličních prací podle požadavků správců sítí 
- zařízení třetích osob, osazená na fasádě stavby budou 
přemístěná a odpojená podle podmínek správců těchto zařízení 
/kamera městské policie, závěs troleje MHD, konzola se 
svítidlem veřejného osvětlení/ 
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
- stavba trvalá, bez ochrany 
d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, 
obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující 
byty – celkové podlahová plocha budovy, počet a velikost 
zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 
- zastavěná plocha 321m2 
- obestavěný prostor: 3.000m3 
- obě patra se využívají pro mateřskou školu, v současné době 
je zde jedna třídy, s přípravnou dováženého jídla 
- ve stavbě nejsou bytové jednotky 
- informace o pozemku: 
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- výjimky nebyly udělené 
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o 
průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný 
způsob odstranění stavby 
- odstranění stavby bude zahájeno až po odpojení přípojek 
inženýrských sítí a po demontáži zařízení na fasádě /kamera, 
závěs troleje, svítidlo VO/ 
- stavba není členěná na etapy 
- stavba bude postupně rozebíraná shora od střechy, střecha a 
krov budou demontované k dalšímu použití /při velké opravě 
střechy byl nově provedený dřevěný krov, nová krytina 
s pojistnou difúzní fólií, nový ztužující věnec nad římsou  
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich 
konstrukcí 
STŘECHA, KROV: 
-konstrukce střechy a krovu jsou zánovní – z rekonstrukce 
z r.2014 /Ing.Henek/ 
-krov vaznicové soustavy – stojatá stolice 
-řezané profily jsou ošetřené nátěry proti plísni, 
dřevokaznému hmyzu a houbám a proti požáru  
-celý krov bude rozmontovaný a bude použitý na jiné stavbě – 
tomuto způsobu likvidace bude odpovídat manipulace a doprava 
prvků 
 
-střešní krytina šikmých střech keramická skládaná Tondach 
Brněnka 14 režná, na latě 50x30mm a kontralatě, s pojistnou 
difúzní fólií - bude demontovaná pro další použití 
-střešní krytina pultové střechy je z hydroizolační fólie na 
separační syntetické podložce, na podkonstrukci z bednění 
z prken, na ocelových stropnicích I 120 
 
- vlastní stavba je zděná z cihelných materiálů, stropy jsou 
převážně dřevěné trámové, s deštěním a omítkou na rákosovém 
nosiči 
- dílčí prvky jsou ocelové /sloup v zalomení schodiště, 
vynášející strop z ocelových nosníků a betonu/?/ 
- schodiště je betonové, zalomené 
- výplně jsou dřevěné a po částečné výměně plastové 
- podlahy v přízemí jsou z broušeného teraca, v patře 
z keramické dlažby a z lina a koberce 
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 
- stavba je vybavená plynovým kotlem ústředního vytápění 
- stavba je vybavená standardní elektroinstalací, svítidla 
jsou částečně vyměněná /pracovna/ jídelna a herna ve 2.np 
- v herně 202 pod pultovou střechou je nově provedený 
sádrokartonový podhled se zapuštěnými svítidly, ostatní 
nástropní svítidla jsou přisazená 
h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
- na stavbě byl provedený stavebně technický průzkum /Průzkumy 
staveb s.r.o. Brno, Ing.Šponer 2019 a následně bylo provedené 
stavebně konstrukční řešení- zhodnocení stávajícího stavu 
/Liprojekt, 2019/ 
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- průzkumné práce a posouzení byly provedené po zjištění 
poruch v obvodových konstrukcích, konstrukcích stropů nad 2.np 
a střechy a krovu 
- přítomnost azbestu ve stavbě není známá a sondami do 
konstrukcí v rámci stavebního průzkumu nebyla dokladovaná 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
- dodavatel demoličních prací si zajistí vodu ze stávající 
přípojky  
- elektrickou energii je možné využít ze zahradního domku 
/zázemí hřiště/ 
-měření bude zaznamenané ve stavebním deníku a způsob úhrady 
bude začleněný do SOD 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- předpokládáme potřebu NN 230V pro ruční elektrické nářadí 
- předpokládáme využití mobilního výtahu /demontáž krovu/ 
- v případě využití elektrického zařízení na 380V zřídí 
dodavatel ve své režii staveništní rozvaděč na nezbytnou dobu  
c) způsob odpojení 
- odpojení bude provedené podle požadavků a podmínek správců 
sítí  /plyn, NN, pitná voda/ 
- plynovodní přípojka nebude zrušená – bude zakrácená do 
chodníku pro případné využití v nové stavbě – viz stanovisko 
GasNet 
- stávající přípojkový sloupek NN není integrovaný do stavby a 
bude při demolici zachovaný a zabezpečení proti poškození 
 
Stávající kanalizační a vodovodní přípojky: 

Pozemek parc. č. 25 má: 
- tři kanalizační přípojky – dešťovou (jižní roh) DN 150 KAM a jednotnou 

(západní roh) DN 200 KAM napojené na jednotnou kanalizační stoku pro 
veřejnou potřebu DN 1500 BEO v ulici Mlýnská, z ulice Štěpánská je k objektu 
připojená dešťová kanalizační přípojka (dešťový svod na rohu objektu) DN 
150 KAM 

- jednu vodovodní přípojku D32-PE napojenou na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu DN 150 LT v ulici Mlýnská, přípojka je ukončena v objektu v chodbě 
za vstupními dveřmi mělkou šachtou  
Pozemek parc. č. 22/1 má: 

- jednu kanalizační přípojku – jednotnou DN 200 KAM napojenou na jednotnou 
kanalizační stoku pro veřejnou potřebu  DN 500/750 BE+ČŽ v ulici Štěpánská 

- jednu vodovodní přípojku D63-PE napojenou na vodovodní řad pro veřejnou 
potřebu DN 250 LT v ulici Štěpánská, přípojka je ukončena vodoměrnou 
šachtu v zahradě 
/pozemku parc.č.22/1 se Odstranění stavby Mlýnská 27 netýká/ 
 

Opatření při odstranění stavby: 
- přípojky k objektu na parc.č.21 /přípojky vedou na parc.č.22/1/ budou bez 
zásahu 
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- odstranění stavby parc.č.25 bude provedené po úroveň upraveného terénu 
přiléhajícímu ke stavbě, tj. po podlahu 1.np – demoliční práce nezasáhnou do 
přípojek kanalizace a vody 
- všechny přípojky budou zabezpečené proti poškození /jejich případné rušení 
a návrhy nových bude prováděno až v rámci navazující výstavby/ 
- přípojka vody ve vodoměrné šachtě v objektu na parc.č.25 bude 
zabezpečená proti zamrznutí zakrytím tepelnou izolací v šachtě a překrytím 
tepelněizolačními deskami poklopu šachty 

 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
a) terénní úpravy po odstranění stavby 
- odstranění stavby bude provedené po úroveň upraveného terénu 
přiléhajícímu ke stavbě 
- povrch stavby na zastavěné ploše bude urovnaný, bez 
vyčnívajících prvků  
- investor podle harmonogramu stavebních prací na novostavbě 
dohodne s dodavatelem demoličních prací případné dočasné 
ponechání obvodových zdí při chodníku pro ohrazení pozemku 
b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 
-  
 
B.5 Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 
- voda pro případné kropení  
- NN pro ruční elektrické nářadí 
b) odvodnění staveniště 
- úpravou plochy po odstranění stavby bude zabráněno vytékání 
dešťových vod na sousední chodníky 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
- stávající dopravní situace s jednosměrným provozem 
d) vliv odstraňované stavby na okolní stavby a pozemky 
- konstrukce štítové zdi k pavlačovému domu bude rozebíraná 
opatrně s vyloučením poškození sousední stavby 
- předpokládá se, že stavby mají samostatné štíty a nejsou 
propojené – tento předpoklad prověří dodavatel během 
rozebírání štítu sondami 
- případnou prašnost bude dodavatel stavby minimalizovat 
plachtami a kropením 
e) ochrana okolí staveniště 
- pozemek zahrady bude k dispozici dodavateli demoličních 
prací, v koordinaci s dalšími souběžnými pracemi na pozemku 
investora 
- ochrana chodníků bude pomocí plně krytého lešení a pro 
dokončení odstranění obvodových konstrukcí 1.np bude provedený 
krátký zábor chodníků s ochranou staveniště systémovou ohradou 
f) maximální zábory 
- z důvodu bezpečnosti provedení stavby bude provedený dočasný 
zábor přilehlých chodníků 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 



ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27, CELKOVÁ REKONSTRUKCE  
--------------------------------------------------------------------------- 

 

8 
 

- při záboru chodníků budou pěší trasy přesměrované na 
protější chodník 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným 
odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití 
nebo likvidace 
- v rámci předcházení vzniku odpadů budou střecha a krov 
demontované k opětovnému použití na jiné stavbě 
-stejně tak nově osazená svítidla se světelnými zdroji budou 
odborně demontovaná, evidovaná a uložená do skladu zřizovatele 
MŠ pro další použití při opravách svěřeného majetkového fondu 
 
S veškerými odpady z bouracích prací bude nakládáno v souladu 
s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění.  
Odpady budou na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a 
kategorií do vhodných shromažďovacích prostředků (např. 
přistavených kontejnerů) a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem.  
Přímo na místě bouracích prací nebudou odpady zpracovávány, 
veškeré odpady budou ze staveniště odvezeny do příslušných 
zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií 
odpadu (druh koncového zařízení uveden v seznamu odpadů).  
Při nakládání s odpady bude dodržena hierarchie odpadového 
hospodářství, tj. využitelné druhy odpadů budou předány do 
zařízení určených k jejich využití (recyklace, zařízení 
k energetickému využití odpadů), nevyužitelné druhy odpadů pak 
do zařízení určených k jejich odstranění (spalovna odpadů, 
skládka odpadů příslušné skupiny) 
 
-zařizovací předměty /wc dětské 7ks, wc dospělí 1ks, umývadla 
7ks – budou demontované včetně výtokových armatur s cílem 
dalšího použití /ne demolované!/ 
-podle stavu po demontáži budou jednotlivé předměty 
inventarizované a budou uložené do skladu zřizovatele jako 
materiál pro opravy v mateřských školách zřizovatale 
  
 
Odpady při odstranění stavby:        množství/t: kód/  způsob  

 /kategorie: likvidace: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
/dle Katalogu odpadů/ 
-krytina keramická skládaná  300m2/12,6t 170103/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
-laťování 50x30, 1200bm  2m3/1t  170201/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
 
-řezivo-krokve    5,7m3/3t 170201/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
 
-řezivo-plné vazby, vaznice,  
 pozednice    12,7m3/7t 170201/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
 
-řezivo-sloupky 6x2,2/0,075x0,145 0,15m3/0,1t 170201/O k recyklaci-opětovné  
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použití, stavební bazar  
 
-dřevěné stropy vč.bednění  38,2m3/20t 170201/O energetické využití 
-pojistná fólie   300m2/0,3t 170203/O skládka odpadů O 
-železobetonový věnec   6,5m3/16t 170101/O recyklační linka-stavební  

suť 
-betonové schodiště   4,5m3/10t 170101/O recyklační linka-stavební  

suť 
 
-cihelné půdovky   250m2/14t 170102/O recyklační linka-stavební  

suť 
-ocelové nosníky, sloup  1700kg/1,7t 170405/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
-betonová mazanina/teraco  60,5m3/120t 170101/O recyklační linka-stavební  

suť 
-koberec    71m2/0,2t 170203/O skládka odpadů O 
-PVC lino    354m2/0,8t 170203/O skládka odpadů O  
-násyp ve stropě/stavební rum  37,5m3/52t 170107/O recyklační linka-stavební  

suť 
 
-PVC izolace    80m2/0,2t 170203/O skládka odpadů O 
 
-minerální rohož 140mm   11m3/3t  170604/O k recyklaci-opětovné  

použití, stavební bazar  
 
-násyp staveništní rum   37,5m3/52t 170904/O recyklační linka-stavební  

suť 
 
-cihly /zdivo, příčky/   840m3/1500t 170102/O recyklační linka-stavební  

suť 
 
-SDK podhledy    58m2/0,6t 170802/O skládka odpadů O 
 
klempířské výrobky plech pozinkovaný 0,7mm: 
-lemování r.š.400/15bm   6m2/0,05t 170405/O využitelný kovový odpad,  

sběrné suroviny 
-okapy, svody    26m2/0,2t 170405/O využitelný kovový odpad,  

sběrné suroviny 
 
-okna dřevěná dvojitá, sklo  78m2/4t  170201/170202 energetické využití dřeva,  

sklo-využitelný odpad 
-dveře dřevěné vnitřní   58m2/0,5t 170201/O energetické využití 
-dveře plastové vnější   5m2/0,1t 170203/O recyklační linka-plast 
 

 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
- ochrana proti prašnosti a hluku /omezení provozu na dobu 
jedné směny ve všedních dnech/ 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- odstranění stavby bude provedené oprávněnou 
stavební/demoliční firmou 
- při demolici budou používané osobní ochranné prostředky  
- demolici budou provádět osoby poučené o způsobu provádění a 
o dodržování bezpečnostních zásad při práci na stavbě 
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených 
odstraněním stavby 
-  
l) zásady pro dopravně inženýrská řešení 
- organizace odvozu stavebních materiálů bude prováděná bez 
přerušení provozu na přilehlých komunikacích, bez změny 
stávající organizace dopravy v místě 
 
 
 

* 


