

## **SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

uzavřená podle ustanovení §1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(dále je jako „Smlouva“)

### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(též „MČ BS“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Roman Viktorin, Lic., vedoucí Oddělení správy bytových domů ÚMČ, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 285, e-mail: [roman.viktorin@brno-stred.cz](mailto:roman.viktorin@brno-stred.cz), popř. jím pověřeni pracovníci Oddělení správy bytových domů ÚMČ BS.

### **Dodavatel:**

Sídlo:  
Zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

### **2. Rozsah předmětu smlouvy**

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele **pravidelné revize:**

- elektroinstalace ve společných částech bytových domů
- hromosvodů budov
- elektrického nářadí a spotřebičů
- elektroinstalace bytů

ve vlastnictví Objednatele (dále jen také jako „Služba“), a to po dobu a v rozsahu dle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Dodavatel bude na základě této Smlouvy a v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ČSN EN 62 305 (Ochrana před bleskem) a ČSN 34 1390 (Elektrotechnické předpisy, Revize elektrických zařízení) v platném znění, provádět pro Objednatele následující služby:

2.2.1. revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů (tj. sklepy, chodby, schodiště a podobně) dle přílohy č. 1 této smlouvy,

2.2.2. revize hromosvodů na objektech dle přílohy č. 2 této smlouvy

2.2.3. revize ručního nářadí - skupina A, revize elektrických spotřebičů - skupina C, revize elektrických spotřebičů - skupina E a revize nabíječek elektromobilů v předpokládaném celkovém počtu 8.000 ks za celou dobu trvání smlouvy, které jsou v majetku Objednatele a nachází se v budovách:

- Dominikánská 264/2, Brno;
- Měnínská 524/4, Brno;
- Nádražní 595/4, Brno;
- Starobrněnská 289/7, Brno;
- Starobrněnská 285/15, Brno;
- Malinovského nám. 603/4, Brno;
- Koliště 645/29, Brno;
- Hybešova 964/65a, Brno;
- Křenová 183/57, Brno;
- Kounicova 994/5, Brno (vstup přes dům Kounicova 994/1, Brno);
- Václavská 38/3, Brno;
- Zelný trh 250/14, Brno;
- veřejné toalety Petrská – Denisovy sady (Petrov), Brno
- veřejné toalety Malinovského nám. (vedle Domu umění), Brno
- veřejné toalety Rooseveltova (v parku naproti Janáčkovu divadlu), Brno
- chata č.ev. 800, k.ú. Kníničky, Brno
- případně další budovy dle potřeby Objednatele, vždy však na území města Brno.

2.2.4. revize elektroinstalace v bytové popř. nebytové jednotce (např. kancelář) v předpokládaném počtu 100 bytových (resp. nebytových) jednotek, přičemž všechny tyto jednotky se nacházejí na území města Brna.

2.3. Služba uvedená v čl. 2.2.1. a 2.2.2. bude prováděna periodicky podle plánu revizí elektroinstalace, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí elektroinstalace a hromosvodů v objektech uvedených v příloze č. 1 a 2 této smlouvy.

2.4. Služba uvedená v čl. 2.2.3 bude provedena periodicky v listopadu 2026 a v listopadu 2027 podle plánu revizí ručního nářadí a spotřebičů, který si Dodavatel sestaví sám tak, aby byly splněny zákonem stanovené intervaly provádění revizí ručního nářadí a spotřebičů v majetku Objednatele.

2.5. Služba uvedená v čl. 2.2.4. bude prováděna ad hoc na základě výzvy zaslané Objednatelem Dodavateli.

2.6. Dodavatel prohlašuje, že revize elektroinstalace bude provádět osoba s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem, které jsou předmětem této smlouvy.

2.7. Objednatel předá Dodavateli po podpisu Smlouvy stávající (aktuální) záznamy o provádění revizí u objektů v příloze č. 1 a 2. S osobními údaji obsaženými v těchto záznamech bude Dodavatel zacházet šetrně (v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů) a zachovávat o nich mlčenlivost.

2.8. Dodavatel bude o plánované kontrole nebo revizi informovat nájemníky alespoň 14 dnů před plánovanou revizí a to tak, že umístí do společných částí domu informační leták, kde uvede minimálně termín revize, druh revize, osobu, která bude revizi provádět (vč. kontaktu na tuto osobu). **Vzorový infomační leták předloží Dodavatel ke schválení Objednateli.**

2.9. Písemný zápis o provedení revize elektroinstalace opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby, popř. další pořízenou dokumentaci, bude **Dodavatel ukládat na el. úložiště, které poskytne Objednatel. Jednotlivé dokumenty lze nahrát jako scan ručně vyhotovené listiny -elektronicky ukládané dokumenty musí mít pevně stanovenou strukturu názvu danou Objednatelem.**

Originál zápisu o provedení revize elektroinstalace opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby předá Dodavatel Objednateli vždy následující měsíc po provedení revize elektroinstalace zařízení současně s fakturou.

2.10. Písemný záznam o provedení revize elektrických spotřebičů a náradí (opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby) spolu s jejich seznamem předá Dodavatel Objednateli v písemné a elektronické, strojově čitelné podobě. Zároveň Dodavatel opatří každý zrevidovaný spotřebič nebo náradí samolepkou s číslem ID spotřebiče.

### **3. Termíny a místo plnění**

- 3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.08.2026 do 31.07.2028, a to do maximální výše 2.990.000 Kč bez DPH, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 3.2. Místem plnění jsou bytové domy svěřené do správy Objednatele dle seznamu v příloze č. 1 a 2 této smlouvy a objekty uvedené v čl. 2.2.3. této smlouvy (všechny budovy jsou na území města Brna).
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit (rozšířit nebo zúžit) seznam objektů v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. V této souvislosti dojde i ke změně ceny dle čl. 4.1 této smlouvy, což není smluvními stranami považováno za změnu smlouvy podléhající formě dodatku. Objednatel je v tomto případě pouze povinen příslušným způsobem upravit dotčenou přílohu k této smlouvě a tuto prokazatelným způsobem (do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou) oznámit druhé smluvní straně. Změna je účinná dnem doručení druhé smluvní straně.
- 3.4. Přístup do objektů zajistí správce domu.

### **4. Cena za poskytování služeb**

- 4.1. Cena za poskytování služeb byla stanovena dohodou smluvních stran takto:
  - a) **za všechny revize elektroinstalace ve společných částech bytových domů dle přílohy č. 1 – služba dle čl. 2.2.1 této Smlouvy: .... Kč bez DPH**
  - b) **za všechny revize hromosvodů elektroinstalace dle přílohy č. 2 – služba dle čl. 2.2.2 této Smlouvy: .... Kč bez DPH**
  - c) **za revizi jednoho kusu náradí nebo spotřebiče – služba dle čl. 2.2.3 této Smlouvy: .... Kč bez DPH / jeden kus**
  - d) **za revizi jedné bytové (nebytové) jednotky – služba dle čl. 2.2.4 této Smlouvy: .... Kč bez DPH / jedna bytová (nebytová) jednotka**
- 4.2. K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena bude Dodavatelem vyúčtována dle skutečného plnění vždy jednou měsíčně po provedení služby daňovým dokladem (souhrnnou fakturou s přiloženým soupisem provedených prací – revizí), se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů, a zaslána (společně s originály zápisu o provedení revize elektroinstalace) Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po provedení služby. Faktura bude splatná do 21 dnů ode dne doručení Objednateli. Faktura bude doručena Objednateli na adresu Objednatele (dle záhlaví této Smlouvy) nebo zaslána na e-mailovou adresu: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (v takovém případě se Dodavatel s Objednatelem dohodne na jiném způsobu předání originálů zápisu o provedení elektroinstalace).
- 4.4. Objednatel je povinen uhradit fakturu Dodavateli nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.

## **5. Ostatní podmínky provádění služby**

5.1. Dodavatel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti dle čl. 2 této Smlouvy v souladu s platnou legislativou a v souladu s pokyny Objednatele. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za veškeré škody způsobené svou činností Objednateli a třetím osobám.

5.2. Vznikne-li činností Dodavatele nedodržením platných právních předpisů, chybným plněním nebo neupozorněním na nedostatky dle odst. 5.5 tohoto článku Objednateli škoda, je Dodavatel povinen nahradit Objednateli veškerou vzniklou škodu, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení.

5.3. Dodavatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.

5.5. V případě, že při provádění revize elektroinstalace budou zjištěny nedostatky, které brání bezpečnému provozu zařízení, bude o takové skutečnosti Dodavatel Objednatele informovat písemně neprodleně tak, aby mohla být v co nejkratší lhůtě provedena náprava. Provedení odstranění závad není součástí plnění dle této Smlouvy a může být objednáno samostatně.

5.5. Záruční lhůta na předmětné služby se stanovuje v délce platnosti revize. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kontrol a revizí.

5.6. Dodavatel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě sedmi pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí Dodavatel na odstranění vad ihned, nejpozději do dvaceti čtyř hodin a je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do dvou pracovních dnů.

5.7 V případě, že Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu řádně a včas (odst. 5.6 tohoto článku smlouvy), je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady Dodavatele.

5.8. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami objektů a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah této Smlouvy a na jeho cenu a pozdější změna ceny ani podmínek smlouvy není možná.

## **6. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy**

6.1. V případě, kdy nebude provedena revize elektroinstalace dle čl. 2.2.1. až 2.2.4 této smlouvy ve lhůtě, kterou stanovuje platná legislativa nebo ve lhůtě stanovené Objednatel, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení a neprovedenou revizi. Pokud tím vznikne Objednateli škoda, je Dodavatel povinen uhradit tuto škodu v plné výši.

6.2. Pokud dodavatel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč/vada za každý den prodlení s jejím odstraněním.

6.3 Smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů po obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele provést dílo ani nahradit objednateli škodu.

6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám příslušného Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.

6.5. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za poskytnuté služby v délce přesahující 30 dnů.

6.6. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet následujícím měsícem po doručení výpovědi. Smlouva musí být vypovězena písemně a musí být doručena druhé smluvní straně.

## **7. Zpracování osobních údajů**

7.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák.

č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

7.2. V souvislosti s touto smlouvou může docházet k poskytnutí osobních údajů nájemců, a to za účelem kontaktování jednotlivých nájemců k umožnění vstupu do bytu a následné kontroly elektroinstalace. O těchto údajích bude Dodavatel zachovávat mlčenlivost a neposkytne je třetím osobám.

7.3. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: [advokat@kklegal.cz](mailto:advokat@kklegal.cz).

7.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

## **8. Závěrečná ujednání**

8.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel jedno.

8.2. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

8.5. S osobními údaji, se kterými přijde Dodavatel do styku během plnění této smlouvy, bude Dodavatel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednavatelem či na základě zákona.

8.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

8.7. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

8.8. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel.

8.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - seznam objektů, kde bude prováděna revize elektroinstalace
- příloha č. 2 – seznam objektů, kde bude prováděna revize hromosvodů

**9. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne ....., usnesením .....

V Brně dne:

V Brně dne:

---

Za Objednatele

---

Za Dodavatele

Příloha č. 1:

**Revize elektroinstalace (platnost 5 let)**

	Ulice	Č.o.	Pocet bytů	Pocet nebytů	Pocet pater	Příští revize	Cena revize elektroinstalace
1	ANENSKA	20	3	2	3	04.03.2028	
2	ANENSKÁ	8	7	3	3	23.06.2028	
3	BAYEROVA	7	26	2	8	22.01.2027	
4	BEETHOVENOVA	3	15	5	8	24.02.2027	
5	BILEHO	13	4	1	3	20.12.2026	
6	BISKUPSKA	3	8	4	5	23.02.2027	
7	BOTANICKA	23	26	3	9	20.04.2028	
8	BOTANICKA	37	27	2	8	01.03.2027	
9	BOTANICKA	39	30	0	9	28.02.2027	
10	BOTANICKA	68	29	5	8	26.02.2027	
11	BOTANICKA	43	27	2	9	26.02.2027	
12	BOTANICKA	41	27	0	8	27.02.2027	
13	BRATISLAVSKÁ	41	63	12	4	03.06.2027	
14	BRATISLAVSKÁ	40	42	4	5	21.04.2028	
15	ČESKÁ	14	20	4	5	28.06.2028	
16	DORNYCH	31	33	4	4	22.04.2028	
17	HYBEŠOVA	6	13	3	4	25.04.2028	
18	DVOŘÁKOVA	3	11	3	6	28.06.2028	
19	DVOŘÁKOVA	8	9	2	6	03.06.2027	
20	Francouzská	60	15	0	5	23.04.2028	
21	HRNCIRSKA	21	18	6	4	19.03.2027	
22	HRNCIRSKA	37	12	2	6	18.03.2027	
23	HRNCIRSKA	39	12	0	6	16.03.2027	
24	HRNCIRSKA	41	12	1	6	16.03.2027	
25	KAPUCINSKE NAM	7	8	4	5	19.04.2028	
26	JÁNSKÁ	16	11	1	6	26.04.2028	
27	JÁNSKÁ	7	28	7	8	02.05.2028	
28	JOŠTOVA	3	6	5	4	28.06.2028	
29	JIRÁSKOVA	59	10	0	6	26.04.2028	
30	JOSEFSKÁ	23	8	3	5	26.04.2028	
31	KAMENNÁ	5	20	2	5	05.03.2028	
32	KAMENNÁ	23	6	2	4	05.03.2028	
33	KOBLIŽNÁ	15	18	9	6	03.06.2027	
34	KOBLIŽNÁ	11	13	6	6	11.02.2027	
35	KOBLIŽNÁ	9	21	3	6	15.08.2027	
36	KOBLIŽNÁ	13	19	4	6	15.08.2027	
37	KONEČNÉHO NÁM.	4	25	6	7	26.01.2027	
38	KONEČNÉHO NÁM.	6	10	2	6	26.01.2027	
39	KONEČNÉHO NÁM.	5	22	2	6	17.01.2028	
40	Kopečná	9	20	2	3	18.07.2027	
41	Kopečná	40	12	9	3	18.07.2027	
42	KOTLÁŘSKÁ	11	12	1	6	18.01.2028	
43	KOUNICOVA	3	13	3	7	12.12.2027	
44	KOUNICOVA	5	14	1	7	12.12.2027	
45	KOUNICOVA	7/9	28	3	7	12.12.2027	
46	KRENOVA	6	5	1	5	19.01.2028	
47	KRENOVA	57	8	10	4	01.09.2027	
48	KRENOVA	70	8	5	3	01.03.2028	
49	Křenová	18	10	1	5	20.01.2028	
50	KŘÍDLOVICKÁ	60	18	0	6	09.12.2027	
51	KŘÍDLOVICKÁ	62	18	2	6	09.12.2027	
52	KŘÍDLOVICKÁ	64	18	0	6	10.12.2027	
53	KŘÍDLOVICKÁ	66	18	0	6	10.12.2027	
54	KŘÍDLOVICKÁ	54	18	0	6	20.11.2027	
55	KŘÍDLOVICKÁ	56	18	0	6	22.11.2027	
56	KŘÍDLOVICKÁ	58	18	1	6	22.11.2027	

57	KŘÍDLOVICKÁ	33	13	1	4	17.11.2027	
58	KŘÍDLOVICKÁ	55	14	6	4	18.11.2027	
59	LERCHOVA	14	7	1	3	24.02.2027	
60	MILADY HORAKOVE	22	4	2	4	04.02.2027	
61	MLYNSKA	4	8	3	5	31.01.2027	
62	MLYNSKA	8	9	1	5	31.01.2027	
63	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ A	14	21	2	7	14.03.2027	
64	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ B	14	18	3	7	10.03.2027	
65	NÁDRAŽNÍ	4	49	12	8	16.05.2027	
66	MLYNSKA	10	5	0	4	10.02.2027	
67	NOVÉ SADY A	8A	9	1	3	20.12.2026	
68	NOVOBRANSKÁ	10	13	6	7	08.10.2026	
69	ORLÍ	8, 12	33	6	8	28.06.2028	
70	OPLETALOVA	4	14	1	5	20.09.2026	
71	ORLÍ	26	18	4	6	03.06.2027	
72	PELLICOVA B	1B	7	0	4	20.09.2026	
73	PLYNARENSKA	6	11	1	5	20.09.2026	
74	PORÍČÍ	37	13	3	6	20.09.2026	
75	RUMISTE	14	7	1	2	20.09.2026	
76	RUMISTE	11	12	4	4	20.09.2026	
77	STAROBRNENSKA	7	33	5	7	28.04.2028	
78	UDOLNI	17	5	4	3	31.01.2027	
79	UDOLNI	21	15	2	6	19.01.2027	
80	UDOLNI	23	15	1	6	19.01.2027	
81	UDOLNI	9	12	3	4	19.01.2027	
82	ÚVOZ	16	13	1	6	14.01.2027	
83	ÚVOZ	88	13	6	7	19.01.2027	
84	ÚVOZ	23	14	1	6	19.01.2027	
85	VÁCLAVSKÁ	18	10	2	6	21.01.2028	
86	VÁCLAVSKÁ	20	13	1	5	31.01.2027	
87	VÍDEŇSKÁ	11	20	2	5	15.12.2026	
88	VÍDEŇSKÁ	97	8	0	3	31.01.2027	
89	VÍDEŇSKÁ	24	5	3	3	31.01.2027	
90	VÍDEŇSKÁ	36	14	3	4	31.01.2027	
91	VÍDEŇSKÁ	38	24	0	4	31.01.2027	
92	VINOHRADY	34	10	0	4	31.01.2027	
93	VLHKA	6	7	1	6	31.01.2027	
94	VLHKA	10	6	2	5	31.01.2027	
95	ZAHRADNÍKOVA	10	10	0	5	24.01.2027	
96	ZAHRADNÍKOVA	13	12	0	7	21.01.2027	
97	ZAHRADNÍKOVA	11	9	0	6	21.01.2027	
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně 21% DPH</b>							<b>0,00 Kč</b>

Příloha č. 2:

**Revize hromosvodů (platnost 4 roky)**

	Ulice	Č.o.	Počet bytů	Počet nebytů	Počet pater	Příští revize hromosvodu	Cena revize hromosvodu
1	ANENSKÁ	20	3	2	3	09.08.2027	
2	BAYEROVA	5	48	6	7	15.06.2027	
3	BAYEROVA	7	26	2	8	15.06.2027	
4	BISKUPSKA	3	8	4	5	24.10.2026	
5	BOTANICKA	66	26	0	8	15.11.2026	
6	BOTANICKA	68	29	5	8	15.11.2026	
7	BOTANICKA	37	27	2	8	19.12.2026	
8	BOTANICKA	45	30	0	8	19.12.2026	
9	BOTANICKA	39	28	1	5	19.12.2026	
10	BOTANICKA	43	27	2	9	19.12.2026	
11	BOTANICKA	45A	28	2	8	19.12.2026	
12	BOTANICKA	41	27	0	8	19.12.2026	
13	BRATISLAVSKÁ	1	12	2	4	19.05.2027	
14	BRATISLAVSKÁ	26	13	2	5	13.06.2027	
15	BRATISLAVSKÁ	39	28	1	5	19.05.2027	
16	BRATISLAVSKÁ	40	42	4	5	20.04.2027	
17	BRATISLAVSKÁ	41	63	12	4	19.05.2027	
18	BRATISLAVSKÁ	46	9	2	4	29.05.2027	
19	BRATISLAVSKÁ	62	25	1	5	19.05.2027	
20	BRATISLAVSKÁ	36A	19	0	7	13.06.2027	
21	CEJL	17	8	2	4	29.05.2027	
22	CEJL	28	15	2	5	24.05.2027	
23	CEJL	35	24	13	5	24.05.2027	
24	Cejl	49	51	4	3	24.05.2027	
25	Cejl	51	4	4	3	24.05.2027	
26	ČESKÁ	14	16	9	5	23.06.2027	
27	DORNYCH	25A	19	6	4	24.10.2026	
28	DVOŘÁKOVA	3	11	3	6	24.06.2027	
29	DVOŘÁKOVA	6	10	2	6	24.06.2027	
30	FRANCOUZSKÁ	20	39	1	5	28.03.2027	
31	Francouzská	58	31	3	6	28.03.2027	
32	FRANCOUZSKÁ	22	13	1	6	28.03.2027	
33	FRANCOUZSKÁ	12	10	0	4	28.03.2027	
34	Francouzská	60	15	0	5	28.03.2027	
35	HLINKY	46	6	2	3	15.11.2026	
36	HLINKY A	46A	6	2	4	15.11.2026	
37	HRNCIRSKA	21	18	6	4	04.04.2027	
38	HRNCIRSKA	37	12	2	6	29.03.2027	
39	HRNCIRSKA	39	12	0	6	29.03.2027	
40	HRNCIRSKA	41	12	1	6	29.03.2027	
41	HUSOVA	9	18	2	6	24.10.2026	
42	HYBEŠOVA	6	13	3	4	25.04.2027	
43	HYBEŠOVA A	65	8	2	4	15.06.2027	
44	HYBEŠOVA B	65	29	0	4	15.06.2027	
45	HYBEŠOVA C	65	28	0	4	15.06.2027	
46	JÁNSKÁ	16	11	1	6	26.04.2027	
47	JIRÁSKOVA	59	10	0	6	26.04.2027	
48	JOSEFSKÁ	23	8	3	6	26.04.2027	
49	KAMENNÁ	27	7	2	4	15.06.2027	
50	KAMENNÁ	23	6	2	4	15.06.2027	
51	KAPUCINSKE NAM	7	8	4	5	19.04.2027	
52	KOBLIŽNÁ	11	13	6	6	12.04.2028	
53	KOBLIŽNÁ	9	21	3	6	12.04.2028	
54	KOBLIŽNÁ	13	19	4	6	12.04.2028	

55	KOBLIŽNÁ	15	18	9	6	12.04.2028	
56	KOBLIŽNÁ	8	8	3	6	12.04.2028	
57	KOLISTE	57	13	2	5	10.09.2027	
58	KOLISTE	29	26	4	8	09.08.2027	
59	KOLISTE	61	6	3	3	08.08.2027	
60	KOLISTE	35	4	0	7	10.09.2027	
61	KONEČNÉHO NÁM.	1	16	2	6	24.05.2027	
62	KONEČNÉHO NÁM.	4	25	6	7	24.05.2027	
63	KONEČNÉHO NÁM.	6	10	2	6	24.05.2027	
64	KONEČNÉHO NÁM.	5	22	2	6	24.05.2027	
65	KONEČNÉHO NÁM.	2	11	3	7	24.05.2027	
66	KONEČNÉHO NÁM.	3	15	0	6	24.05.2027	
67	KOTLÁŘSKÁ	11	12	1	6	24.05.2027	
68	KOUNICOVA	3	13	3	7	24.05.2027	
69	KOUNICOVA	7, 9	28	3	7	24.05.2027	
70	KOUNICOVA	5	14	1	7	24.05.2027	
71	KOUNICOVA	1	20	3	7	24.05.2027	
72	Křenova	57	8	10	4	01.09.2026	
73	Křenova	70	8	5	3	16.12.2027	
74	Křenova	55	32	3	7	16.12.2027	
75	Křenova	39	42	4	5	10.03.2028	
76	Křenova	18	10	1	5	16.12.2027	
77	KŘÍDLOVICKÁ	21	12	2	4	19.07.2027	
78	KŘÍDLOVICKÁ	33	13	1	4	19.07.2027	
79	KŘÍDLOVICKÁ	53	18	1	4	19.07.2027	
80	KŘÍDLOVICKÁ	54	18	0	6	19.07.2027	
81	KŘÍDLOVICKÁ	55	14	6	4	19.07.2027	
82	KŘÍDLOVICKÁ	56	18	0	6	19.07.2027	
83	KŘÍDLOVICKÁ	58	18	1	6	19.07.2027	
84	KŘÍDLOVICKÁ	60	18	0	6	19.07.2027	
85	KŘÍDLOVICKÁ	61	10	1	5	19.07.2027	
86	KŘÍDLOVICKÁ	62	18	2	6	19.07.2027	
87	KŘÍDLOVICKÁ	64	18	0	6	19.07.2027	
88	KŘÍDLOVICKÁ	3	14	1	3	17.08.2027	
89	KŘÍDLOVICKÁ	66	18	0	6	19.07.2027	
90	KŘÍDLOVICKÁ A	61A	15	1	5	19.07.2027	
91	MASARYKOVA	14	10	5	7	20.10.2027	
92	MASARYKOVA	3	16	4	8	20.10.2027	
93	MLYNSKA	4	8	3	5	09.04.2028	
94	MLYNSKA	8	9	1	5	09.04.2028	
95	MLYNSKA	10	5	0	4	29.02.2028	
96	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ B	14	18	3	7	16.01.2027	
97	MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ A	14	21	2	7	16.01.2027	
98	NOVOBRANSKÁ	10	13	6	7	20.10.2027	
99	ORLÍ	8, 12	33	6	8	26.06.2027	
100	ORLÍ	26	18	4	6	29.02.2028	
101	ORLÍ	28	18	3	7	29.02.2028	
102	ORLÍ	22	33	5	7	29.02.2028	
103	Pekařská	54	16	3	6	10.09.2027	
104	Pekařská	82	4	6	3	08.08.2027	
105	Pekařská	25	10	4	6	10.09.2027	
106	Pekařská	38	17	3	7	26.03.2028	
107	Pekařská	88	4	4	4	08.08.2027	
108	PELLICOVA B	1B	7	0	4	20.10.2027	
109	POŠTOVSKÁ	1	15	6	7	12.04.2028	
110	PRIZOVA	2	9	4	4	29.02.2028	
111	PRUCHODNI	2	12	13	7	20.10.2027	
112	PRUCHODNI	1	14	11	7	20.10.2027	

113	RADNICKA	3	6	4	6	20.10.2027	
114	RUMISTE	2	8	0	4	16.12.2027	
115	RUMISTE	4	7	1	4	09.04.2028	
116	RUMISTE	7	8	1	4	29.02.2028	
117	RUMISTE	14	7	1	2	29.02.2028	
118	RYBÁŘSKÁ	9	15	2	4	08.03.2027	
119	SMETANOVA	30	12	4	4	17.01.2027	
120	SOLNIČNÍ	3	13	2	7	09.08.2026	
121	STAROBRNENSKA	7	33	5	7	05.09.2026	
122	SUSILOVA	8	27	3	7	05.09.2026	
123	TRAUBOVA	3	6	2	4	06.09.2026	
124	TRAUBOVA	7	7	1	4	24.05.2027	
125	TRAUBOVA	9	8	1	4	24.05.2027	
126	TUČKOVA	30	22	3	7	18.02.2027	
127	TUČKOVA	32	24	0	8	18.02.2027	
128	TUČKOVA	38	23	2	7	19.02.2027	
129	TUČKOVA	40	23	0	7	19.02.2027	
130	UDOLNI	17	5	4	3	14.11.2026	
131	UDOLNI	9	12	3	4	10.08.2026	
132	UDOLNI	21	15	2	6	25.03.2027	
133	UDOLNI	23	15	1	6	25.03.2027	
134	UVOZ	16	13	1	6	14.11.2026	
135	UVOZ	23	14	1	6	19.07.2027	
136	UVOZ	59	33	2	10	25.03.2027	
137	UVOZ	61	23	1	10	19.07.2027	
138	VÁCLAVSKÁ	3	21	3	3	16.01.2027	
139	VÁCLAVSKÁ	10	5	2	4	16.01.2027	
140	VÁCLAVSKÁ	13	11	7	4	16.01.2027	
141	VÁCLAVSKÁ	18	10	2	6	11.08.2026	
142	VÁCLAVSKÁ	20	13	1	5	12.08.2026	
143	VACHOVA	4	20	2	8	08.09.2026	
144	VESELÁ	2	8	5	6	09.09.2026	
145	VEVERI	4	5	4	4	04.03.2027	
146	VEVERI	12	8	7	6	04.03.2027	
147	VEVERI	24	8	2	6	05.03.2027	
148	VEVERI	67	8	2	4	05.03.2027	
149	VEVERI	73	10	3	7	05.03.2027	
150	VÍDEŇSKÁ	14	19	2	4	31.03.2027	
151	VÍDEŇSKÁ	97	8	0	3	31.03.2027	
152	VÍDEŇSKÁ	11A	14	0	5	31.03.2027	
153	VÍDEŇSKÁ	36	14	3	4	31.03.2027	
154	VÍDEŇSKÁ	38	24	0	4	31.03.2027	
155	VÍDEŇSKÁ	24	5	3	3	31.03.2027	
156	VINOHRADY	34	10	0	4	27.03.2027	
157	VINOHRADY	28	7	0	3	27.03.2027	
158	VLHKA	6	7	1	6	18.11.2026	
159	Vlhká	11	14	2	4	12.09.2026	
160	ZAHRADNÍKOVA	9	0	3	1	18.02.2027	
161	ZAHRADNÍKOVA	10	10	0	5	18.02.2027	
162	ZAHRADNÍKOVA	11	9	0	6	19.02.2027	
163	ZAHRADNÍKOVA	13	12	0	7	19.02.2027	
164	ZAHRADNÍKOVA	15	12	0	7	18.02.2027	
165	ZÁMEČNICKÁ	8	13	3	6	09.09.2026	
166	ZELNY TRH	21	25	5	7	27.03.2027	
167	ZÍŽKOVA	2	11	2	6	24.05.2027	
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně 21% DPH</b>							<b>0,00 Kč</b>