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1 Úvod 

Předmětem prováděcí projektové dokumentace je modernizace vytápění v prostorách centra 

volného času „Botanka“. Stávající prostory jsou vybaveny plynovými topidly (vafkami), které jsou 

umístěny v jednotlivých místnostech. V rámci oprav budou vafky demontovány včetně rozvodů plynu a 

bude instalováno vytápění s plynovým zdrojem tepla (plynový kondenzační kotel) a deskovými otopnými 

tělesy. Dům má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. Centrum volného času “Botanka“ se 

nachází v 1.NP.  

 

- Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.  

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení díla dle ní, musí 

provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pro odborné vedení a provádění stavby, 

stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob 

v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon).  

- Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní 

charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění 

minimálních technických parametrů uvedeného výrobku. 

 

Identifikační údaje stavby 

Název  stavby : Modernizace vytápění „BOTANKA“  

  

  

Místo stavby : Sušilova 8 / Botanická 13, Brno - Veveří 

Katastrální území: Veveří - 610372 

Stavba: Objekt k bydlení  

Parc. číslo: 1353 

Číslo LV: 10001 

Vlastník : Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 Dominikánská 264/2, 601 69 Brno   

 

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 Dominikánská 264/2, 601 69 Brno   

 

Projektant : UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno 

 IČO : 60734078 

 DIČ : CZ 60734078 

Jednatel: Josef Uchytil  

Zápis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690 

 

 

Vedoucí stř. projekce Radim Došek, tel. 560 594 121 

Zodpovědný projektant: Radim Došek 

Číslo autorizace: 1400457 

Vypracoval: Bc. Jan Mašek 
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2 Základní normy 

Při projektových pracích byly dodrženy všechny související normy a předpisy, zejména: 

 

ČSN 06 0310   - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 

ČSN 06 1008    - Požární bezpečnost tepelných spotřebičů 

ČSN 06 0830   - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN EN 12 831  - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

TPG 704 01      - Odběrná plyn.zařízení a spotřebiče plyn.paliva v budovách 

ČSN EN 1775      - Plynovody v budovách, nejvyšší provozní přetlak do 5 bar 

 

3 Podklady pro zpracování PD 

 Stávající částečná projektové dokumentace 

 Platné normy ČSN a ISO 

 Technický průzkum na místě stavby 

 Zadávací dokumentace od investora 

 Projednání se zástupci investora projektové dokumentace v rozpracovanosti a závěrečné 

projednání 

4 Tepelná bilance 

Výpočet tepelných ztrát objektu je proveden dle ČSN EN 12 831 pro oblastní teplotu te= -15°C 

 

Oblastní teplota -15  °C 

Počet topných dnů 222  

Uvažovaný tepelný spád sytému vytápění 70/50  °C 

Tepelná ztráta řešených prostor 23,4  kW 

5 Zdroj tepla 

5.1 Stávající stav 

Stávajícím zdrojem tepla v prostorech centra volného času „Botanka“ v ulici Sušilova 8/ 

Botanická 13, Brno - Veveří jsou plynová topidla (vafky) každá o výkonu cca 3,04 kW. Nejedná se tedy o 

centrální zdroj tepla, ale o decentralizovaná lokální plynová topidla. Stávající rozmístění vafek viz. 

výkres. D.1.4.d-03. Vafky jsou přes zeď napojeny koaxiálním potrubím pro přívod vzduchu a odvod 

spalin. 
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5.2 Demontáže 

V rámci oprav budou všechna plynová topidla demontována včetně připojovacích a rozvodných 

potrubí. Demontováno bude taktéž potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalin, včetně mřížky na fasádě. 

Otvory po demontážích budou zazděny, včetně hrubé omítky, štuku a nátěru. 

Pro napojení na stávající kanalizaci a vodovod bude odstraněn stávající obklad a dlažba v místě 

sekání drážek. 

5.3 Nový stav 

V místnosti č. 1.13 bude umístěn nový závěsný plynový kondenzační kotel o výkonu 3,2 – 32,0 

kW při 80/60°C, spotřeba plynu 0,35-3,49 m3/h. Součástí kotle je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 3 

bar, oběhové čerpadlo a vestavěná expanzní nádoba o objemu 10 litrů. 

Nový závěsný plynový kondenzační kotel bude napojen na stávající NTL plynovod pomocí 

ocelového potrubí DN20 vedené pod stropem. Před plynovým kotlem bude na potrubí kulový kohout DN 

20. Následné připojení kotle bude provedeno pomocí tlakově ohebného potrubí (vlnovce) DN 20. 

Od plynového kotle bude veden hlavní trubní rozvod ve stěnách a v příčkách k jednotlivým 

místnostem, ze kterého budou napojena jednotlivá otopná tělesa se spodním připojením. Na výstupu 

z kotle bude na potrubí osazena uzavírací armatura a zpětná klapka. Na zpětném potrubí bude osazen filtr 

a uzavírací armatura, řazeno ve směru toku média. Přídavná expanzní nádoba o objemu 25 litrů, PN6, 

včetně manometru 0-4 bar, vypouštěcího ventilu a kulového uzávěru je napojena na zpětné potrubí topné 

vody. 

6 Rozvodné potrubí 

Jako systém rozvodu potrubí ústředního vytápění v objektu byla navržena uzavřená dvoutrubková 

otopná soustava s nuceným oběhem topného média (voda). Teplotní spád z plynového kondenzačního 

kotle byl navržen 70/50 °C. Rozvody budou provedeny z měděného potrubí spojovaného lisováním.  

7 Uložení potrubí 

Trasy jednotlivých rozvodů, dimenze všech úseků a situování odboček je patrno z výkresové 

dokumentace. Potrubí bude vedeno ve stěnách a příčkách k jednotlivým připojovacím místům. 

8 Zabezpečovací zařízení 

Jako expanzní zařízení topné vody u plynového kotle bude sloužit tlaková expanzní nádoba o 

objemu 10 litrů, která je součástí kotle a přídavná expanzní nádoba o objemu 25 litrů, PN6 . Na potrubí 

DN20 k expanzní nádobě bude osazen uzavírací kohout DN20, manometr 0-4 bar a vypouštěcí kohout 

DN15.  

Plynový kondenzační kotel je osazen pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 300 kPa (3 bar). 



 

 

Strana 5 

9 Doplňování vody 

V dokumentaci není uvažováno s žádným stálým zařízením pro úpravu a doplňovaní vody do 

systému. Voda do systému bude doplněna z vodovodního řadu přes přenosnou demineralizační úpravnu. 

Soustava bude před napojením nové technologie propláchnuta při otevření všech armatur v systému na 

100%. Systém bude proplachován, do doby než začne vytékat čistá voda bez nečistot a jiných částí. Po 

instalaci zhotovitel provede úpravu vody na uvedené parametry od výrobce kotle viz níže. Pro čištění 

bude použit přípravek pro čištění nových topných systémů. Po napuštění soustavy bude nadávkován 

inhibitor koroze chránící systém před korozí a vodním kamenem. 

 

Parametry plnící vody: 

 

- Kyselost      6,5 – 8,5 pH 

- Vodivost     ≤ 500 S/cm (při 25oC) 

- Tvrdost     0,1 – 2,0 mmol/l 

- Chloridy     ≤ 50 mg/l 

 

Při použití inhibitorů je důležité dodržovat předpisy jejich výrobců s ohledem na další součásti 

otopné soustavy, jako jsou např. radiátory, rozvodné potrubí a armatury. 

 

 Do místnosti s kondenzačním kotlem bude přiveden rozvod SV a ukončen kulovým kohoutem 

DN15 s možností napojení na hadici. Napojení na stávající rozvod vody bude pod umyvadlem v místnosti 

1.15. 

10 Odkouření 

Kotel bude vybaven hlavicí pro dělené odkouření. Zdrojem tepla je závěsný kondenzační 

plynový kotel o výkonu 3,2 – 32,0 kW při 80/60°C, umístěný v předsíni WC v suterénu objektu. 

Kotel bude mít samostatné odkouření plastovým potrubím Ø 80 do stávajícího komínového tělesa. 

Před montáží kouřovodu je nutné prověřit technický stav komínového tělesa. V případě potřeby je 

nutné stávající trasu kouřovodu vyfrézovat. 

 Sání čerstvého vzduchu pro spalování bude mít kotel samostatně plastovým potrubím Ø 80, 

potrubí bude ukončeno na severní fasádě ukončovací hlavicí. Na straně do ulice. 

Celý systém odkouření bude proveden z plastového potrubí v jednom certifikovaném 

systému. 

11 Odvod kondenzátu 

Odvod kondenzátu z plynového kondenzačního kotle a od pojistného ventilu bude přes kuličkový 

sifon a sveden v podlaze do stávající splaškové kanalizace. Napojení na stávající kanalizaci bude 

v místnosti 1.15 na stávající rozvod při WC. 
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12 Vypouštění, odvzdušnění a zavzdušnění 

Nově instalované potrubí bude uloženo ve spádu min. 3 promile tak, aby jej bylo možné vypustit.  

V nejnižších místech tras bude instalováno vypouštění, v nejvyšších odvzdušnění. Potrubí od pojistných 

ventilů bude svedeno k podlaze. Pro případy vypouštění a plnění potrubních rozvodů bude v nejvyšších 

místech potrubních tras instalováno odvzdušnění.  

13 Regulace 

Každý kotel má vlastní regulaci jednoho kotlového okruhu řízenou kotlovou jednotkou a 

prostorovým přístrojem. 

14 Tepelné izolace 

Hlavní rozvody topného systému vedené ve stěnách budou opatřeny tepelnou izolací 

z minerálních vláken skruž, nebo rohož AL příslušné tloušťky. Tloušťka izolací je volena dle Vyhlášky 

193/2007 Sb.   

 

 

Tloušťky izolací ve stěnách: 

 

Potrubí Tloušťka izolací (mm) 

15x1,2 13 

18x1,2 13 

22x1,5 13 

28x1,5 13 

35x1,5 13 

 

Tloušťky izolací v technické místnosti: 

 

Potrubí Tloušťka izolací (mm) 

15x1,2 30 

18x1,2 30 

22x1,5 40 

28x1,5 40 

35x1,5 40 

 

15 Štítky 

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno štítky dle ČSN 13 0072 

nebo v souladu se zvyklostí provozovatele.  



 

 

Strana 7 

16 Otopné plochy, armatury 

16.1 Nový stav - desková otopná tělesa se spodním připojením 

Jedná se o deskové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a 

integrovanou ventilovou vložkou. Toto konstrukční řešení umožňuje spodní připojení otopného tělesa. 

Osová vzdálenost spodních vývodů je vždy 50 mm a mají vnitřní závit G1/2“. Svou konstrukcí jsou 

určené pro otopné soustavy s nuceným oběhem topné vody a horizontálně vedeným potrubím pod 

otopným tělesem.  

   

Do zabudovaného vnitřního rozvodu je osazen ventil, který je charakterizován následujícími údaji kv: 

 

Graf č.1 

 
 

Z výroby je ventil přednastaven na stupeň 6. Přednastavení na jiný stupeň se provádí speciálním 

klíčem se stupnicí. Přednastavení se provede dle údajů v projektové dokumentaci po proplachu a před 

topnou zkouškou. Vnější připojovací závit ventilu je M 30 x 1,5. Připojovací závit ventilu je opatřen 

krytkou, která ho chrání před poškození při dopravě a montáži. Zároveň krytka slouží pro otevření, nebo 

uzavření vestavěného ventilu. 

 

Nejvyšší přípustná teplota: 110°C 

Nejvyšší přípustný tlak: 1 MPa 

 

Pokud zhotovitel dodá otopná tělesa s jinými výkony, nebo integrovaným ventilem s jinou 

charakteristikou uvedenou v grafu č.1 je povinen provést přepočet hydraulických poměrů v celé 

otopné soustavě a celou soustavu vyregulovat. Tento výpočet je povinen předložit investorovi stavby 

a autorskému dozoru ke schválení.  
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16.2 Nový stav - termostatická hlavice  

Bude použita termostatická hlavice s kapalinovým čidlem model pro veřejné prostory se 

závitovým připojením M 30 x 1,5. Rozsah požadovaných 7-28°C. Nastavení požadovaných hodnot je 

možné pouze speciálním nástrojem (nastavená hodnota se nemění otočením ventilu). Hlavice má 

integrovanou pojistku proti odcizení a se zvýšenou pevností v ohybu zatížení < 100 kg. Hlavice bude 

použita v bílém provedení bez nastavení nulové polohy. 

 

 

17 Zkoušky zařízení 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se 

provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, měřičích spotřebovaného tepla a dalších 

zařízení, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.  

 Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se  provádí při 24 

hodinovém provozu oběhového čerpadla. Na všech k tomu určených místech (vypouštění, filtry, 

odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. Před uvedením do 

provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést nastavení seřizovacích armatur a naplnit zařízení 

vodou podle  ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.  

 

17.1 Zkouška těsnosti 

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 

izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený v projektu pro 

danou část zařízení. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná 

tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane 

napouštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za 

úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny 

v expanzní nádobě. Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí 

v průvodní dokumentaci výrobku. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50 °C. Zkoušky se 

provádějí za účasti zástupce investora. 
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17.2 Provozní zkoušky 

17.2.1 Dilatační zkouška  

     Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením teplených 

izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 

vychladnout na teplotu okolního vzduchu a opakuje se ještě jednou. Zjistí-li se pak po podrobné prohlídce 

netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je 

možno provést v každé roční době. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora. Možnost upuštění od 

této zkoušky musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem za předpokladu splnění stanovených 

podmínek.  

17.2.2 Topná zkouška 

 Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3  ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 24 hodin. Zkouška 

se pokládá za úspěšnou u teplovodních otopných soustav s přirozeným oběhem při dosažení jejich funkce 

při teplotě otopné vody 45 °C, u soustav s nuceným oběhem při nerovnoměrném prohřívání všech 

otopných těles. Topné zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 

projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše do protokolu. 

18 Bezpečnost práce  

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:  

 Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 

(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 

Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je 

tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem seznámeni

 se: 

- vstupy na stavbu 

- umístěním hlavního vypínače el.proudu 

- vnitrostaveništními komunikacemi 

- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 

- vymezenými prostorami pro zhotovitele 

- požárními poplachovými směrnicemi 

- traumatologickým plánem 

- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 

- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen 
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Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich 

poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky  

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 

školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. 

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 

předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami. 

19 Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé 

látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem 

vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny požární 

poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené 

riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací 

s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný dozor. 

Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise 

z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. 

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 

subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit 

bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem. 

20 Závěr 

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. 

20.1 Požadavky na elektro a MaR 

- zajištění ekvitermní regulace  

- nastavení software kotle a nastavení regulace ÚT 

20.2 Požadavky na stavbu 

- zhotovení a zapravení drážek pro rozvod ÚT, včetně zapravení 

- zhotovení nové výmalby v místech nových rozvodů a v místech demontovaných vafek 

- zhotovení a zapravení prostupů pro vedení topného potrubí 

- zhotovení a zapravení drážek pro rozvod studené vody, pro odvod kondenzátu 

- obnova nové dlažby a obkladů v místě vedení rozvodů včetně jádrové omítky, 

penetrace a hydroizolace 

- zhotovení a zapravení prostupů pro odkouření 

- demontáž a zpětná montáž nábytku 

- zhotovení protipožárních ucpávek 

20.3 Požadavky na ZTI 

- odvod kondenzátu od plynového kotle  

- dopouštění systému otopné soustavy přes KK s možností připojení na hadici 

 


