Cislo jednaci: 130024222/JACE/SBD/020
Vyfizuje: Eva Jachymiakova

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 536 a nasledujicich obchodniho zékoniku

1. Smluvni strany

Objednatel :

Zastoupeny :

IC ;

DIC

Bankovni spojent :
Cislo G&tu

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stied

Dominikénska 2

601 69 Brno

Mgr. Libor Ststka, starosta
44992785 01

CZ44992785

Komeréni banka, a.s.
43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: + UMC mésta Brna, Brno-sted,

Zhotovitel :

Zastoupeny :
ICO
DIC :

Bankovni spojeni :

Cislo uctu :
Tel. kontakt:

odbor investi¢ni a spravy bytovych
domt, Dominikanska 2, Brno,
tel. 542 526 264 (déle jen ,,TDI*)

Jihomoravska stavebni s.r.o.
Vlhké 166/10

602 00 Brno

zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem
v Brné, v oddile C, vloZzka 61510
Radek Chelik, jednatel
28326881

CZ28326881

CSOB, ass.

226825136/0300

+ 420 775 309 950

. Rozsah pFfedmétu smlouvy

2.1.  Rozsah ptedmétu smlouvy
2.1.1. Predmétem smlouvy a t&chto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»Vaclavska 3 — oprava fasady a vyména oken v bytech (uli¢ni cast);
oprava fasidy a vyména oken dle pozadavku MMB a vyklizeni a
odvétrani sklepi“ vrozsahu vymezeném zadanim zaslanym dne
17.6.2013, v souladu s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele
(déle jen“dilo*).
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212

2.1.4,

2.1.5.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této
smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou
v ¢l 4 této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo bude spinén jeho fadnym predanim
objednateli, bez jakychkoliv vad a nedodélku.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni abezvadné provedeni
vEech stavebnich a montaznich praci a konstrukei, véetné dodéavek
potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonCeni dila nezbytné
(napt. zatizeni staveniité, zabor prostranstvi, bezpednostni opatient,
provedeni revizi, rizna odbornd posouzeni a vyjadieni, konzultace
s Odborem pamatkové péte MMB, apod.) vcetné koordinaéni a
kompleta¢ni &innosti celé stavby.

Mimo vsechny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici
prace a ¢innosti:

2.1.5.1.  zajigténi vSech nezbytnych prizkum@ nutnych pro fadné

provadéni a dokonceni dila,

2.1.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné

technologického charakteru k fadnému provedenti dila,

2.1.5.3.  zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadn&

jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu v&etné pofizeni
protokold),

71.5.4. ziizeni a odstranéni zafizeni staveniité vCetné napojeni na

inZenyrské sité, a to véetné poplatkd za spotiebované energie
(doklady o zaplaceni budou po tplném dokongeni dila predany
objednateli),

71.5.5. odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku

véetn& poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona
o odpadech,

2.1.5.6. uvedeni viech povrchii dotéenych stavbou do puvodniho stavu

(komunikace, chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.)

215.7. zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila vCetne

fotodokumentace,

2.1.5.8. zpracovéani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na

staveni¥ti dle po¥adavkil stanovenych v §15 odst. 2 zdkona C.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zékona vyzadovan, a jeho
pfedani objednateli dle €l. 8.2. této smlouvy.

2.1.5.9. ptedkladani vzorki materiald a vyrobki uréenych pro osazeni i

zabudovani do  stavby  Objednateli a  projektantovi
k odsouhlaseni.

2.1.5.10. celkovy uklid stavby, stavenidt& a okoli stavenisté pred pfedéanim

a prevzetim. Celkovy uklid pted pfedanim dila, piipadn& pied
ptedanim jednotlivé predévanych objektu, zahrnuje kompletni a
Gplné vy&isténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté¢ pred
preddnim a pfevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho dklidu ze
strany objednatele. Soudasti uklidu je i uklid okolnich ploch a
komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud
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je okoli stavby projektem feseno) nebo do stavu pfed zahajenim
realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem feseny).

2.1.6. Pfi provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaska a
normy v platném znénf vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak
CSN 730540-2, CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, SN 730802,
CSN 730834, CSN 730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

2.1.7. Zhotovitel prohlaguje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a
povahou jim provédéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a prohladuje, Ze
jeho zéstupci na stavbg jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci
odpovidajici pfedmétu dila.

2.1.8. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze je na zdklad¢ svych podnikatelskych
opravnéni adle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo
v pozadovaném rozsahu, kvalité a terminu, a je ktomu vybaven
potfebnymi materialnimi, technickymi a organiza¢nimi prostfedky.

2.1.9. Vyrobni dokumentace viech vyplni otvorti bude pfed zah4jenim vyroby
predloZena objednateli, ktery ji pisemné odsouhlasi.

2.1.10. Zhotovitel bude dodrzovat podminky zavazného stanoviska OPP MMB,
které bylo sou¢asti vyzvy k podani cenové nabidky.

2.1.11. Pfi montdZi oken je zhotovitel povinen pfipojovaci spary oSetit ve
smyslu CSN 730540-2, tedy z vné&jsi strany po celém obvodu diftizng
otevienou expanzni paskou k tomuto uéelu urdenou, nebo difiizni
paskou pfilepenou na penetrované og&igténé povrchy. Presnd koncepce
bude stanovena se zastupcem investora. Z vnitini strany bude po celém
obvodé osazena parotésna paska na penetrované povrchy, bude
zavaleCkovano pro dosaZeni parotésnosti. Podklad bude vyrovnan pro
odpovidajici nalepen{ pasky. Styk mezi rAmem a konstruke{ bude zcela
vypénén PU pénou bez dutin. Spoj mezi podkladnim profilem
plastovych oken a rémem bude vytsnén expanzni paskou. pred
zaomitanim bude tato konstrukce prebrana investorem. Jiné Feseni
oSetfeni pfipojovaci spary nebude akceptovano.

2.1.12. Po 6 mé&sicich od dokongeni dila provede Zhotovitel kontrolu
funk&nosti a sefizeni v3ech vyplni otvord, které byly soudasti dila.

3. Terminy a misto plnéni
3.1, Termin zah4jeni
3.1.1. Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a ¥adn& v nich pokragovat
nejpozdéji do 14 dnt ode dne protokolarniho predani stavenisté.

3.2, Termin dokonéeni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokongit prace na dile v terminu nejpozdéji do 6
mésich ode dne predani staveniste.
3.2.2. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle
odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.3.  Misto pln&ni

3.3.1. Mistem plnéni je bytovy dim Vaclavsk4 3, Brno, p.C. 1714, k.u. Staré
Brno.
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4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané ceny

4.1.1.

Smluvni pevna cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2
této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse
piipustna ve vysi

Cena bez DPH (ve sniZené sazb¢) 2.650.069,- K¢

4.2.  Obsah ceny

4.2.1.

42.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu
s ustanovenim § 2 a nasledujicich zédkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve
znéni pozdéjsich predpist a v souladu s ustanovenim § 546 obchodniho
zakoniku.

Sjednana cena obsahuje ve$keré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k fadnému, Gplnému a véasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny
jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné pro
fadnou a uplnou realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy. Cena obsahuje indklady zhotovitele nutné pro
vybudovani, provoz a demontéZ zafizeni stavenisté a obsahuje rovnéz i
zvySené néklady vzniklé vyvojem cen vstupnich nédkladd, a to az do
doby uplného dokonéeni dila bez jakychkoliv vad anedodélkd. Ve
smluvni cen¢ jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele vzniklé pfi
provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vy§i smluvni ceny nemd vliv zména cen materidlli, technologii,
sluzeb ani cenovych ptedpisi (netykd se vySe DPH). Zhotovitel neni
opravnén domahat se z té€chto divodi jakéhokoli zvyseni sjednané ceny.
Zhotovitel prohlasuje, Ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se
v8emi okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze dokumentace pro stavebni povoleni a

definované standardy jsou dostate€né k zajisténi a dodrZeni smluvni
pevné ceny.

4.3. Podminky pro zménu ceny

43.1.

4.3.2.

Sjednana cena je cenou nejvyse pifpustnou a mize byt zménéna pouze
za nize uvedenych podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat
i provedeni jinych praci nebo dodavek neztéch, které byly soucasti
polozkového rozpoCtu nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu plnéni.

S. Platebni podminky
5.1.  Zélohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zélohu.

5.2.  Postup plateb

9:i2:1.

52.2.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich meési¢nich faktur
odpovidajicich  vy8i skutené provedenych praci v ptislusném
kalendafnim meésici. DUZP je posledni den pfisluiného mésice.

Zhotovitel piredlozi objednateli vZzdy nejpozd&ji do patého dne
néasledujiciho  kalendafntho mésice soupis (rozsah) skuteéné&
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provedenych praci za uplynuly kalendaini mésic ocenény v souladu se
zpisobem stanovenym ve smlouvé (dale jen ,,dil¢i faktura*). Objednatel
je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dni
ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi zhotovitel
dil¢i fakturu nejpozdéji do 10. dne prisluiného kalendainiho mésice.
Nedilnou soucasti dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci
odsouhlaseny objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.3. Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:

a) oznadeni a &islo faktury,

b) nézev, sidlo, IC, DIC, tidaje o zépisu do obchodniho rejstiiku,
bankovni spojeni obou smluvnich stran,
uvest adresu odbératele a ptijemce (doru¢ovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.1

601 67 Brno
Pfijemce: Statutdrni mésto Brno - MC Brno-stied,
Dominikanska 2

601 69 Brno

¢) datum vystaveni a lhitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zplsob platby,

e) udaje pro dafiové ucely - zéklad pro DPH a sazbu DPH a vétu
wDle § 92a zadkona o dani zpfidané hodnoty, vy$i dané je
povinen pfiznat plétce, pro kterého je toto plnéni uskuteénéno™ —
v pfipadé€, ze dodavatel bude fakturovat prace podléhajici reZimu
pfeneseni danové povinnosti

f) ¢&islo smlouvy a ndzev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vyse zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dil¢i (mé&si¢ni) fakturaci bude uhrazena cena dila aZz do vySe 90%

525

z celkové sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a pfevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz
uvede rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vy$i zddrzného. Datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni je den piedani a pievzeti uvedeny
v pfedavacim protokolu.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

a1,

3.2

5.3.3.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadriné,
které¢ bude uhrazeno objednatelem =zhotoviteli aZ po Usp€$ném
protokolarnim piedéni a pfevzeti dila.

Pokud objednatel pfevezme dilo, na némZ se vyskytuji vady ¢i
nedodélky, bude zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.
Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé Zadosti
zhotovitele se splatnosti 20 dnt od doru¢eni.

5.4. Lhuty splatnosti

54.1.

5.4.2,

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnu
ode dne nasledujiciho po dni doruCeni faktury. Stejna lhita plati i pro
uhradu zadrzného.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢&éstky
z bankovniho u¢tu objednatele ve prospéch bankovniho uétu zhotovitele.
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5.4.3. V piipadg, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo nelplné udaje, je

5.5.

objednatel opravnén fakturu vrétit zhotoviteli do data jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkl fakturu opravi, nebo
vystavi novou. Po dorudeni bezchybné faktury objednateli po¢ina béZet
doba splatnosti od po&atku. Opravena faktura musi byt dorucena
nejpozdgji do 13. dne piisludného kalendainiho mésice.

Pfeneseni datiové povinnosti
5.5.1. Dodavatel se pfi vystavovani dafiovych dokladid zavazuje, Ze bude

postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zdkona ¢&. 235/2004 Sb. o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisih.

5.5.2. Objednatel prohladuje, Ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti

6. StaveniSté

6.1.

6.2.

s jeho ekonomickou &innosti a plnéni tak podléha rezimu preneseni
dariové povinnosti.

Pfedani a prevzeti stavenisté
6.1.1. Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli v terminu, ktery bude

zhotoviteli sd&len pisemné (dopisem nebo elektronickou postou). Dnem
pievzeti staveni§té piebird zhotovitel odpovédnost za veSkeré Skody
zplisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem zakazky do
doby pfedani hotového dila objednateli.

O predani a prevzeti staveni$t¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol,
ktery ob& strany podepidi. Za den pfedani staveni$té se povazuje den
zahdjeni pfedani a prevzeti staveniSte.

Vyklizeni stavenisté
6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdgji ke dni pfedani a prevzeti dila staveniste

zcela vyklidit, jinak je objednatel opravnén pfevzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
Povinnost vést stavebni denik
7.1.1. Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zakona C.

7.1

NN
=

183/2006 Sb., stavebni zékon, ode dne pfeddni a pfevzeti staveniSte,
stavebni denik, a to aZ do dne odstranéni veskerych vad a nedodélku.
Poté je zhotovitel povinen pfedat originél stavebniho deniku objednateli.

. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich.

Originaly zapisi je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x
mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak.

. Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné

pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od
zadan{ a jejich divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za
kterych byly prace provadény. V piipadg, Ze jsou soucasti pfedmétu dila
vyplng otvorl, je nutné provadét zapis o poctech a umisténi vyplni
otvortl tak jak budou postupné zabudovéavény. Zapisy do stavebniho
deniku provadi zhotovitel vzdy vten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

6/12




7146,

117,

V pfipadé neolekdvanych udélosti nebo okolnosti majici zvlastni
vyznam pro dal§i postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou
fotodokumentaci, ktera se stane soud4sti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

7.2. Kontrolni dny

1.2.1,

Pro tcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro ¥adné provadéni dila.

8. Provadéni dila a bezpe&nost price
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.4.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatng. Zhotovitel se viak
zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace
pfedmétného dila aupozoriiujici na moZné porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteiného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni
danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Bude-li b¢hem provadéni dila zji§téna jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢&asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
odstranit takové nedostatky na vlastni naklady, a to zplisobem
stanovenym objednatelem.

Do 3 dni od predini stavenist® zajisti zhotovitel informace pro
najemniky domu o planovanych opravach, a to formou oznameni, které
bude vylepeno na nasténku v domé, na vstupni dvete domu nebo na
jiném vhodném mist¢ véetné kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladan¢ho harmonogramu stavebnich praci.

8.2.  Dodrzovani bezpe¢nosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veskerych
bezpecnostnich opatfeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k
pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym piislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji 5 dni pfed zahdjenim praci na
staveniSti zpracovat a pfedat objednateli plan bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi préci na stavenisti dle poZadavkd stanovenych v §15 odst. 2
zakona €. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu
vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji 5 dnt po podpisu této smlouvy hiésit
objednateli takové podminky na stavenisti, které maji vliv na p¥itomnost
koordinatora BOZP na staveni3ti dle zékona & 309/2009 Sb. a s nim
souvisejicimi predpisy.

V pfipadg€, Ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora
BOZP, zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrZovat natizeni koordinatora
BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni
postupu praci a dodrZovani pfedpisti bezpe¢nosti prace a ochrany zdravi
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$.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

pii praci, poZarnich, ekologickych a dal§ich pfedpist

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalit¢ podle projektové
dokumentace dila a obecné platnych pfedpist a norem.

Zhotovitel je vrdmci sjednané ceny dila plné¢ zodpovédny za
zabezpeCeni v3ech pfistroj, nastroji, praci a dodavek nezbytnych
k zajidténi ¢innost{ v této smlouvé uvedenych, plné¢ odpovidad i za
spravnost rozmérli a umisténi vSech ¢ésti dila.

Zhotovitel odpovid4 objednateli a tfetim osobadm za prokazatelné Skody
vzniklé porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym
technikem (stavbyvedoucim) s pf{slu§nym nutnym mnozstvim techniki
pro kvalitni zaji§téni vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici b&hem provadéni dila
likvidovat v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., v platném znéni a
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu pteda
objednateli doklady o jeho zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit kodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpuisobeni $kody objednateli nebo
tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢neho
odkladu tuto 3kodu odstranit a neni-li to mozZné, tak finan¢né& uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .

Zhotovitel odpovidé i za $kodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj
dilo provadé&ji.

Zhotovitel odpovida za $kodu zpiisobenou okolnostmi, které maji ptivod
v povaze stroji, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo
hodlal pouZit pti provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za rozsah, kvalitu praci a dodévek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich
ptedpist upravujicich provadéni dila.

9. Piedani a prevzeti dila
9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila

9.1.1.

2.1.2.

O priubshu predavaciho a piejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis

(protokol). Soucasti predani dila bude rovnéz predani veskerych dokladu

pozadovanych touto smlouvou, pisemné prohlaSeni o shodg, atesty,

revize, zkousky, ndvody, doklad o ulozeni odpadi apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a prevzeti vady nebo

nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkt

- dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném
zpusobu narovnani

- dohodu o zpiistupnéni dila nebo jeho €asti zhotoviteli za ucelem
odstranéni vad nebo nedodélki

V piipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o

pfedani a pfevzeti dila i divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pfi prejimacim a preddvacim fizeni poZadovat

provedeni daldich dodatednych zkouSek véetn& zdivodnéni pro¢ je
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poZaduje a suvedenim terminu do kdy je poZzaduje provést. Tento
pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti ptevzeti dila.

10. Zaruka za jakost dila
10.1.  Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejmén& po celou dobu zéruéni
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, véetng jejich zmén
a dopliikt, v pravnich predpisech, technickych norméach a predpisech,
které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici
ucelu smlouvy,

Zhotovitel odpovida za vady, jez m4 dilo v dob& jeho piedani a dale
odpovida za vady dila zjisténé v zaruéni dobeé.

Zarutni lhita je stanovena v délce 60 mésicii ode dne p¥edini a
prevzeti dila,

Zaru¢ni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila
uzivat pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, b&zi zaruéni lhita op&tovné od po¢atku ode dne
provedeni reklamaéni opravy.

10.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2:1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Vady vzniklé v priib&¢hu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele
pisemné, pii¢emz v reklamaci vadu popiSe a uvede poZadovany zpiisob
jejiho odstranéni. Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni
vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén
pozadovat odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim)
nebo pozadovat ptiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 5ti dnli po obdrZeni pisemné
reklamace pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznava &
neuznava. Pokud tak neu¢ini, ma seza to, Z¢ reklamaci objednatele
uznava. VZdy vSak musi pisemné sdélit v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i neZ 10 dnd ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci
uznava ¢i neuznava. V pfipadg, Ze zhotovitel reklamaci neuznava, uvede
v pisemném sdéleni divody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstran&ni reklamované vady ve sjednané
Ihate je objednatel opravnén poveéfit odstran&nim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
dilo jako celek ani jeho jednotlivych &4sti.

JestliZe objednatel v reklamaci vyslovng uvede, Ze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie)
nejpozdé€ji do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznamen).

Uplatnénim prav ze zéruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele
na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu 3kody souvisejici s vadnym
plnénim.
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11. Smluvni pokuty
11.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termind

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4jeni dila, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedéni a pievzeti dila je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pievzeti dila sjednaného dle
smlouvy delsi jak tficet dnli se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do p&ti dnt od terminu pfedani a prevzeti
dila k odstranovani vad ¢&i nedodélk uvedenych v zépise o predani a
pievzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K&
za kazdy nedodélek ¢ivadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil ve
sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o
pfedani apfevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli
smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji viak ve
1hiat€ do 10 dnli ode dne obdrZeni reklamace objednatele k odstrafiovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze¢ se jednd o vadu, kterd brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpe&i $kody velkého rozsahu
(havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné
VySi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (hradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému
terminu je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z
dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.4. Dalsi ujednani

11.4.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo trok z prodleni nebo
jejich zaplacenim neni dotCen narok na nadhradu $kody, nédhrada $kody
neni vysi smluvni pokuty omezena, smluvni pokuty a iroky z prodleni se
na nahrady $kody nezapod&itavaji.

11.4.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnti ode dne
doruceni pisemné vyzvy zhotoviteli. V piipadé, Ze zhotovitel neuhradi
kteroukoliv ze smluvnich pokut fadn& a véas, je objednatel opravnén
pouZit na jeji Ghradu zadrzné.
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12. Vlastnictvi dila a nebezpedi $kody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku objednatel.

12.2. Nebezpeti skody na dile

12.2.1. Nebezpeti skody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodniho zékoniku nese
od po¢étku zhotovitel, a to aZ do doby tadného predéni a prevzeti dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho
¢innosti v&etné moZnych skod pracovniki zhotovitele, a to az do vyse
ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na poZadani predlozit
objednateli,
13.1.2. Néklady na poji§téni nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané ceng.

14. Vy3§i moc
14.1.  Definice vyssi moci
14.1.1. Za vy$si moc se pro tcely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv
na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranich a které smluvni
strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vy$3i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pred
podpisem této smlouvy,
¢) jakekoliv zmény obecné zivaznych pravnich pfedpist a
technickych norem,
d) necinnost statnich organ,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni pfedpisy nebo technické
normy.

14.2.  Prava a povinnosti pti vzniku vy$s§i moci

14.2.1. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane
nemoznym v disledku vzniku vys8i moci, kterd nastane po podpisu této
smlouvy, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat, pozada
druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé
plnéni. Pokud nedojde k dohodg&, ma strana, kterd se diivodné odvolala
na vyssi moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastiva
Vv tomto pfipad€ dnem dorudeni ozndmeni,

15. Odstoupeni od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu
s pfisluSnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.
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16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt
podepséna osobami oprévnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s &iselnym
oznacenim podle potadového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

17. Zavéreéna ujednani
17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichZ 4 obdrzi objednatel

a 1 zhotovitel.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona &. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stied dne 10.7.2013,
usnesenim 189.74.

V Brné dne A VBmédne /{4 7/

Za objednatele - . Za zhotovitele '
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