SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC 44992785 01

DIC CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu

43-8044220247/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
a spravy bytovych domt, Dominikanska 2, Brno, tel. 542 526 2...., e-mail: ....................
(dale jen ,, TDI*)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo Gi¢tu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2.1.

Rozsah pfedmétu smlouvy

Rozsah predmétu smlouvy

2.1.1.

Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby:
»Oprava byti —Solnic¢ni 6 byt ¢. 12 a 14%

v rozsahu vymezeném zadévaci dokumentaci uvetejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
pfedlozené objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zadavacim fizeni, na
zaklad¢ jehoz vysledkl byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu s ustanovenimi
této smlouvy a pokyny objednatele (dale jen“dilo®).

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v €l. 2.1.1. této smlouvy

a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym pfedanim objednateli,

bez jakychkoliv vad a nedodélki.

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci, véetné¢ dodavek potifebnych materialii a zatizeni
nezbytnych pro tadné dokonceni dila. Daéle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro
fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniSté, zdbor prostranstvi,
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bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornd posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamatkové pée MMB, apod.) véetné koordinacni a
kompletacni ¢innosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nésledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

2.1.5.11.

2.1.5.12.

2.1.5.13.

zajisténi vSech nezbytnych prizkum nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajiSténi a provedeni vSech opatieni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fddnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpené¢ho provozu v dom¢ z pohledu ochrany zdravi vsech
osob, které se budou v dome€ nachazet

zajidténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (ptipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokolt a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné€ napojeni na inzenyrské sité,
a to vcetné poplatkl za spottebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila ptedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,
dolozeni likvidace (vazni listky, danové doklady)

uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.), u vypoctu
podlahové plochy postupovat v souladu s natizenim vlady €. 366/2016
Sb.,

zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti ,
prostfednictvim koordinatora BOZP a dle pozadavkl stanovenych v §15
zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozd¢jSich predpist, pokud je podle
tohoto zdkona vyZadovan, a jeho pfedani objednateli dle ¢l. 8.2. této
smlouvy,

predkladani vzorkti materiald a vyrobki uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveni$té,

celkovy tuklid stavby, staveniSt¢ a okoli staveni$té pied pfedanim a
prevzetim. Celkovy uklid pted ptedanim dila, pfipadné pred predanim
jednotlivé ptredavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi
stavby, staveniSté¢ a okoli stavenisté¢ pied pfedanim a prevzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamZit¢ uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho tklidu ze strany objednatele. Soucasti uklidu je 1
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feseno) nebo do stavu pred
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

Pokud budou vramci oprav dotéeny rozvody plynu, je sou casti
1 provedeni revizni zpravy a tlakovych zkousek.

S ohledem na kratké terminy je nutné dobte zkoordinovat stavebni prace a
jednotlivé profese u provadécich praci a pfizpisobit technologické
postupy. Zejména vybér vhodnych materidlti a zajistit okolni podminky
pro rychlejsi zrani (temperovani, vétrani, vysousent).

soucasti plnéni je i1 pifiprava a vyfizeni zadosti o pfipojeni odbérného



2.1.6.

mista (plyn, elektro) a osazeni bytu vodoméry s radiovym odectem
(suchobézny, antimagneticky, DNI15, Q3=1,6 nebo 1,5, minimalni
montazni koeficienty SV HR100 VR80, TV HR80 VR40) — konkrétni typ
vodoméru odsouhlasi objednatel pfi realizaci.

Pti provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zakony, vyhlaska a normy
v platném znéni vztahujici se k pfedmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

. Zhotovitel prohlasuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim

provadéného dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici pfedmétu dila.

. Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zaklad¢ svych podnikatelskych opravnéni

a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potfebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény

v cenové nabidce.

3. Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahdjeni

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fddné v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnii ode dne protokolarniho piedani stavenisté, které bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonceni
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile v terminu:

1) byt €. 12 v bytovém domé Solni¢ni 6, Brno - 10 tydnli od pfedani stavenisté
2) byt €. 14 v bytovém domé Solni¢ni 6, Brno - 10 tydnii od pfedani staveniSté

3.2.2.

Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni

3.3.1.

1) Solni¢ni 6, Brno, byt €. 12, pozemek parc.
2) Solni¢ni 6, Brno, byt ¢. 14, pozemek parc.

Mistem plnéni je bytovy dim:

. 568, k.u. Mésto Brno

¢
¢. 568, k.4. Mésto Brno

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  VysSe sjednané ceny

4.1.1.

Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi

Soupis dil¢ich oprav v¢. dil¢ich cen:

a) Solnicni 6 - byt ¢. 12 K¢ bez DPH (prvni sniZené sazba)
b) Solni¢ni 6 - byt ¢. 14 K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)
Celkova cena dila K¢ bez DPH (prvni sniZena sazba)
Celkova cena dila K¢ vé. DPH



4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,
uplnému a v€éasnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
inaklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
staveniSté¢ a obsahuje rovnéz i zvySené naklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkti. Ve smluvni cené€ jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

4.1.3. Na vysi smluvni ceny nemd vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto diivodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

4.1.5. Pti pferuSeni praci zklimatickych davodi, nelze navySovat cenu dila
Vv navaznosti na toto preruseni.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek. Dale mize dojit ke zméné€ sjednané ceny, pokud se jedna
o neptedvidatelné dodate¢né stavebni prace

4.2.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodévek nez téch, které souvisi s pfedmétem dila
nebo pokud objednatel vylouci neékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

4.2.3. O jakékoliv nutné¢ zméné (dodatecné stavebni prace - viceprace nebo
neprovedené prace - ménéprace) musi byt potfizen zapis do stavebniho deniku a
dale bude o véci pofizen pisemny zéapis formou zmeénového listu, ktery
vypracuje Zhotovitel. Zménovy list musi obsahovat: potadové ¢islo, popis
zmeény, vycCisleni zmény v K¢ bez DPH a s DPH, divod zmény. Soucasti
Zménového listu bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (zpracovany
v cenové soustavé RTS). Zménovy list musi nasledné potvrdit podpisem
opravnény zastupce Zhotovitele (stavbyvedouci), oprdvnény zdstupce
Objednatele (TDI) a projektant. Nésledn¢ bude Zménovy list predlozen
k projednani opravnénym zastupciim Zhotovitele a Objednatele k odsouhlaseni.
Zména je odsouhlasena, az po podpisu opravnénych zastupci obou smluvnich
stran. Objednatel vede ptehled odsouhlasenych zmén, tento piehled spolu
s kone¢nou cenou dila bude soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila.

4.2.4. Pfi nutnych dodatecnych stavebnich pracich (viceprace) bude jednotkova cena
dodate¢nych polozek stanovena maximaln€ ve vysi jednotkovych cen uvedenych
v soupisu praci, sluzeb a dodévek, dle kterého byla stanovena cena dila
(poloZkovy rozpocet nabidky uchazece). Pokud se jednd o prace, dodavku,
sluzby, které nabidka uchazefe neobsahuje, bude pouzita pfislusna polozka
z aktualni cenové soustavy RTS a bude zapoctena sleva ve vysi 25%.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb
5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skutecné provedenych praci v prislusném kalendainim meésici. DUZP (datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni) je posledni den ptislusného mésice.



5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdé€ji do patého dne nésledujiciho
kalendainiho mésice soupis (rozsah) skute¢né provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zplisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadiit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prislusného kalendainiho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.
Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:
a) oznaceni a Cislo faktury,
b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbeératele a piijemce (doruovaci adresu)
Odbératel: Statutarni mésto Brno
Dominikanské namésti 196/1
602 00 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Konec¢ny ptijemce: Statutarni mésto Brno
Meéstska ¢ast Brno-stied
Dominikanska 264/2
601 69 Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785

c) datum vystaveni a lhiitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) predmét platby, fakturovanou financni ¢astku a zpisob platby,

e) udaje pro daniové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,.Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dan€ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskute€néno® — v pfipadé, ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu preneseni danové povinnosti

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dil¢ich faktur a vySe zadrzného,

h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

Dil¢i (mesicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a pfevzeti dila vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zadrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den pfedani a pfevzeti uvedeny v pfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

534.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po Uspé€Sném protokolarnim piedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno aZ po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zéklad€¢ Zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v pribéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin



5.3.5.

plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiz ponizeno o uplatnéné sankce.

V piipadé, Ze uplatnéné sankce budou vyssi nez hodnota zadrzného, budou ¢ast
sankci presahujici hodnotu zadrzného uplatnovana samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

5.4.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dnt ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhita plati i pro thradu zadrzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepséani fakturované ¢astky z bankovniho uctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V ptipad¢, ze faktura bude obsahovat nespravné nebo neuplné tudaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatki fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocind bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorufena nejpozdéji do 13. dne
ptislusného kalendéainiho mésice.

5.5.  Pteneseni dafiové povinnosti

5.5.1.

5.5.2.

6. StaveniSté

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladii zavazuje, ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92¢ zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho
ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléha rezimu pieneseni daiiové povinnosti.

6.1.  Predani a prevzeti stavenisteé

6.1.1.

Stavenisté¢ bude pieddno objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dnii od
podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti stavenisté piebird zhotovitel odpovédnost
za veSkeré Skody zplisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti s pfedmétem
zakazky do doby ptredani hotového dila objednateli.

O pfedani a pievzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro pfedani staveni$té stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté pievzit. Pokud se zhotovitel k pievzeti stavenisté
nedostavi, mlize objednatel ud¢lit sankeci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila staveniSté zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout.

6.3.  Prohlidky byt
6.3.1. V ptipadé, ze v domé, ktery je predmétem opravy (misto plnéni), budou probihat

prohlidky volnych byt (nabizenych k prondjmu) z urovné spravce domu, je
zhotovitel dle pokynu TDI nebo spravce domu (SNMC Brno-stied, p.o.) pierusit
na nezbytné¢ nutnou dobu (max. 1 hodinu) probihajici opravy a zpfistupnit
prostory k prohlidce.



7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zakon, a Pilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne piedani a ptevzeti stavenisté (véetn¢), a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodé€lkt. Poté je zhotovitel povinen predat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapisi je zhotovitel povinen pifedat objednateli nejméné Ix mési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V piipad€, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvorti, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorii tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
Zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V ptipadé¢ neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam
pro dal§i postup stavby potfizuje zhotovitel 1 piisluSnou fotodokumentaci,
ktera se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezaklédaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Pro tcely kontroly priitbéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pfed zakrytim konstrukei a instalaci,
které jsou pfedmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného ozndmeni, min. 2
pracovni dny pied planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouve.

V piipadé nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uvedeného je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dot€en narok na ndhradu Skody.

7.3. Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych zvefejného rozpoCtu mize stavbu provadet jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeéni
stavby a ma pro tuto ¢innost opravnéni podle zvlastniho pravniho ptedpisu
(Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povoldni autorizovanych architekti a o
vykonu povoldni autorizovanych inZenyr a technikd ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpish).

Zhotovitel urcuje stavbyvedoucim na stavbe ...................o.o. , Cislo
autorizace stavbyvedouciho.......................



8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na nevhodnou povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynalozeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni néklady, a to zptisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnil od pfedani staveniste¢ zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné¢ kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou oznadment, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emz bude pofizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnil od
vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz V ptipadé poruseni
povinnosti informovat ndjemce uvedenym zpusobem o zahdjeni praci v domé
nebo v pfipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢. Timto neni
dotéen narok na ndhradu skody.

V pracovni dny budou v dobé od 16:00 do 9:00 hod. omezeny prace se zvySenou
hlu¢nosti, pokud se smluvni strany zapisem do stavebniho deniku nedohodnou
jinak. Prace se zvySenou hlu¢nosti nejsou v sobotu povoleny.

Pracovni doba maximaln¢ od 7:00 do 18:00hod. v pracovni dny, v sobotu a v
nedéli od 9:00 do 16hod.. V sobotu a v ned¢li neprovadét zadné prace, které
zpisobuji zvySenou hlu¢nost.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit
uklid spole¢nych prostor v domé, které byly dotfeny zvySenou prasnosti.
(0klidem se rozumi, zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvete atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi ndjemci.

Zhotovitel je povinen umoZnit umistit na leSeni ¢i oploceni reklamu pro najemce,
ktefi maji v domée provozovnu a leSeni nebo kryci plachty zakryvaji stavajici
oznaceni a reklamu.

Pti stavbé leSeni je povinen Zhotovitel zajistit bezpecny provoz v okoli a
dostate¢né znaceni v souladu s podminkami zdboru. LeSeni musi byt opatieno
krycimi plachtami, aby byla minimalizovana praSnost v okoli stavby. Pokud je
nutné zajistit priichod pod leSenim, bude prichod dostate¢né oznacen a v noci
osvétlen. Musi byt zajistén piistup do vSech vstupt v dom¢.

8.2.  DodrZovani bezpecnosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpe€nostnich opatieni (zejména uZiti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piisluSnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dntli po podpisu této smlouvy hlésit objednateli
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8.2.4.

takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zakona €. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi piedpisy.
V ptipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrzovani predpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii préaci,
pozarnich, ekologickych a dalSich predpisi

Zhotovitel odpovida za provadéni dila v kvalité podle projektové dokumentace
dila a obecné¢ platnych ptedpisti a norem.

Zhotovitel je v rdmci sjednané ceny dila pln€ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této
smlouvé uvedenych, plné¢ odpovida i za spravnost rozmérti a umisténi vSech casti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
poruSenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim technikii pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu predd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zadkona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financn¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida 1 za Skodu zpisobenou cinnosti téch, kteti pro né&j dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovidd za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pivod
v povaze stroju, pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadeni dila.

Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpisti
upravujicich provadéni dila.

9. Predani a prevzeti dila
9.1.  Protokol o ptedani a pfevzeti dila
O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni potfidi objednatel zapis (protokol). Soucasti

piedani dila bude rovnéz piedani vesSkerych dokladii pozadovanych touto

smlouvou, PD skutecného provedeni, pisemné prohlaSeni o shodé¢, atesty, revize,

zkousky, ndvody, doklad o ulozeni odpadi, ptehled zmén apod.

Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem ptedani a prevzeti vady nebo nedodglky,

které nebrani fddnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢€lka

- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplisobu
narovnani



9.1.3.

9.1.4.

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za icelem odstranéni
vad nebo nedodélki

V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo pievzit, uvede v protokolu o piedani
a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo prevzit.

Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousSek véetné zdGvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vsak neni divodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

9.1.5. Objednatel mtize ptevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplikd, v
pravnich piedpisech, technickych normach a piedpisech, které se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dob¢ jeho pfedani a déle odpovida
za vady dila zji§téné v zaruéni dob¢.

Zaru¢ni lhta je stanovena v délce 60 mésicii ode dne predani a prevzeti dila.
U zatizovacich pfedméta (sanitdrni vybaveni koupelen a vodovodni baterie) je
zarucni lhiita stanovena v délce 24 mésicii.

Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhita opétovné od pocitku ode dne
provedeni reklamacni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pricemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni.
Objednatel je vzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo poZzadovat pifiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5ti dnli po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uzndva ¢i neuznava. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipade, Ze zhotovitel reklamaci neuznéva,
uvede v pisemném sdéleni divody.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhité
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstraiovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznamenti).

Uplatnénim prédv ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

10



11. Smluvni pokuty
11.1. Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termina

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zah4ajeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu piedani a prevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu pfedani a pievzeti dila sjednané¢ho dle smlouvy
delsi jak tficet dnd se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu pfedani a prevzeti dila
k odstranovéani vad ¢i nedodélkli uvedenych v zépise o piedani a pievzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdy nedodé€lek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
a prevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000,-
K¢ za kazdy nedod¢lek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé¢ji vSak ve lhité
do 10 dnti ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované
vady (ptfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢
za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 3.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, ptipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou
11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni v zdkonné vysi z dluzné castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
11.4.1. V pfipadé poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy mize
objednatel ud¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni doten narok na ndhradu Skody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky zprodleni se na nédhrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouvé jsou splatné do 30 dnli ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V ptipad€, Ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fddn¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji uhradu
zadrzné popf. 1 zapocist oproti sjednané cené provadénych praci.
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12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci skody na dile
12.2.1. Nebezpe¢i Skody nebo zniCeni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho pfedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovniki zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani predlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cenc.

14. Vys$i moc
14.1. Definice vyssi moci
14.1.1. Za vyS$$i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vys$$i moc se nepovazuji:
a) nepfiznivé povetrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli zndmy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zdvazné pravni predpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys§i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohodé¢, mé strana,
ktera se dtivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto ptipadé dnem doruceni ozndmeni.

15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s prislusSnymi
ustanovenimi obc¢anského zdkoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle potadového cisla ptislusné zmeény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani
17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel
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17.2.  Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén
a dodatkd, bude uvetejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé tidaje a obchodni tajemstvi.

17.3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, vcetné jejich
ptfipadnych zmén, bude zvetejnéna na zaklad¢é zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozd¢jSich ptredpisii, vyjma informaci uvedenych
v§7 - § 11 zédkona. Veskeré tdaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné dne V Brn¢ dne
Za objednatele Za zhotovitele
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