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— FASADA ZLUTA ZASEDLEHO ODSTINU,
PRESNY ODSTIN UPRESNEN PRI REALIZACI INVESTOREM

— FASADA ORANZOVA ZASEDLEHO ODSTINU,
PRESNY ODSTIN UPRESNEN PRI REALIZACI INVESTOREM

— FASADA BE/OVA ZASEDLEHO ODSTINU,
PRESNY ODSTIN UPRESNEN PRI REALIZACI INVESTOREM

] - SOKL KAMINKOVA OMITKA
PRESNA SKLADBA SMESI BAREVNYCH ZRN UPRESNENA PRI REALIZACI INVESTOREM

— SOKL KAMINKOVA OMITKA
PRESNA SKLADBA SMESI BAREVNYCH ZRN UPRESNENA PRI REALIZACI INVESTOREM

— VESKERE ROZMERY PRVKU PRED ZADANIM DO VYROBY PREKONTROLOVAT A PREMERIT NA STAVBE!!

— ROZSAH STAVEBNICH PRACI SE MUZE ROZSIRIT V DUSLEDKU NOVYCH SKUTECNOSTI  ZUISTENYCH V PRUBEHU
STAVBY.

— PRI PROVADENI JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH GINNOSTI JE TREBA DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY
VYROBCU A DODAVATELU STAVEBNICH MATERIALU.

— PRI STAVEBNICH A BOURACICH PRACICH DODRZOVAT VSECHNY PREDPISY A VYHLASKY, KTERE S TOUTO
CINNOSTI SOUVISEJI, PREDEVSIM VYHLASKU O BEZPECGNOSTI PRACE A OCHRANE ZDRAVI.

— PRI VYKONAVANI STAVEBNICH PRACI MUSI BYT ZAJISTEN ODBORNY STAVEBNI TECHNICKY DOZOR.

— NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JSOU | DALSI INFORMACE UVEDENE V JINYCH CASTECH KOMPLEXNI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE. MA SE ZA TO, ZE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNE CASTI TETO PROJEKTOVE
DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA | V CASTECH OSTATNICH.

— NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA V PRIPADE ROZPORU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEM
ZJISTENYM PRI REALIZACI.

— NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZUSTANOU STAVAJICI. KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
ZUSTANOU STAVAJICL. STAVENISTE BUDE NAPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MISTECH, KTERA URCI INVESTOR.
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