

POHLED ULIČNÍ

PUL1


PUL2



POHLED OD RESTAURACE

PUL3


PRE



POHLED DVORNÍ

PDV1


PDV2



POHLED OD DIVADLA


PDV3

PDIV



- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEKONTROLOVAT A PŘEMĚRIT NA STAVBĚ!!!
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ SE MŮŽE ROZŠÍRIT V DŮSLEDKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V PRŮBĚHU STAVBY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ČINNOSTÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- PŘI STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍCH DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S TOUTO ČINNOSTÍ SOUVISEJÍ, PŘEDEVŠÍM VYHLÁŠKU O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ.
- PŘI VYKONÁVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNÍ TECHNICKÝ DOZOR.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOTOHO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MÁ SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BYLA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH.
- NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA V PŘÍPADĚ ROZPORŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVEM ZJIŠTĚNÝM PŘI REALIZACI.

- NÁPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ. STAVENIŠTĚ BUDE NÁPOJENO NA TECH. INFRASTRUKTURU V MÍSTECH, KTERÁ URČÍ INVEŠTOR.



- FASÁDA ŽLUTÁ ZAŠEDLÉHO ODSTÍNU, PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN PŘI REALIZACI INVEŠTOREM
- FASÁDA ORANŽOVÁ ZAŠEDLÉHO ODSTÍNU, PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN PŘI REALIZACI INVEŠTOREM
- FASÁDA BÉŽOVÁ ZAŠEDLÉHO ODSTÍNU, PŘESNÝ ODSTÍN UPŘESNĚN PŘI REALIZACI INVEŠTOREM
- SOKL KAMINKOVÁ OMÍTKA PŘESNÁ SKLADBA SMĚSI BAREVNÝCH ZRN UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVEŠTOREM
- SOKL KAMINKOVÁ OMÍTKA PŘESNÁ SKLADBA SMĚSI BAREVNÝCH ZRN UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI INVEŠTOREM

VYPRACOVAL: František Dostál	KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka	FAKO	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří			KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ	
AKCE: Tučkova 30, 32 - Výměna oken a zateplení fasád			FORMÁT:	A1
STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS			DATUM:	05/2016
OBSAH: SO01 - Barevné řešení			MĚŘÍTKO: 1:150	Č. VÝK.: D.1.1.b.11