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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o stávající objekt na ulici Körnerova 8 v Brně, veškeré práce budou probíhat uvnitř 

objektu. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Žádné průzkumy ani rozbory nebyly prováděny 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Zůstanou nedotčena. 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Na řešené ploše se nenachází záplavové ani poddolované území. 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

Realizace nebude mít žádné negativní účinky na okolní pozemky či stavby na nich. Při 

provádění realizace sousední pozemky nebudou využívány. Stavba nemá vliv na odtokové 

poměry v území 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci realizace díla nedojde ke kácení dřevin ani demolici okolních objektů 

1.7. požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Realizací navržené akce (stavby) nevznikají žádné požadavky na zábory ZPF nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

1.8. územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 

V napojení na dopravní infrastrukturu nedochází k žádné změně.   

1.9. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Pro realizaci objektu nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Místem stavby je obytný dům s 16 bytovými jednotkami. 
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba bude probíhat uvnitř objektu. V prostoru koupelen, WC a kuchyní budou nahrazeny 

stávající zařizovací předměty novými včetně výměny trubních rozvodů vody a kanalizace. 

Stávající vodovodní síť v objektu bude vyměněna od výtokových armatur až po napojení na 

stávající vodovodní přípojku a ohřívač teplé vody. Rozvody kanalizace budou vyměněny od 

napojení na zařizovací předměty až po napojením na stávající rozvody kanalizace v 1.PP. 

V případě, že v bytové příp. nebytové jednotce již proběhla rekonstrukce, budou tyto rozvody 

ponechány stávající. Pouze bude provedeno jejich napojení na nově instalované rozvody 

vody a kanalizace. Všechny byty i rekonstruované budou vybaveny bytovými vodoměry. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stávající rozvody a zařizovací předměty jsou již ve značně dožitém stavu a je nutná jejich 

výměna. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska druhu prováděných prací není nutné řešit bezbariérové užívání stavby občany. 

2.5. Bezpečnost užívání stavby 

Při výstavbě a provádění stavby budou respektována veškerá bezpečnostní pravidla, ČSN a 

předpisy BOZ, technologické předpisy dodavatelů materiálů a technologických celků.  

Současně se musí dodržet veškeré technologické předpisy a zejména nařízení vlády č. 

591/2006 - BOZP na staveništi. Nejsou –li specifikovány přesně požadavky na prováděné 

stavební práce ve výše uvedených nařízeních, lze patřičným způsobem použít § z již 

zrušených vyhlášek č.48/1982 Sb. č.324/1990 Sb. 

Veškeré výrobky musí mít patřičné atesty a certifikáty splňující naše ČSN a příslušné 

hygienické předpisy. Stavba bude prováděna dle platných ČSN a příslušných požárních i 

hygienických předpisů. 

Montážní a stavební práce budou prováděny běžnými mechanizačními prostředky- 

kompresory , vrtné soupravy, okružní pila, nákladní automobily 

Při výstavbě budou dodržována veškerá nařízení a předpisy pro stavební práce, pohyb 

techniky přes město bude omezen na minimum, dopravní trasy určí odbor dopravy 

Magistrátu města Brna. Zemní práce a mimo objekt nebudou prováděny. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Dispoziční řešení stavby se nemění 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Podrobně viz. technická zpráva zdravotně technické části – část D1.4. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Dispoziční řešení stavby se nemění 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou navrženy výrobní ani nevýrobní technická nebo technologická zařízení 

2.8. Požárně bezpečností řešení 

Stavba svým charakterem nemění stávající uspořádání stavby. 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Energetické posouzení ve smyslu zákona č.406/2000 Sb., respektive 318/2012 Sb. vyhl. 

148/2007Sb. a vyhlášky 337/201 nemusí být prováděno, neboť oprava vodovodu a kanalizace 

nemá nároky na jakoukoliv potřebu energie.  

2.9.2. Energetická náročnost stavby 

Není určována 

2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není potřebné 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

2.10.1. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpady  

 – podrobně viz. část B8 

2.10.2. Zásady řešení vlivu stavby na okolí- vibrace, hluk, prašnost. 

Při opravách v objektu dojde k částečnému a dočasnému zhoršení životního prostředí: 
- hluk ze stavebních strojů 
- prašnost 
- znečištění okolí stavby, komunikací 

Minimalizaci těchto negativních vlivů řeší organizace výstavby v oddíle B8. 

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavbu není nutné posuzovat s  ohledem na pronikání radonu z podloží  

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na skutečnost, že se v blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj bludných proudů, 

není nutné stavbu chránit proti tomuto riziku. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavbu není nutné chránit před technickou seizmicitou 

d) Ochrana před hlukem 

Stavbu není nutné chránit proti negativním účinkům hluku 

e) Protipovodňová opatření 

Stavbu nevyžaduje žádné protipovodňové opatření 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Řešený bytový objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť, vodovodní přípojkou přivedenou do 1.PP 

objektu. Dále je objekt napojen na jednotný kanalizační řad, splaškové vody jsou svedeny stávající 

kanalizační přípojkou. Dešťové vody jsou svedeny venkovními dešťovými svody. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení zůstává beze změny 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Veškeré stavební opravy budou probíhat uvnitř objektu, vegetace ani terén nebudou dotčeny. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1. Vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Řešená stavba po svém uvedení do provozu nezatíží negativně životní prostředí. 

Ochrana ovzduší 

Prováděná stavba nemá žádné nároky na spotřeby energií – nevznikají tudíž žádné emise 

exportované do ovzduší. Opatření na ochranu ovzduší nejsou tedy potřebná. 

Ochrana před hlukem 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 

prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat 

stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 

technickém stavu. 

Likvidace odpadních vod 

Nově opravené kanalizační rozvody v objektu budou napojeny na stávající ležatou kanalizaci a 

odpadní vody budou svedeny stávající kanalizační přípojkou. Množství odpadních vod i po provedení 

stavby zůstane stejné. 
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Ochrana před kontaminací ropnými látkami 

Stavba není zdrojem ropných či jiných škodlivých látek a nemůže tedy dojít ke kontaminaci půdy či 

vody ropnými látkami. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Nerelevantní 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Materiály potřebné k výstavbě budou zpracovány podle projektové dokumentace 

dodavatelem stavby, který zajistí i dodávky materiálů a hmot. Zásobování vodou bude 

dohodnuto dle možností investora.  

Zařízení staveniště bude napojeno z určeného napojovacího bodu v řešeném objektu. 

Staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem bude umístěn uvnitř  staveniště, musí být snadno 

přístupný a musí být označen a bude obsahovat hlavní vypínač  a měření. Zařízení pro rozvod 

energie a případné vnitřní dočasné rozvody musí splňovat normové požadavky a podmínky 

dané NV 591/2006, příloha 1, bod II a NV 101/2005, příloha bod 2 a NV 591/2006,příloha 1, 

bod II.   

8.2. Odvodnění staveniště, 

Odpadní vody ze stavby budou minimální. V případě vzniku odpadních vod musí být 

zabezpečena jejich likvidace ze staveniště  tak, aby nedocházelo k průniku chemicky 

znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku 

těchto vod na cizí pozemky.   

8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Dopravně bude zásobování staveniště probíhat z ulice Körnerova. 

8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nebude trvale negativně  ovlivňovat okolní pozemky a stavby. Stavební práce 

nebudou zasahovat mimo pozemek investora (kromě  dopravy materiálu), budou prováděny 

běžnými stavebními mechanizmy. Nepředpokládá se dlouhodobé nepříznivé ovlivnění 

okolních objektů  hlukem, zvýšenou prašností  či vibracemi. Stavba a stavební práce si 

nevyžádají speciální opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů na okolní objekty. 

8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek ve vlastnictví stavebníka. Stavba musí být 

prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a případné negativní 
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vlivy při provádění (hlučnost, prašnost apod.) byly eliminovány. Znečištění vozidel 

vyjíždějících ze stavby se nepředpokládá. Asanace, kácení dřevin a demolice se 

nepředpokládá. 

8.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude probíhat uvnitř objektu a nebude zasahovat do veřejných prostorů. Doba 

výstavby, bude omezena na dobu od 7:00 do 18:00 hod. Nepočítá se zábory za hranicí 

pozemku investora. 

8.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány (ukládány) na vymezených 

místech na staveništi. 

Místo separace odpadů  musí být označeno katalogovým  číslem odpadu, názvem odpadu a 

jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby (nejpozději před 

kolaudací stavby) budou odpady předány (převezeny) k následnému dalšímu využití, nebo 

uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady. 

Odvoz TKO bude řešen pomocí kontejnerů, které budou umístěny na parcele 756.  

S veškerými odpady bude náležitě  nakládáno ve smyslu ustanovení zák.  č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhl.  č.381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce 

odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní 

využití odpadů  v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst.3, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 

svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 

hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 

vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 

Sb. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z 

vyhlášky č.381/2001 Sb.: 

Kód    Název odpadu  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  
  neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 01 03  Plasty 
17 04 05  železo a ocel  
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky 
17 09 04  Smíšené stavební a demoliční odpady 
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8.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci této stavby nebudou žádné stavební úpravy 

8.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Negativní dopad stavby na životní prostředí musí být minimalizován. Vlastní realizace 

výstavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. 

Za likvidaci odpadů  vznikajících při výstavbě  je odpovědný zhotovitel stavby. Ke 

kolaudačnímu  řízení budou investorem (provozovatel objektu) a zhotovitelem stavby 

doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během výstavby objektu. 

Zásobování stavby bude probíhat převážně po zpevněných komunikacích a plochách, nemělo 

by tedy docházet ke znečišťování okolních komunikací. Vozy nebudou přeplňovány.   

Stavební práce budou prováděny především v denních hodinách, dokončovací práce uvnitř  

objektu mohou být prováděny i v nočních hodinách s omezením hlučnosti. Stavba nesmí 

překročit limity vzhledem ke stávající zástavbě. 

Posloupnost a trvání jednotlivých operací vychází z předpokladu nasazení malé pracovní 

skupiny v intervalu 7.00 –21.00 hod v pracovní den. Vzhledem k charakteru stavebních úprav 

se předpokládá velký podíl ruční práce popřípadě nasazení pouze malé mechanizace. 

Limitní hodnoty: 

Dle Nařízení vlády  č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací jsou stanoveny tyto nejvyšší přípustné hodnoty hluku: 

v chráněném vnitřním prostoru staveb – obytné místnosti – hluk ze stavební činnosti 

uvnitř objektu ‐ § 10, odst. 4: 

základní hladina hluku LAeq,T       40 dB(A) 

korekce na denní dobu   6.00‐22.00 hod    0 dB(A) 

hluk ze stavební činnosti  od 7:00 do 21:00   +15 dB(A) 

nejvyšší příp. ekvivalentní hladina 7.00‐21.00 hod LAeq   55 dB(A) 

ve venkovním chráněném prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním 

prostoru ‐ příl. č. 3: 

základní hladina hluku LAeq,T       50 dB(A) 

korekce na denní dobu   6.00‐22.00 hod    0 dB(A) 

hluk ze stavební činnosti  od 7:00 do 21:00   +15 dB(A) 

nejvyšší příp. ekvivalentní hladina 7.00‐21.00 hod   LAeq   65 dB(A)    

Pro jednotlivé kategorie nářadí respektive strojů  budou do výpočtu dosazeny hladiny hluku 

typické pro danou kategorii strojů. Zadavateli není známo konkrétní technologické vybavení 

firmy, která bude stavbu provádět. Zdrojové hladiny hluku pro jednotlivé mechanismy 

jsou čerpány ze zdrojů : 
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Čechura Jiří, Doc. Ing., CSc – Stavební fyzika 10 – Akustika stavebních konstrukcí – 

skripta ČVUT Praha 1999 

Evidence hodnot hluku a vibrací zařízení – SZÜ Praha 

Jednotlivé zdroje hluku:   hladina hluku ve vzdálenosti: Laeg dB(A) 

Elektrická vrtačka     Laeg  = 80dB / 1m 

Elektrické bourací kladivo    Laeg  = 90dB / 1m 

Ruční montáž     Laeg  = 75dB / 1m 

Elektrická řetězová pila    Laeg  = 85dB / 1m 

Shoz do kontejneru    Laeg  = 80dB / 1m 

Limitní hladina akustického tlaku pro stavební činnost (7.00 – 21.00 hod v pracovní den) v 

chráněném venkovním prostoru a chráněném prostoru staveb LAeq,S = 65 dB bude u 

nejbližších chráněných objektů dodržena. 

Z výše uvedeného plyne, že stavbu lze podle předloženého záměru postupu výstavby 

realizovat za dodržení limitních hlukových hladin v souladu s Nařízení vlády  č. 148/ 2006 Sb. 

ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.   

Při stavbě nebudou dřeviny káceny ani nebudou jinak dotčeny 

8.10. Zásady  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů  

Před odevzdáním staveniště  investor písemně  odevzdá a dodavatel realizačních prací 

převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek; v případě, že nebyly zjištěny žádné 

inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto investor dodavateli realizačních prací. 

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré obecně  platné předpisy, normy, vyhlášky a 

nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Za bezpečnost a ochranu zdraví osob při práci 

zodpovídá zhotovitel stavby v rozsahu zákona č.309/2006 Sb  (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV 178/2001 Sb (kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců  při práci), NV 591/2006 Sb (o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a NV č.378/2001 Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou 

elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především 

ustanovení  ČSN EN 50110‐1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN EN 

50110‐2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a 

práce na elektrických zařízeních ‐ Komentář к ČSN EN 50110‐1 ed. 2: 2005 a ČSN 33 1310 

Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání 

osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 
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Při provádění prací bude postupováno způsobem minimalizujícím exhalace, prach, hluk a 

vibrace, zápach nebo oslňování a zastínění v okolí stavby. Za dodržení podmínek zodpovídá 

zhotovitel stavby. 

Investor zajistí na pozemku instalaci mobilních chemických toalet. 

8.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Realizací stavby nebudou dotčeny žádné ostatní stavby, není třeba zajišťovat úpravy pro 

bezbariérový přístup. 

8.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

V rámci navržené akce (stavby) nejsou potřeba žádná dopravně inženýrská opatření. 

8.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti  účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Veškeré práce budou probíhat uvnitř objektu 

Při stavební činnosti je povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na 

staveništi v souladu s následujícími předpisy: zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; 

nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky; nařízení vlády  č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí; nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

8.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel stavby bude určen na základě  

výběrového  řízení investora. Generální dodavatel bude pověřen vypracováním detailního 

harmonogramu prováděných prací. 

Doporučený postup v provádění stavebních prací: 

o Demontáž stávajících trubních rozvodů a zařizovacích předmětů 

o Instalace nových trubních rozvodů  

o Zednické zapravení  

o Obkladačské práce  

o Instalace zařizovacích předmětů 

o Výmalba dotčených místností 

Předpokládané termíny výstavby: 

zahájení stavby    05/2016 

dokončení stavby, kolaudace  08/2016 


