

Soupis prací a dodávek

Stavba :	16-017 Rekonstrukce tepelných zdrojů	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 06 VS Špitálka 18/18a	Stavební část - stavební úpravy pro chod VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,50		
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,90		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 22 mm včetně dodávky štěrkopísku	m3	0,44		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě	m3	0,20		
5	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	2,30		
6	624401111R00	Vyspravení poškoz. hran spár maltou MVC s disperzí	m	4,80		
7	632451034R00	Vyrovnávací potěr tl. do 50 mm, sklon do 15°	m2	11,80		
8	632459125U00	Příplatek - potěr ve spádu	m2	11,80		
9	634111113U00	Obvod dilatace v 8cm stěna/mazanina	m	14,60		
10	Info cena	Spádový potěr Cemix 80	kg	260,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	310236241R00	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 15 cm	kus	1,00		
12	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,15		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,67		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,50		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
16	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	4,80		
17	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	1,20		
18	68536790	Plst' vpichovaná polyester Geofiltex 73/35 bílá	kg	3,00		
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
20	721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub DN 110	kus	1,00		
21	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	8,00		
22	721223424RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 317 mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,00		
23	721223450RT2	Vpusť podlahová (sklepní) se zápach. uzávěr. HL 72 HL72.1 DN 75/110,s izolační přírubou	kus	3,00		
24	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
25	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00		
26	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00		
27	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 799		Ostatní				

Soupis prací a dodávek

Stavba :	16-017 Rekonstrukce tepelných zdrojů	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 06 VS Špitálka 18/18a	Stavební část - stavební úpravy pro chod VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	Info. cena	Autorský dozor	hod	4,00		
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
29	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,58		
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,58		
31	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,58		
32	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,58		
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,58		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				