

## DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

# **Stavební 9 - oprava bytové jednotky č. 15**

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C. SITUAČNÍ VÝKRESY
- D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
- E. DOKLADOVÁ ČÁST

## **A. Průvodní zpráva**

Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

### **A. 1 Identifikační údaje**

#### **A. 1.1 Údaje o stavbě**

- a) **název stavby**  
Stavební 33/9, byt č. 15 – oprava bytu
- b) **místo stavby**  
místo: Stavební 33/9, Brno  
parcela: č. 118/1 v k.ú. Trnitá 490393
- c) **předmět dokumentace**  
Dokumentace pro zadání stavby.

Charakteristika: Předmětem dokumentace jsou opravy bytu č. 15 ve 4.NP na adrese Stavební 9, Brno. Rozsah oprav byl stanoven dle požadavků objednatele s ohledem na nutnost zajistit rychlou opravu bytu, který bude sloužit pro sociální účely.

#### **A. 1.2 Údaje o stavebníkovi**

Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno, IČ: 44992785

v zastoupení

Odbor investiční a správy bytových domů  
Úřad městské části Brno-střed  
Dominikánská 2  
601 69 Brno

#### **A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Ing. Petr Machynka,  
autorizovaný inženýr ČKAIT 1004921,  
Zahradní 1158  
Uherské Hradiště 68606  
email: pmachynka@email.cz, tel: 739 010 043

## **A. 2 Seznam vstupních podkladů**

Požadavky investora (stavebníka)  
Prohlídka bytu  
Fotodokumentace bytu

### **a) 3 Údaje o území**

#### **a) rozsah řešeného území**

Jedná se o opravu bytu. Opravy se budou provádět v domě Stavební 33/9, Brno, který leží na pozemku p.č. 118/1, k.ú. Trnitá, který je ve vlastnictví stavebníka.

#### **b) dosavadní využití a zastavěnost území**

Dům i pozemek je v majetku stavebníka – investora.

#### **c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů**

Objekt není kulturní památkou, nenachází se v Městské památkové rezervaci.

#### **d) údaje o odtokových poměrech**

Stávající stav se nemění.

#### **e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací**

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení a obchod, nemění se účel a využití – projekt je v souladu s územním plánem.

#### **f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území**

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení, nemění se účel a využití domu.

#### **g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů**

Rozsah oprav bytu nevyžaduje vyjádření žádných orgánů.

#### **h) seznam výjimek a úlevových řešení**

Není předmětem řešení.

#### **i) seznam souvisejících a podmiňujících investic**

Nebylo s žádnými investicemi uvažováno.

#### **j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby**

Stavební parcela:

1. p.č. 118/1, k.ú. Trnitá - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

## **A. 4 Údaje o stavbě**

### **A. nová stavba, nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o opravy bytu – dle stavebního zákone se jedná o udržovací práce.

### **B. účel užívání stavby**

Stavba určena pro trvalé bydlení

### **C. trvalá nebo dočasná stavba**

Stavba trvalá.

### **D. údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů**

Objekt není kulturní památkou, není evidována žádná jiná ochrana tohoto objektu.

### **E. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Při návrhu stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezbariérové užívání stavby nebylo požadováno.

### **F. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů**

Stavbou nejsou dotčeny žádné orgány státní správy.

### **G. seznam výjimek a úlevových řešení**

Nejsou při zpracování této PD známy.

### **H. navrhované kapacity stavby**

Nedochází ke změnám kapacit.

### **I. základní bilance stavby**

Jedná se o stavební úpravy spočívající v provedení oprav v bytě.

### **J. základní předpoklady výstavby**

Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována.

zahájení stavby - 09/2016

Dokončovací práce do - 11/2016

### **K. orientační náklad stavby**

0,2 mil Kč

## **A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba nebude členěna na stavební objekty.

## **B. Souhrnná technická zpráva**

### **B. 1 Popis území stavby**

- a) **charakteristika stavebního pozemku,**  
Jedná se o rovinatý zastavěný pozemek v intravilánu obce.
- b) **výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),**  
S ohledem na rozsah prací nebyly průzkumy předmětem této PD.
- c) **stávající ochranná a bezpečnostní pásma,**  
Opravy v bytě nemají vliv na okolní území.
- d) **poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,**  
Opravy v bytě nemají vliv na okolní území.
- e) **vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,**  
Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.
- f) **požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,**  
Žádné požadavky nejsou.
- g) **požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),**  
Žádné požadavky nejsou.
- h) **územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),**  
Stávající stav se provedenými opravami v bytě nemění.
- i) **věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.**  
Žádné požadavky nejsou.

## **B. 2 Celkový popis stavby**

### B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Viz. A.1.1.

### B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### **a) urbanismus**

Jedná se o řadovou budovu na pozemku. Konstrukce jsou ve stavu odpovídajícímu stáří objektu a způsobu užívání, nebrání provedení zamýšlených úprav. Předmětem oprav je interiér bytu, bez vlivu na urbanismus.

#### **b) architektonické řešení**

Pozemky v okolí domu nebudou pracemi negativně trvale dotčeny. Původní architektonický ráz budovy nebude dotčen.

### B. 2.3 Celkové provozní řešení

Jedná se o provedení oprav v bytě.

### B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení této PD.

### B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stávající stav se nemění.

### B. 2.6 Základní charakteristika objektů

#### **a) stavební řešení**

Opravy bytu zajistí využití stávající dispozice. Dojde k obnově všech povrchů – omítek, nátěrů, obkladů.

#### **b) konstrukční a materiálové řešení**

Použité materiály budou navazovat na stávající řešení. Povrchy budou obnoveny popř. nahrazeny obdobnými materiály.

#### **c) mechanická odolnost a stabilita**

Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích dotčených konstrukcí.

### B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Předmětná stavba neřeší technologii. Jedná se o nevýrobní objekt.

### B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Opravy bytu nijak nemění stávající PBR.

Způsob evakuace zůstává zachován a nezhoršuje se, je umožněn bezpečný zásah jednotek požární ochrany.

### B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- a) **kritéria tepelného technického hodnocení**  
Nedochází ke větší změně stávajícího stavu.
- b) **posouzení alternativních zdrojů energií**  
Není předmětem řešení této PD.

### B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Požadavky na hygienu jsou beze změn. Dodržování hygienických pravidel a ochrana zdraví v průběhu stavby je v kompetenci zhotovitele stavby. Nakládání s odpady bylo popsáno výše.

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován.

### B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) **ochrana před pronikáním radonu z podloží**  
Stávající poměry se nemění. Není předmětem řešení této PD.
- b) **ochrana před bludnými proudy**  
Není předmětem řešení této PD.
- c) **ochrana před technickou seizmicitou**  
Není předmětem řešení této PD.
- d) **ochrana před hlukem**  
K navýšení hluku dojde pouze během výstavby, zhotovitel stavby zajistí v tomto směru minimalizaci dopadu činnosti na okolí.
- e) **protipovodňová opatření**  
Není předmětem řešení této PD.
- f) **ostatní účinky (poddolování, metan)**  
Není předmětem řešení této PD.

## **B. 3 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu**

- a) **napojovací místa technické infrastruktury**  
Stávající poměry se nemění.
- b) **připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**  
Stávající poměry se nemění.

## **B. 4 Vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů**

- a) **vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda**  
Odpady vzniklé během realizace stavby budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby.

Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, odpady budou ihned odváženy. Likvidaci případné nebezpečných odpadů zajistí odborná firma. Nepředpokládá se, že by při opravách bytu nebezpečné odpady vznikly.

## **B. 5 Zásady organizace výstavby**

### **a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Přívod vody pro stavbu bude zajištěn přímo v bytě přes podružný vodoměr. Převzetí počátečních stavů bude uvedeno ve stavebním deníku. Napojení a odběr vody odsouhlasí správce domu. Stejně bude postupováno u elektrické energie pro stavbu.

### **b) odvodnění staveniště**

Jedná se o opravy interiéru bytu, není třeba řešit odvodnění dešťových vod.

### **c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Pro dopravu materiálu na stavbě je uvažována trasa z ul. Stavební.

Příjezd vozidel o hmotnosti nad 3,5 t přímo na staveniště není zapotřebí.

Bude zapotřebí zajistit možnost umístění kontejneru na odpad a prostor pro složení materiálu, a to vyhrazením nezbytných odstavných stání pro osobní vozidla po dobu nezbytně nutnou pro provádění stavby.

V případě, že by stavební činností došlo ke znečištění veřejných komunikací, musí dodavatel stavby neprodleně zajistit nápravu a vyčištění veřejné komunikace.

### **d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Přísun materiálu je možné zajistit pouze objektem přes společnou chodbu domu.

Kromě nezbytného omezení kvality bydlení při provádění stavebních prací, přítomností cizích osob v domě a podobně, budou očekávanými negativními vlivy stavby na životní prostředí doprava spojená s prováděním stavebních prací, hluchost a prašnost vznikající stavební činností. Tyto budou co nejvíc omezeny všemi přiměřenými způsoby. Zejména omezením pracovní doby na stavbě dobu klidu, kterou bude objednatel specifikovat ve smluvních podmínkách. Hluk bude omezen v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vč. Prováděcích předpisů Omezení hluku je nutno zajistit používáním pracovních nástrojů, které způsobují co nejméně hluku a vibrací. Ve zbývajících denní době bude prováděna hlavní stavební činnost s nutnými opatřeními tak, aby byly dodrženy požadované hladiny hluku – hluk ze stavební činnosti nepřekročí 65 dB 2m před fasádou nejbližšího objektu. Bude dodržována vyhláška Města Brna o dodržování pravidel maximální povolené hluchnosti.

### **e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Stávající poměry se nemění. Není předmětem řešení této PD.

### **f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)**

Trvalé zábory nejsou nutné. Počítá se pouze s dočasným záborem při zajištění odvozu odpadu z bouracích prací (suť z omítek).

Veškeré projednání a náklady spojené se zábořem pozemků pro zařízení staveniště bude předmětem dohody objednatele a zhotovitele stavby.

**g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace**

Za řádnou likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel stavebních prací. Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Dodavatel stavby bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. Zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění (o odpadech) a jeho prováděcí vyhlášky, především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.

S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona:

- předcházení vzniku odpadů,
- příprava k opětovnému použití,
- recyklace odpadů (materiálové využití),
- jiné využití odpadů, například energetické využití,
- odstranění odpadů.

Souběžně se stavebními pracemi bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a jeho odvoz a likvidace ve specializovaných firmách a skládkách. Odpady budou tříděny do pytlů a přenášeny do dodávkových automobilů, umístěných dle povolení úřadů a vlastníků sousedních nemovitostí, odkud budou odvezeny mimo staveniště na skládku a k separaci do stavebního dvora dodavatele.

Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhláška č. 381/2001 Sb. a dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v platném znění). Doklady o uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a o odstraňování odpadů zhotovitel stavby uchová pro dokladování (např. při kolaudaci stavby). Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude dokladován.

Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového materiálu. Stavba ani staveniště není znečištěna látkami toxického charakteru.

Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť nedorazí k navýšení kapacity. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost.

Jedná se především o obalové materiály (fólie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, zbytky obalů od použitých materiálů, suť apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č. 1 § 1 - Katalog odpadu z Vyhlášky 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Kód odpadu	Odpad	Likvidace
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály	řízená skládka
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	řízená skládka
15 01 02	Plastové obaly	řízená skládka
16 01 99	Odpady jinak blíže neurčené	řízená skládka
17 01 01	Beton	řízená skládka

17 01 03	Tašky a keramické výrobky	řízená skládka
17 02 02	Sklo	řízená skládka
17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	řízená skládka
17 04 05	Železo a ocel	kovošrot
17 06 04	Izolační mater. Neuvedené pod čísly 17 06 01-03	řízená skládka

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o předání odpadu oprávněným osobám.

Největší objem vybouraného materiálu představují stavební suť (omítky)

Ostatní odpad, který vznikne demolicí předmětných stavebních konstrukcí lze klasifikovat jako odpad kategorie ostatní (OO) a lze jej ukládat na skládky skupiny S-OO.

V případě nebezpečných odpadů vzniklých a objevených stavební činnosti budou shromažďovací prostředky těchto odpadů vybaveny identifikačními listy nebezpečných odpadů (ILNO) v souladu s Vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění. Zpětný odběr a využití odpadu z obalů bude provedeno způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

**h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin**

Nebudou prováděny žádné Výkopové práce.

**i) ochrana životního prostředí při výstavbě**

Stavební práce nebudou mít vliv na čistotu a pořádek na přilehlých veřejných prostranstvích. Veškeré činnosti budou prováděny zhotovitelem stavby tak, aby neobtěžovaly obyvatele v okolí ani uživatele okolních prostranství.

Při výstavbě je nutno dbát na eliminaci prašnosti a aplikaci účinných opatření dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky:

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší
2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby
3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace řádně očištěny
1. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky
4. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku
5. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů
6. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty – v daném případě se nebude vyskytovat

**j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů**

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb. měnící vyhlášku 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zejména požadavky na odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp.

Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými ustanoveními:

- Zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) a jeho prováděcími právními předpisy.
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
- nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a § 132, ods.4. Zákoníku práce.
- Dále se bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění)
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- a obecně platnými technickými normami

Na základě výše uvedených ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Jedná se o požadavky na staveniště oplocení, ohrazení, osvětlení, průjezdné profily staveništních komunikací, podchodné výšky, bezpečnost při zemních pracích, zajištění stability stěn výkopů, atd.

Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem specializovanou firmou.

#### Bezpečnost práce při přípravě staveb

Při stavebních a montážních pracích je nutno řídit se následujícími zásadami:

- 1.Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně.
- 2.Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.
- 3.Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka investora seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.
- 4.Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.
- 5.O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících a školených pracovníků.
- 6.Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti, vybavit pracovníky vhodným náradím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky, a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce, vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce.

7. Před započítáním práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

8. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v platném znění), se vztahuje na zadavatele stavby povinnost zajistit plán BOZP dle § 15 odst. 2. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje zákon č. 309/2006 Sb. a v souladu s přílohou č. 4 až 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v platném znění) plán BOZP není součástí PD pro stavební povolení ani pro provádění stavby.

Z rozsahu a charakteru stavby vyplývá, že na realizaci stavby se bude podílet více účastníků – dodavatelů a zhotovitelů stavebních prací a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla **nepřesáhne** 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností **nebude delší** než 30 prac. dní, ve kterých by současně pracovalo více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den.

Při těchto opravách se **nevyskytnou** práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví při práci zejména při provádění bouracích prací, demontáží a montáží ve výškách nad 10m.

Stavba bude z provozních důvodů prováděna ručně (nikoliv strojní technologií) . Při stavbě budou dodrženy tyto závazné právní předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce :

Vyhláška ČÚBP č. 18/1969 Sb. o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce ve znění Vyhl. č. 111/1973 Sb.

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění Vyhl. č. 98/1982 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. č. 97/1982, č. 551/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. č. 552/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. č. 553/1990 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění Vyhlášky č. 207/1991 Sb.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dovážených technických zařízení.

Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci předmětné stavby budou prokazatelným způsobem proškoleni pro výkon pověřené činnosti. Budou instruováni o specifických podmínkách na daném staveništi.

- k) **úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebních**  
Nedojde ke změně stávajícího stavu.
- l) **zásady pro dopravně inženýrská opatření**  
Nebudou prováděna žádná opatření tohoto druhu.
- m) **stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.)**  
Vzhledem k charakteru stavby a skutečnosti, že stavba bude probíhat za provozu, budou obyvatelé domu poučeni o omezeních v průběhu stavební činnosti prostřednictvím zástupce zhotovitele stavby ve spolupráci se správcem domu. V domě budou vyvěšeny informace o harmonogramu prací a kontaktní osoby zodpovědné za stavbu.  
Navrhované stavební práce **nebudou** prováděny ve venkovním prostředí. Teplota ovzduší při aplikaci materiálů musí odpovídat požadavkům výrobců. Čerstvě nanesené plochy nesmí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.  
V průběhu provádění stavby nesmí dojít k oslabení požární bezpečnosti stavby. Jakýkoli zásah do protipožárních zařízení musí být předem dohodnut s pověřeným zástupcem samosprávy a dohodnuta.
- n) **postup stavby, rozhodující dílčí termíny**  
Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována.  
zahájení stavby - 09/2016  
Dokončovací práce do - 11/2016

### **C. Zjednodušený situační výkres**

Situace stavby je zpracována na samostatném výkrese.

## **D. Dokumentace objektů**

### **PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB OPRAV**

#### **D.1 Dokumentace stavebního objektu**

##### D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

- **Technická zpráva**

Účel objektu zůstává stávající pro bydlení. Práce se nedotknou dispozičního a funkčního řešení. Cílem je zajistit kompletní údržbu bytu, tak aby po dokončení prací bylo možné byt bez dalšího užívat.

Nedochází k vegetačním úpravám v okolí, není řešen přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – je zachováno stávající řešení.

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.

**Technické řešení vychází** z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Práce byly navrženy dle požadavku objednatele.

#### **Elektroinstalace**

- Demontáž stávajících svítidel, rozvodné skříňe v zádveří, zásuvek a vypínačů
- Bude proveden nový rozvod pro troubu, digestoř a osvětlení kuchyňské linky, nový přívod pro pračku a osazena nová rozvodná skříň. Nové rozvody pro kuchyňské spotřebiče bude zasekán ve zdivu.
- Trasa vedení a počty jističů budou provedeny v souladu s platnými normami
- Po odstranění starých budou osazeny nové vypínače, zásuvky a stropní svítidla vč. led žárovek (v každé místnosti cca 6 dvojjásovek, 2 vypínače a 1 stropní svítidlo)
- U kuchyňské linky bude přívod pro osvětlení ukončen led zářivkou, která bude upevněna na kuchyňskou linku (vypínač na zářivce)
- dvojjásovky v kuchyni budou po odstranění stávajících obkladů nově umístěny pod horními skříňkami kuchyňské linky (2 dvojjásovky, jedna poblíž sporáku, druhá na opačné straně kuchyňské linky)
- na nový rozvod bude napojena digestoř (umístěná pod skříňkou) s recirkulací vzduchu (digestoř musí obsahovat uhlíkové filtry, osvětlení a regulaci rychlosti odvodu)
- v koupelně počítat s přívodem pro osvětlení zrcadla (vypínač bude na zrcadlové skříňce se světlem), dále provést výměnu ventilátoru pro odtažení vlhkosti za nový (s kuličkovým ložiskem, hydrostatem a časovým doběhem)
- všechny uvedené práce nutno nacenit vč. všeho souvisejícího materiálu – spojky, krabice, svorky, šroubky, sádra atp.
- nutno také počítat se zpravením omítek po provedení nových rozvodů a po výměně křivě umístěných stávajících zásuvek a vypínačů

- provedení výchozí revize (předmětem revize nejsou stávající rozvody v bytě)

### **Plyn + topení**

- demontovat a zlikvidovat stávající rozvod plynu (bez náhrady)
- stávající rozvody centrálního vytápění (trubky, radiátory) budou pouze očištěny
- zajistit u správce domu provedené kontroly funkčnosti stávajících rozdělovačů nákladů

### **Výměna ZTI (voda + kanalizace)**

- budou demontovány a zlikvidovány všechny zařizovací předměty a to včetně vany
- stávající rozvody ZTI budou kompletně demontovány
- budou provedeny kompletně nové rozvody vody a kanalizace vč. stoupacího vedení (v podlaze, na hranici další bytové jednotky)
- nutno zřídit nové přívody pro sprchový kout a také upravit trasu odpadu
- nástěnné baterie v kuchyni i v koupelně budou nahrazeny stojánkovými, je tedy nutné stávající umístění rozvodů upravit a nově osadit výpustné ventily (roháčky)
- vždy osadit v bytě na všechny přívody vody atrapu (provizorní náhradu) vodoměru, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, tak aby v bytě byl jeden vodoměr pro studenou vodu a jeden pro teplou; správcem domu bude osazen vodoměr s roztečí 110 mm radiovým odečtem, nutno tedy počítat s dostatečným prostorem pro umístění vodoměrů, vodoměry musí být umístěny v horizontální poloze
- v koupelně je nutné zřídit vývod vody pro pračku i podmínkový sifon pro odpad z pračky
- bude provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti nových rozvodů

### **Koupelna (WC v koupelně)**

- zřízení sprchového koutu vel. 90x90cm, s nízkou akrylátovou vaničkou pevné dveře (posuvné nebo otevírací dveře dle prostoru v koupelně), odtok se sifonem
- nové zařizovací předměty v základním standardu – kombi WC, umyvadlo 55cm (pod umyvadlo plastový sifon – ne hadici)
- stávající obklady vybourat a nové glazované obklady osadit do výšky 2,1 m, rohy a volné konce obkladů budou opatřeny ukončovacími lištami
- stávající dlažbu vybourat a položit novou glazovanou dlažbu (na koso), nová dlažba min. tl. 8mm, otěruvzdornost min. stupeň PEI 2, protiskluznost „B“
- spárování provést spárovací hmotou v odstínu o tón tmavší než je samotná dlažba
- zřízení připojení pro pračku (odpad, zásuvka, voda)
- osadit skříňku se zrcadlem vč. osvětlení zrcadla
- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy
- veškeré spáry kolem zařizovacích předmětů budou vyplněny sanitárním silikonem (v barvě spárovací hmoty)

### **Kuchyň**

- odvoz a likvidace plynového sporáku a staré kuchyňské linky
- nová podlahová krytina v kuchyni je PVC
- odstranění původních obkladů
- nové obklady za kuchyňskou linkou (umístění uvedeno v půdorysu nového stavu)

- kuchyňská linka modulová – dle požadavků objednatele
- nerezový dřez s odkapem vč. sifonu a zapojení
- stojánková baterie včetně napojení na ventily
- samostatně stojící elektrická trouba **s elektrickým sporákem nebo indukci**
- odvětrání kuchyně – digestoř (recirkulační – uhlíkový filtr)

### **Dveře a výplně otvorů**

- venkovní výplně otvorů jsou nové, provede se pouze údržba (vyčištění, seřízení, ošetření pohyblivých částí)
- interiérové dveře budou očištěny a seřizeny, aby byla zajištěna bezproblémová funkčnost
- zárubně budou očištěny
- dveře na WC s koupelnou budou vybaveny kováním s pojistkou pro uzamknutí (bez klíčové)

### **Oprava podlah**

- ve všech místnostech kromě koupelny a pokoje 1, provedení nových nášlapných vrstev z PVC (stávající povrch bude očištěn a na něj bude položeno nové celoplošně lepené PVC s tl. 2,5 min. 2,5mm, dekor dle výběru objednatele); PVC musí splňovat zátěžovou třídu 23;
- budou nalepeny soklové lišty (pásky) z měkčeného PVC v šíři 55mm (měl by být dodržen stejný dekor jako PVC na podlaze – nutno zohlednit při výběru dekoru)
- v koupelně bude položena nová dlažba – viz výše
- v pokoji 1 bude ponecháno stávající lino, které bude vyčištěno, stávající soklová lišta z PVC se odstraní a nalepí se nová
- mezi dveřmi osadit nové prahy a opatřit je povrchovou úpravou (lazurou upravit barevnost do přibližně stejného odstínu jako podlaha a nakonec opatřit min. 2 nátěry odolného laku na dřevěné podlahy

### **Oprava omítek a výmalba**

- Stávající malba bude oškrábána ve 100% plochy
- bude provedeno vytmelení všech menších nerovností (díry po hmoždinkách, skobách apod.) a výmalba všech stěn a stropů v bytě, před samotnou malbou bude provedena penetrace, podkladu, výmalba bude provedena v bílé barvě PRIMALEX, 2 vrstvy, v kuchyni bude použit omyvatelný a otěruvzdorný typ malby

### **Ostatní**

- průběžný odvoz a likvidace stavebního odpadu, odpad nesmí být v domě skladován
- průběžný úklid ve společných prostorech domu (každý den zajistit zametení a vytření chodby a schodiště vedoucí do opravovaného bytu)
- ve společných částech domu nesmí být skladován žádný materiál
- výběr obkladů a dlažby bude proveden objednatelem na základě předložených vzorků, v případě, že nebude na stavbě dohodnuto jinak, připraví zhotovitel kladečské plány, které před lepením obkladů a dlažeb schválí objednatel
- skříň v chodbě a v kuchyni odstranit bez náhrady
- obložení stěn v kuchyni bude odstraněno

## **E. Dokladová část**

S ohledem na rozsah stavebních úprav nejsou žádné dokumenty k doložení do dokladové části.

## **Všeobecná upozornění**

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkresech výměr výjimečně uvedeny **obchodní názvy**, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem. Veškeré finální výrobky a povrchové úpravy je nutno odsouhlasit před realizací s investorem.

**Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení** ve vztahu ke splnění platných závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku.

Dodavatel musí před zahájením stavby **prostudovat** projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí **prověřit** veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendru potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie a detailu, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Součástí této dokumentace nejsou projekty profesí elektroinstalace ani technických zařízení budov!

Požadované **konzultace a upřesnění** s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora.

Nutno přeměřit veškeré skutečné **rozměry** konstrukcí na stavbě. V tomto projektu bylo vycházeno z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není uvedeno jinak. **Výměry** uvedené ve slepém rozpočtu a ve výkazu výměr je nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započítáním díla!

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo **statická porucha** stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynu statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Pokud nastane **pochybnost** nad řešeními v této projektové dokumentaci (rozpor, chyba apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorba detailu bude odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, **v rozsahu odpovídajícím stupni předložené projektové dokumentace.**

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným **požárně bezpečnostním řešením** stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. Instalace, volbu a vzdálenosti prostupu a jejich těsnění musí provádět instalatéri ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupu platí obecná zásada, že pokud dotčená konstrukce tvoří stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede stavba.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje **právo změny**, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištění provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních prací. Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového řízení i výstavby, z důvodu **doplnění** opatření pro splnění požadavku platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření ponese investor.

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby apod., tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové **výrobky**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě **prohlášení o shodě**. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude bezpodmínečně veden stavební deník!

Při provádění stavby musí být dodrženy **technologické postupy** a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně **proškolení pracovníci** pro daný výrobek a danou činnost.

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná **dílenská dokumentace** v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen projektantem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak.

**Statikem** dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb.

**Záměnu materiálů** navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započítáním prací. Za škody způsobené použitím jiných než předepsaných materiálů, systému, postupu apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí zhotovitel.

Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve **skladebných rozměrech**. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započítáním i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. **Rozměry stavebních otvorů** nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové výplně.

Součástí dodávky jsou veškeré **separační vrstvy a penetrace**, stejně tak pomocné kotvicí materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určeny pro nacenění, není možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod.

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem **v originále**, v ucelené komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišením v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad.

Případné nejasnosti způsobené čtením černobílého výkresu nelze přikládat k odpovědnosti autorovi této dokumentace.

Tato projektová dokumentace neslouží jako **prováděcí dokumentace**!! V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných ČSN.

### **Provozní opatření, údržba, poučení**

Povrchy je nutné pravidelně udržovat a čistit v souladu s požadavky výrobce materiálu. Tmelené spoje a spáry musí být cca po 2-3 letech obnovovány. Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.

**Součástí této projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace dodaných výrobků na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.**

**Tato projektová dokumentace nenahrazuje realizační, dílenskou či výrobní dokumentaci dodavatele stavby!**

V Brně, srpen 2016

Zodpovědný projektant:

Ing. Petr Machynka