SMLOUVA O DILO

uzavirena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku
kontrola Cisel po odstranéni odst.

1. Smluvni strany

Objednatel : Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-stired
Dominikanska 2
601 69 Brno

Zastoupeny : Martin Landa, starosta

IC : 44992785 01

DIC : CZ44992785

Bankovni spojeni :  Komer¢ni banka, a.s.

Cislouétu 43-8043470287/0100

Ve vécech technickych je opravnén jednat: » UMC mésta Brna, Brno-stfed, odbor investiéni
aspravy bytovych domid, Dominikdanskd 2, Brno, tel. 542 526 282, e-mail:
zdenek.dockal@brno-stred.cz (déle jen ,,TDI®)

Zhotovitel :
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v ........ ,
v oddile ..., vlozka .....

Zastoupeny :

ICO

DIC :

Bankovni spojeni :
Cislo Gi¢tu :

Tel. kontakt:
E-mail:

2. Rozsah predmétu smlouvy
2.1.  Rozsah pfedmétu smlouvy
2.1.1. Ptedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby
»Zahradnikova 11 — modernizace vytahu*
v rozsahu vymezeném zadavaci dokumentaci uvefejnénou na profilu zadavatele,
ktera byla podkladem pro zpracovani nabidky zhotovitele ze dne ...................
pfedloZzené objednateli zhotovitelem jako uchazeCem v zadavacim fizeni,
na zdkladé¢ jehoz vysledkli byla uzaviena smlouva o dilo, v souladu
s ustanovenimi této smlouvy a pokyny objednatele (déle jen*“dilo*).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila specifikovaného v ¢l. 2.1.1. této smlouvy
a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v ¢l. 4 této
smlouvy.

2.1.3. Zavazek zhotovitele provést dilo bude splnén jeho fadnym predanim objednateli,
bez jakychkoliv vad a nedodélk.

2.1.4. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkcéni abezvadné provedeni vSech
stavebnich a montaZnich praci, v€etné¢ dodavek potifebnych materialti a zatizeni
nezbytnych pro taddné dokonceni dila. Déle provedeni vSech cinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro
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fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, zabor prostranstvi,
bezpecnostni opatieni, provedeni revizi, riznd odbornad posouzeni a vyjadieni,
konzultace s Odborem pamatkové péfe MMB, apod.) véetné¢ koordinacni a
kompletacni Cinnosti celé stavby.

2.1.5. Mimo vSechny definované Cinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace
a ¢innosti:

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.

2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.5.9.

2.1.5.10.

zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila, zejména pak
zajisténi bezpecného provozu v domé z pohledu ochrany zdravi vSech
osob, které se budou v domé nachazet

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych
norem vztahujicich se k provadénému dilu vcetn¢ pofizeni protokolil a
revizi k uvedeni do provozu),

ziizeni a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné napojeni na inzenyrské sité,
a to vCetné poplatkl za spottebované energie (doklady o zaplaceni budou
po uplném dokonceni dila pfedany objednateli),

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona o odpadech,
doloZeni likvidace (vazni listky, dafiové doklady)

uvedeni vSech povrchti dotéenych stavbou do plvodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.)

zhotoveni  dokumentace  skutecného  provedeni dila  vcetné
fotodokumentace (dispozice, veskeré skryté instalace atd.)

zpracovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
dle pozadavku stanovenych v §15 odst. 2 zédkona ¢. 309/2006 Sb., pokud
je podle tohoto zakona vyzadovan, a jeho ptedani objednateli dle ¢l. 8.2.
této smlouvy.

predkladani vzorkti materiald a vyrobkt uréenych pro osazeni i
zabudovani do stavby k odsouhlaseni TDI do 3 tydnii od predani
staveni$té,

celkovy tuklid stavby, staveniSt¢ a okoli staveni$té pied pfedanim a
prevzetim. Celkovy uklid pted ptedanim dila, pfipadné pred predanim
jednotlivé ptfedavanych objektli, zahrnuje kompletni a Uplné vycisténi
stavby, staveniSté¢ a okoli stavenis$té¢ pied pfedanim a pievzetim a to
v takovém rozsahu, ktery umozni okamZit¢ uZivani bez provadéni
jakéhokoliv dalSiho tklidu ze strany objednatele. Soucésti uklidu je 1
uklid okolnich ploch a komunikaci. Uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem feSeno) nebo do stavu pred
zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem
feseny).

2.1.6. Pii provadéni dila budou dodrzeny vSechny platné zédkony, vyhlaska a normy
v platném znéni vztahujici se k predmétu plnéni, zejména pak CSN 730540-2,
CSN 733610, CSN 732901, CSN 732901, CSN 730802, CSN 730834, CSN
730833, CSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.

2.1.7. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou jim
provadéného dila, ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a prohlasuje, Ze jeho zastupci na stavbé jsou
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikaci odpovidajici predmétu dila.



2.1.8.

2.1.10.

2.1.11.

Zhotovitel dale prohlasuje, ze je na zakladé svych podnikatelskych opravnéni
a dle jinych opravnéni opravnén a schopen zhotovit dilo v pozadovaném rozsahu,
kvalit¢ a terminu, a je k tomu vybaven potiebnymi materidlnimi, technickymi
a organizacnimi prostiedky.

Celkovd modernizace vytahu obsahuje kompletni dodavku vytahu vcetné
souvisejicich technologii a zafizeni, v€etné¢ montaznich praci s tim souvisejicich.
Dale veskeré soucasti nutné k zajisténi bezproblémového provozu vytahu (napf.
naklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi zablokovanym vytahem a
servisni firmou, veskeré ndklady spojené suvedeni do provozu, zajisténi
potiebnych revizi a dokumentaci). Po uvedeni vytahu do provozu a jeho
protokoladrnim pfedani objednateli musi vytah spliiovat veskeré aktualné platné
normy pro provoz vytahu.

Zhotovitel je povinen pii uzavieni této smlouvy uzavfit i Servisni smlouvu na
vytah, ktera byla nedilnou soucésti zadavaci dokumentace uvedené odst. 2.1.1.
Bez uzavieni uvedené servisni smlouvy je tato smlouva o dilo neplatna.
Zhotovitel prohlaSuje, Ze povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, byly zohlednény
v cenové nabidce.

Terminy a misto plnéni
3.1.  Termin zahdjeni

3.1.1.

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji
do 2 dnii ode dne protokolarniho piedani stavenisté, které bude predano dle ¢l.
6.1. této smlouvy do 5 dnti od podpisu této smlouvy.

3.2.  Termin dokonceni

3.2.1.

3.2.2.

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu nejpozd¢ji do 4 mésici
od ptedani staveniste.

Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle odst. 3.2.1.
této smlouvy.

3.3.  Misto plnéni

3.3.1.

Mistem plnéni je bytovy dim Zahradnikova 11, Brno pozemek parc. ¢. 1647, k.0.
Vevefi.

Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1.  Vyse sjednané ceny

4.1.1. Smluvni pevna cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. 2 této
smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
ve vysi

Cena bez DPH (prvni sniZend sazha) ........... ,- K¢

Cenavéetmé¢ DPH e - K¢

4.1.2. Sjednana cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému,

uplnému a v€asnému provedeni dila. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace
a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné pro fadnou a uplnou realizaci dila
a splnéni veSkerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje
inaklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni
staveni$té a obsahuje rovnéz i zvySené ndklady vzniklé vyvojem cen vstupnich
nakladii, a to az do doby uplného dokonceni dila bez jakychkoliv vad



4.1.3.

a nedod¢lkii. Ve smluvni cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele vzniklé
pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim.

Na vysi smluvni ceny nemé vliv zména cen materiald, technologii, sluzeb ani
cenovych piedpist (netyka se vySe DPH). Zhotovitel neni opravnén domahat
se z téchto diivodl jakéhokoli zvySeni sjednané ceny.

Zhotovitel prohlasuje, ze si prohlédl misto provadéni dila a seznamil se vSemi
okolnostmi, které maji vliv na stanoveni ceny dila.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze zadavaci dokumentace a definované standardy jsou
dostatecné k zajisténi a dodrzeni smluvni pevné ceny.

Pevnou cenou se rozumi cena maximalni a je nepiekrocCitelnd. Veskera rizika
s piipadnymi vicepracemi na sebe piebira zhotovitel.

4.2.  Podminky pro zménu ceny

4.2.1.

4.2.2.

Sjednand cena je cenou nejvyse piipustnou a miize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je moznd pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodévek nez téch, které souvisi s pfedmétem dila
nebo pokud objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni.

5. Platebni podminky
5.1.  Zalohy

5.1.1.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

5.2.  Postup plateb

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Cena za dilo bude uhrazena formou dil¢ich mési¢nich faktur odpovidajicich vysi
skute¢né provedenych praci v pfislusném kalenddinim mésici. DUZP (datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni) je posledni den prislusného mésice.

Zhotovitel pfedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nésledujiciho
kalendarniho mésice soupis (rozsah) skutecné provedenych praci za uplynuly
kalendarni mésic ocenény v souladu se zplisobem stanovenym ve smlouvé (dale
jen ,dil¢i faktura®). Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni
objednatelem vystavi zhotovitel dil¢i fakturu a to nejpozdéji do 10. dne
prisluSného kalendarniho mésice ji odevzda objednateli. Nedilnou soucasti
dil¢i faktury musi byt soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

Dil¢i faktura bude obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni a Cislo faktury,

b) nazev, sidlo, IC, DIC, udaje o zapisu do obchodniho rejstiiku, bankovni
spojeni obou smluvnich stran,
uvést adresu odbératele a piijemce (doruovaci adresu)

Odb¢ratel: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam.196/1
602 00 Brno

Konec¢ny piijemce: Statutarni mésto Brno, Méstské ¢ast Brno-stied,
Dominikénska 264/2
601 69 Brno

¢) datum vystaveni a lhlitu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) pfedmét platby, fakturovanou finan¢ni ¢astku a zptisob platby,

e) udaje pro dailové ucely - zdklad pro DPH a sazbu DPH a vétu ,,Dle § 92a
zakona o dani z pfidané hodnoty, vysi dané€ je povinen pfiznat platce, pro
kterého je toto plnéni uskute€néno® — v pfipadé, ze dodavatel bude
fakturovat prace podléhajici reZimu preneseni danové povinnosti



5.24.

5.2.5.

f) cislo smlouvy a nazev dila,

g) rekapitulace uhrazenych dilCich faktur a vyse zadrzného,
h) odsouhlaseny soupis provedenych praci,

1) razitko a podpis zhotovitele.

Diléi (mésicni) fakturaci bude uhrazena cena dila az do vyse 90% z celkové
sjednané ceny uvedené v ¢l. 4 této smlouvy.

Po pfedani a prevzeti dila vystavi zhotovitel konecnou fakturu, v niz uvede
rekapitulaci uhrazenych dil¢ich faktur a vysi zddrzného. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti uvedeny v prfedavacim protokolu.

5.3.  Zadrzné (pozastavka)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po uspéSném protokolarnim piedani
a prevzeti dila.

Pokud objednatel ptevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude
zadrzné uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich.

Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zdkladé zadosti zhotovitele
se splatnosti 20 dnti od doruceni.

Ptipadné sankce uplatnéné v prubéhu plnéni, nebo pii dokoncovani dila (termin
plnéni, vady a nedodélky atd.) budou zapocteny oproti zadrznému. Vyplacené
zadrzné tedy bude jiZ ponizeno o uplatnéné sankce.

V piipad¢, Ze uplatnéné sankce budou vyssi nez hodnota zadrzného, budou cast
sankci pfesahujici hodnotu zadrzného uplatiiovédna samostatné pisemnou vyzvou
s uvedenim data splatnosti.

5.4.  Lhity splatnosti

54.1.

54.2.

5.4.3.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 20 dni ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Stejna lhiita plati 1 pro thradu zadrZzného.
Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho tctu
objednatele ve prospéch bankovniho uctu zhotovitele.

V pfipadé, ze faktura bude obsahovat nesprdvné nebo neuplné udaje, je
objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli do data jeji smluvni splatnosti.
Zhotovitel podle charakteru nedostatkii fakturu opravi, nebo vystavi novou.
Po doruceni bezchybné faktury objednateli pocina bézet doba splatnosti
od pocatku. Opravend faktura musi byt dorucena nejpozdéji do 13. dne
ptisluSného kalendainiho mésice.

5.5.  Pteneseni dafové povinnosti

5.5.1.

Dodavatel se pfi vystavovani danovych dokladli zavazuje, Ze bude postupovat
v souladu s ust. §92a a §92e zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist.

5.5.2. Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle smlouvy bude pouzito v souvislosti s jeho

Stavenis$té

ekonomickou ¢innosti a plnéni tak podléhd rezimu pieneseni danové povinnosti.

6.1.  Pfedani a pfevzeti stavenisté

6.1.1.

Stavenist¢ bude ptfedano objednatelem zhotoviteli do 5 pracovnich dni
od podpisu této smlouvy. Dnem pievzeti staveniSté piebird zhotovitel
odpovédnost za veskeré Skody zpiisobené na majetku ¢i zdravi v souvislosti
s predmétem zakéazky do doby predani hotového dila objednateli.



O ptedani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepisi.

V souladu s ¢l. 6.1.1. termin pro predani stavenist¢ stanovi objednatel. Termin
(datum, misto, ¢as) bude sdélen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou
v zéhlavi této smlouvy.

Zhotovitel je povinen stavenisté pievzit. Pokud se zhotovitel k prevzeti staveniste
nedostavi, mize objednatel ud¢lit sankci 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

6.2.  Vyklizeni stavenisté

6.2.1.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti dila stavenisSte zcela
vyklidit, jinak je objednatel opravnén pievzeti dila odmitnout.

7. Stavebni denik
7.1.  Povinnost vést stavebni denik

7.1.1.

7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.

Zhotovitel je povinen, vést v souladu s ustanovenim §157 zdkona €. 183/2006
Sb., stavebni zakon, a Pfilohy ¢. 9 vyhlasky 499/2006. Stavebni denik Zhotovitel
vede stavebni denik ode dne predani a prevzeti stavenisté (vcetn¢), a to az do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je zhotovitel povinen piedat original
stavebniho deniku objednateli.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly
zapist je zhotovitel povinen predat objednateli nejméné¢ I1x meési¢né, pokud
se strany nedohodnou jinak.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel vesSkeré skutecnosti rozhodné
pro provadéni dila, a to zejména Casovy postup praci, odchylky od zadani a jejich
divod, dale klimatické podminky (teplota, pocasi), za kterych byly prace
provadény. V ptipadé, Ze jsou soucasti predmétu dila vyplné otvort, je nutné
provadét zapis o poctech a umisténi vyplni otvorii tak jak budou postupné
zabudovavany. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zapisu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam
pro dal$i postup stavby pofizuje zhotovitel 1 pfisluSnou fotodokumentaci,
které se stane soucasti stavebniho deniku.

Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

7.2.  Kontrolni dny

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Pro tcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni dila.

Kontrolniho dne se vzdy ucastni TDI a technicky dozor Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den pied zakrytim konstrukci a instalaci,
které jsou pfedmétem dila.

Svolanim kontrolniho dne se rozumi zaslani pisemného oznameni, min. 2
pracovni dny pfed planovanym terminem, na e-mailové kontakty uvedené v této
smlouvé.

V ptipad€ nesplnéni povinnosti svolat kontrolni den dle vySe uveden¢ho je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy takovy jednotlivy ptipad. Timto neni dotcen narok na nahradu Skody.



7.3.  Dozor na stavbé

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

U staveb provadénych zvetfejného rozpoctu miize stavbu provadét jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci zabezpeci odborné
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim v souladu §160 zakona 183/2006 Sb. ,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavbyvedoucim se rozumi osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadeéni
stavby a ma pro tuto Cinnost opravnéni podle zvlaStniho pravniho predpisu
(Zakon ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrti a technikli ¢innych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjsich predpish).

Zhotovitel urCuje stavbyvedoucim na stavbé ........................ll , Cislo
autorizace stavbyvedouciho....................... (doplni uchazec)

8. Provadéni dila a bezpecnost prace
8.1.  Pokyny objednatele

8.1.1.

8.1.2.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfredmétného dila
a upozoriiujici na mozné porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu
na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynti danych
mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pti vynaloZeni odborné péce.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi
nebo rozmérech ¢asti dila, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele odstranit
takové nedostatky na vlastni naklady, a to zptisobem stanovenym objednatelem.
Do 3 dnl od piedéni staveniSté zajisti zhotovitel informace pro najemniky
domu o planovanych opravach vcetné kontaktu na odpovédnou osobu
a predpokladaného harmonogramu stavebnich praci, a to formou ozndment, které
bude vhozeno do schranky kazdého najemce. Toto ozndmeni bude dale vylepeno
na nasténku v domé, na vstupni dvefe domu nebo na jiném vhodném misté, o
¢emZ bude poftizena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnti od
vylepeni odeslat na e-mail: e-mail: podatelna@brno-stred.cz V ptipadé poruSeni
povinnosti informovat njjemce uvedenym zpusobem o zahajeni praci v domé
nebo v piipadé nesplnéni povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢. Timto neni
dotéen narok na ndhradu skody.

V pracovni dny je povolend pracovni doba od 7:00 do 18:00 hod. stim, ze
od 16:00 do 9:00 hod nebudou provadény zadné prace, které zplisobuji hlucnost.
V sobotu, ned€li a ve statem uzndvané svatky je povolend pracovni doba od 9:00
do 16:00 hod s tim, Ze v tyto dny nejsou povoleny zadné préce, které zplsobuji
hlu¢nost. Pokud se smluvni strany dohodnou jinak, bude toto zapsano
ve stavebnim deniku. V piipad¢€ poruSeni povinnosti stanovené v tomto ¢lanku
muze objednatel ud€lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruSeni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

Na konci kazdého dne, kdy budou probihat prace je Zhotovitel povinen zajistit
uklid spolecnych prostor v domé, které byly dotceny zvySenou prasnosti.
(Gklidem se rozumi, zameteni a vytfeni podlah, zabradli, dvefe atp.), tak aby
nebyl snizen komfort uzivani domu stavajicimi najemci.

Odstavka vytahu bude maximalné po dobu jednoho mésice. Behem odstavky
bude poskytovat zhotovitel nezbytnou soucinnost pii feSeni piipadnych obtizi
najemnikli souvisejici s nefunkénim vytahem (napft. v ptipad¢, ze v predmétném
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objektu jsou fyzicky handicapované osoby, Zhotovitel zajisti v ptipad¢ potieby
nahradni piesun téchto osob).

8.2.  Dodrzovani bezpec¢nosti a hygieny prace

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych
bezpecnostnich opatieni (zejména uziti ochrannych pomtcek) a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym prisluSnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti
zpracovat a predat objednateli plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti dle pozadavkl stanovenych v §15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
pokud je podle tohoto zékona pro danou stavbu vyzadovan.

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji 5 dntli po podpisu této smlouvy hlésit objednateli
takové podminky na stavenisti, které maji vliv na pfitomnost koordinatora BOZP
na stavenisti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. a s nim souvisejicimi predpisy.

V piipadé, ze bude nutné, aby objednatel zajistil ¢innost koordinatora BOZP,
zavazuje se zhotovitel, Ze bude dodrzovat natizeni koordinatora BOZP.

8.3.  Rizeni stavby

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Zhotovitel pfevezme v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu
praci a dodrZovani ptedpisii bezpecnosti prace a ochrany zdravi pii praci,
pozarnich, ekologickych a dalsich predpisi

Zhotovitel odpovidad za provadéni dila v kvalité¢ podle projektové dokumentace
dila a obecné¢ platnych ptedpist a norem.

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pln€ zodpovédny za zabezpeceni vSech
pfistroji, nastroju, praci a dodavek nezbytnych k zajiSténi Cinnosti v této
smlouvé uvedenych, plné odpovida i za spravnost rozmérii a umisténi vSech ¢asti
dila.

Zhotovitel odpovida objednateli a tfetim osobam za prokazatelné Skody vzniklé
porusenim téchto povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedeni stavby autorizovanym technikem
(stavbyvedoucim) s pfisluSnym nutnym mnozstvim techniki pro kvalitni
zajisténi vystavby.

Zhotovitel je povinen odpady vznikajici béhem provadéni dila likvidovat
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni a provadécimi predpisy.
Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu piedd objednateli doklady o jeho
zlikvidovani.

8.4.  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tretim
osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
ze zadkona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy
je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financn¢ uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel .
Zhotovitel odpovida 1 za Skodu zpisobenou cCinnosti téch, kteti pro né¢j dilo
provadéji.

Zhotovitel odpovidda za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze stroju, pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal
pouzit pfi provadeni dila.

Zhotovitel odpovidd za rozsah, kvalitu praci a dodavek dle projektu pro
provedeni stavby a obsahu této smlouvy a platnych CSN a pravnich piedpisti



9. Predania

upravujicich provadéni dila.

prevzeti dila

9.1.  Protokol o pfedani a ptevzeti dila

9.1.1.

O prubchu preddvaciho a ptejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol).
Soucasti predani dila bude rovnéz piedani veskerych dokladi pozadovanych
touto smlouvou, PD skute¢né¢ho provedeni, pisemné prohlaseni o shod¢, atesty,
revize, zkousky, navody, doklad o ulozeni odpadt, prehled zmén apod.

9.1.2. Obsahuje-li dilo, které je predmétem piedani a prevzeti vady nebo nedodélky,

které nebrani fddnému uzivani, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢€lka

- dohodu o zpisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zpisobu
narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ticelem odstranéni
vad nebo nedodélki

9.1.3. Vpfipadé, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o predani
a prevzeti dila 1 divody, pro které odmita dilo pievzit.

9.1.4. Objednatel je opravnén pii pfejimacim a pieddvacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodatecnych zkousek véetné¢ zdivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim
terminu do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.

9.1.5. Objednatel muze ptevzit jen dilo, které je schopno fadného uzivani.

10. Zaruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit nejméné po celou dobu zaru¢ni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplikd, v
pravnich piedpisech, technickych norméch a ptfedpisech, které¢ se na provedeni
dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dob¢ jeho predani a dale odpovida
za vady dila zjiSténé v zarucni dobé.

Zaru¢ni lhita je stanovena v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti dila.
Zarucni lhita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni lhlta opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamac¢ni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

10.2.1.

10.2.2.

Vady vzniklé v pribéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné,
pfi¢emZ v reklamaci vadu popise a uvede poZadovany zptlisob jejiho odstranéni.
Objednatel je vZzdy opravnén pozadovat odstranéni vady opravou, jde-li o vadu
opravitelnou, neni-li to mozné, je opravnén pozadovat odstranéni vady
nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 5ti dnii po obdrZeni pisemné reklamace
pisemné oznamit objednateli zda reklamaci uznavd ¢i neuzndva. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné
sdélit v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi
nez 10 dnt ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel
reklamaci uznava ¢i neuznava. V piipad¢, ze zhotovitel reklamaci neuznava,
uvede v pisemném sdéleni divody.



10.2.3. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané lhaté
je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli
zhotovitel. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani
jeho jednotlivych ¢asti.

10.2.4. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havarii,
je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstraiovani vady (havarie) nejpozdéji
do 48 hod po obdrzeni reklamace (oznamenti).

10.2.5. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhradu Skody souvisejici s vadnym plnénim.

11. Smluvni pokuty
11.1.  Smluvni pokuty za neplnéni dohodnutych termint

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu zahgjeni dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a pfevzeti dila je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

11.1.3. Prodleni zhotovitele proti terminu piedani a prevzeti dila sjednaného dle smlouvy
delsi jak tficet dnt se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dnii od terminu piedani a pievzeti dila
k odstraniovani vad ¢i nedodélki uvedenych v zépise o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani
aprevzeti dila v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu
10.000,- K& za kazdy nedodé€lek ¢i vadu u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

11.1.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi termin dle odst. 8.1.7. je povinen zaplatit pokutu
ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhite
do 10 dnli ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani reklamované
vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 10.000,- K¢
za kaZzdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu,
je povinen zaplatit objednateli smluvni  pokutu 5.000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu u niZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

11.2.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jednd o vadu, kterd brani fadnému
uzivani dila, ptfipadné hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednévaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

11.3.  Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zadkonné vysi z dluzné castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

11.4. Sankce za poruseni sjednanych povinnosti
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11.4.1. V pfipadé¢ poruseni povinnosti stanovené v ¢l. 8.2.1. této smlouvy muze
objednatel ud¢lit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni takovéto povinnosti zjisténé objednatelem.

11.5. Dalsi ujednani

11.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo Urok z prodleni nebo jejich
zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu $kody, ndhrada Skody neni vysi smluvni
pokuty omezena, smluvni pokuty a uroky z prodleni se na nahrady Skody
nezapocitavaji.

11.5.2. Smluvni pokuty uvedené v této smlouve jsou splatné do 30 dnti ode dne doruceni
pisemné vyzvy zhotoviteli. V pfipadé, ze zhotovitel neuhradi kteroukoliv ze
smluvnich pokut fadn€¢ a vcas, je objednatel opravnén pouzit na jeji thradu
zadrzné.

12. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
12.1. Vlastnictvi dila
12.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

12.2. Nebezpeci Sskody na dile
12.2.1. Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese v souladu s ustanovenim § 2624
obcanského zakoniku az do jejiho ptedani zhotovitel.

13. Pojisténi dila
13.1. Pojisténi zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho ¢innosti véetné
moznych Skod pracovnikii zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady
0 pojisténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.
13.1.2. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

14. VyS$§i moc
14.1. Definice vys$si moci
14.1.1. Za vys$si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti majici vliv na dilo,
které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou
ovlivnit. Jedné se napft. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.
14.1.2. Za vyS$$i moc se nepovazuji:
a) nepiiznivé povétrnostni a klimatické podminky,
b) udalosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli znamy pied podpisem
této smlouvy,
c) jakékoliv zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a technickych
norem,
d) necinnost statnich organt,
e) jakékoliv nové obecné zavazné pravni piedpisy nebo technické normy.

14.2. Préava a povinnosti pfi vzniku vys$§i moci
14.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy$8i moci, kterd nastane po podpisu této smlouvy, strana,
ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, pozada druhou stranu o Gipravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cen¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana,
ktera se dtivodn& odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto piipadé¢ dnem doruceni ozndmeni.
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15. Odstoupeni od smlouvy
15.1. Objednatel 1 zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v souladu s prislusSnymi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

16. Zména smlouvy
16.1. Forma zmény smlouvy
16.1.1. Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
16.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla ptislusné zmény smlouvy.

17. Zavérecna ujednani

17.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi objednatel

17.2.  Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén
a dodatktl, bude uvetejnéna podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nekterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
oregistru smluv) vregistru smluv, vyjma udaji, které pozivaji ochrany dle
zvlastnich zakoni, zejména osobni a citlivé idaje a obchodni tajemstvi.

17.3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvetejnéna na zdklad¢é zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich ptedpist, vyjma informaci uvedenych
v §7 - § 11 zédkona. Veskeré tidaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakont,
zejména osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

18. Dolozka schvaleni
dle § 41 zékona ¢. 128/2000 Sb. o obcich.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-stfed dne ...... , usnesenim .......
V Brné¢ dne V Brné dne
Za objednatele Za zhotovitele
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