

- POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
- plast. okna vč. parapetů, zednických úprav jsou provedeny
 - rozvody vody, vytápění, vzt – provést nově
 - nutné úpravy povrchů stěn, výměna podlahových krytin
 - nutná výměna kuchyňské linky a zařízeníových předmětů

POPIS PRACÍ


- demontáž zařízeníových předmětů vč. vybavení kuchyně,
- demontáž ker. obkladů stěn (4.01) – 2,5m2
- demontáž PVC krytiny vč soklíků a podkladu z dřevotř. desek (4.01)
- demontáž PVC krytiny vč soklíků a výsů (4.02)
- demontáže WAF a karmy vč rozvodů plynu
- začáštění podkladů po demontážích podlahových k–cí

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
4.01	Vstup,kuchyň,sprcha	8,88 m ²	PVC, dřevotř. deska	štuk, ker.obklad	štuk	3140 mm
4.02	POKOU	21,15 m ²	PVC, vlasy	štuk, vlhkost	štuk	3100 mm
CELKEM		30,03 m ²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div>ARCHITEKTURA & INTERIÉR ŠTĚPÁN & PARTNERS www.archimurnek.cz</div></div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘICH</div>
Ing. Emil Mikuláščík			Miroslav Šimůnek	Ing. Ivan Hons	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno					
STANBA: Stavební úpravy bytu Rumšiště 11, byt č. 7					
NÁZEV VKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce, demontáže					
ČÍSLO PARC.:			xxx	K.Ú.:	Zábřovice
MÍSTO:			Brno	STUPEŇ:	DSP
FORMÁT:			2x44	ČÍSLO VÝKR.:	
DATUM:			06/2016	D.1.1.02	
MĚŘÍTKO:			1:50		
			ČÍSLO PARÉ:		