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A. Průvodní zpráva 
Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 
A. 1 Identifikační údaje 
 
A. 1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 

Koliště 645/29, byt č. 16 – oprava bytu 
 
b) místo stavby 
 místo: Koliště 645/29, Brno 
 parcela: č. 606 v k.ú. Zábrdovice 610704 
  
c) předmět dokumentace 

Dokumentace pro zadání stavby. 
 

1. Charakteristika: Předmětem dokumentace jsou opravy bytu č. 16 ve 
4.NP, vstup z hlavní chodby, na adrese Koliště 29, Brno. Rozsah oprav 
byl stanoven dle požadavků objednatele s ohledem na nutnost zajistit 
rychlou opravu bytu, který bude sloužit pro sociální účely. 

 
A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Dominikánská 2 
601 69 Brno, IČ: 44992785 
 
v zastoupení  
 
Odbor investiční a správy bytových domů 
Úřad městské části Brno-střed 
Dominikánská 2 
601 69 Brno 

 
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Ing. Václav Venkrbec  
U Parkoviště 436/1, 736 01 Havířov-Šumbark 
IČ: 01332694 

 email: venkrbec.v@gmail.com, tel: +420 774 965 496 
  

Zodpovědný projektant: 
Ing. Václav Čech  
AI. Pro pozemní stavby, ČKAIT - 1101114 
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A. 2 Seznam vstupních podkladů 
 Požadavky investora (stavebníka) 
 Prohlídka bytu 
 Fotodokumentace bytu 
 
a) 3 Údaje o území 

 
a) rozsah řešeného území 

Jedná se o opravu bytu. Opravy se budou provádět v domě Koliště 645/29, 
Brno, který leží na pozemku p.č. 606, k.ú. Zábrdovice, který je ve vlastnictví 
stavebníka.  
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 Dům i pozemek je v majetku stavebníka – investora. 
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Objekt není kulturní památkou, nenachází se v Městské památkové rezervaci, 
pozemek je označen jako „menší chráněné území“. 

d) údaje o odtokových poměrech 
Stávající stav se nemění. 

 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení 
a obchod, nemění se účel a využití – projekt je v souladu s územním plánem. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Území, na kterém se nachází předmětný dům, je určené převážně pro bydlení, 
nemění se účel a využití domu. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Rozsah oprav bytu (údržba nepůvodního interiéru), nevyžaduje vyjádření 
žádných orgánů. 

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem řešení. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nebylo s žádnými investicemi uvažováno. 
 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Stavební parcela: 
1. p.č. 606, k.ú. Zábrdovice - Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 

196/1, Brno-město, 602 00  Brno 
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A. 4 Údaje o stavbě 
 
A. nová stavba, nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravy bytu – dle stavebního zákona se jedná o udržovací práce. 

B. účel užívání stavby 
Stavba určena pro trvalé bydlení 

 
C. trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 
 

D. údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Objekt není kulturní památkou, není evidována žádná jiná ochrana tohoto 
objektu. 

E. údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Při návrhu stavby byly zohledněny a dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 
 Sb. o  obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezbariérové užívání 
 stavby nebylo požadováno.  
 

F. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Stavbou nejsou dotčeny žádné orgány státní správy. 
 

G. seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou při zpracování této PD známy. 

 
H. navrhované kapacity stavby  

Nedochází ke změnám kapacit.  
 

I.  základní bilance stavby 
Jedná se o opravu interiéru bytu. 

J. základní předpoklady výstavby 
Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována. 
zahájení stavby             - 01/2017 
Dokončovací práce do  - 02/2017 
 

K. orientační náklad stavby 
0,2 mil Kč 
 

 
A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická  

  zařízení 
  Stavba nebude členěna na stavební objekty. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku,  

Jedná se o rovinatý zastavěný pozemek v intravilánu obce. 
  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),  
S ohledem na rozsah prací nebyly průzkumy předmětem této PD. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
Opravy v bytě nemají vliv na okolní území. 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Opravy v bytě nemají vliv na okolní území. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území,  
 Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené 
skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. 
Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v 
kontejnerech. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude 
smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 Žádné požadavky nejsou. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  
Žádné požadavky nejsou. 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),  
Stávající stav se provedenými opravami v bytě nemění. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice.  
Žádné požadavky nejsou.  
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B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Viz. A.1.1. 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus 

Jedná se o řadovou budovu na pozemku. Konstrukce jsou ve stavu 
odpovídajícímu stáří objektu a způsobu užívání, nebrání provedení 
zamýšlených úprav. Předmětem oprav je interiér bytu, bez vlivu na 
urbanismus. 
 

b) architektonické řešení 
Pozemky v okolí domu nebudou pracemi negativně trvale dotčeny. Původní 
architektonický ráz budovy nebude dotčen. 
 

B. 2.3 Celkové provozní řešení 
Jedná se o provedení oprav v bytě. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není předmětem řešení této PD. 
 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stávající stav se nemění. 
 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 

Opravy bytu zajistí využití stávající dispozice. Dojde k obnově všech povrchů 
– omítek, nátěrů, obkladů. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Použité materiály budou navazovat na stávající řešení. Povrchy budou 
obnoveny popř. nahrazeny obdobnými materiály. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavebními pracemi nebude ohrožena statika a stabilita objektu jako celku ani 
dílčích dotčených konstrukcí.  
 

 
B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

Předmětná stavba neřeší technologii. Jedná se o nevýrobní objekt. 

 
B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 
Opravy bytu nijak nemění stávající PBŘ. 
Způsob evakuace zůstává zachován a nezhoršuje se, je umožněn bezpečný 
zásah jednotek požární ochrany. 
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B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelného technického hodnocení 

Nedochází ke větší změně stávajícího stavu. 
 

b) posouzení alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení této PD. 

 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 
 
Požadavky na hygienu jsou beze změn. Dodržování hygienických pravidel a 
ochrana zdraví v průběhu stavby je v kompetenci zhotovitele stavby. Nakládání s 
odpady bylo popsáno výše.  
Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 
opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován.  
 
B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stávající poměry se nemění. Není předmětem řešení této PD. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem řešení této PD. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem řešení této PD. 

d) ochrana před hlukem 
K navýšení hluku dojde pouze během výstavby, zhotovitel stavby zajistí v 
tomto směru minimalizaci dopadu činnosti na okolí.  
 

e) protipovodňová opatření 
Není předmětem řešení této PD. 

f) ostatní účinky (poddolování, metan) 
 Není předmětem řešení této PD. 

 
 
B. 3 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající poměry se nemění. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Stávající poměry se nemění. 
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B. 4 Vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda odpady a půda 

Odpady vzniklé během realizace stavby budou tříděny a odváženy na řízené 
skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. 
Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, odpady budou ihned 
odváženy. Likvidaci případné nebezpečných odpadů zajistí odborná firma. 
Nepředpokládá se, že by při opravách bytu nebezpečné odpady vznikly. 

 
B. 5 Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Přívod vody pro stavbu bude zajištěn přímo v bytě přes podružný vodoměr. 
Převzetí počátečních stavů bude uvedeno ve stavebním deníku. Napojení a 
odběr vody odsouhlasí správce domu. Stejně bude postupováno u elektrické 
energie pro stavbu.  
 

b) odvodnění staveniště 
Jedná se o opravy interiéru bytu, není třeba řešit odvodnění dešťových vod. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro dopravu materiálu na stavbě je uvažována trasa po ul. koliště. 
Příjezd vozidel o hmotnosti nad 3,5 t přímo na staveniště není předpokládán.  
Bude zapotřebí zajistit možnost umístění kontejneru na odpad a prostor pro 
složení materiálu, a to vyhrazením nezbytných odstavných stání pro osobní 
vozidla po dobu nezbytně nutnou pro provádění stavby. 
V případě, že by stavební činností došlo ke znečištění veřejných komunikací, 
musí dodavatel stavby neprodleně zajistit nápravu a vyčištění veřejné 
komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Přísun materiálu je možné zajistit  pouze objektem přes společnou chodbu 
domu.  
Pro přesun materiálu a sutě je zakázáno využívání osobního výtahu v domě 
!!!! 
Kromě nezbytného omezení kvality bydlení při provádění stavebních prací, 
přítomností cizích osob v domě a podobně, budou očekávanými negativními 
vlivy stavby na životní prostředí doprava spojená s prováděním stavebních prací, 
hlučnost a prašnost vznikající stavební činností. Tyto budou co nejvíc omezeny 
všemi přiměřenými způsoby. Zejména omezením pracovní doby na stavbě dobu 
klidu, kterou bude objednatel specifikovat ve smluvních podmínkách. Hluk bude 
omezen v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vč. 
Prováděcích předpisů Omezení hluku je nutno zajistit používáním pracovních 
nástrojů, které způsobují co nejméně hluku a vibrací. Ve zbývající denní době 
bude prováděna hlavní stavební činnost s nutnými opatřeními tak, aby byly 
dodrženy požadované hladiny hluku – hluk ze stavební činnosti nepřekročí 65 dB 
2m před fasádou nejbližšího objektu. Bude dodržována vyhláška Města Brna o 
dodržování pravidel maximální povolené hlučnosti. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Stávající poměry se nemění. Není předmětem řešení této PD. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalé zábory nejsou nutné. Počítá se pouze s dočasným záborem při zajištění 
odvozu odpadu z bouracích prací (suť z omítek). 
Veškeré projednání a náklady spojené se záborem pozemků pro zařízení 
staveniště bude předmětem dohody objednatele a zhotovitele stavby. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
Za řádnou likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný dodavatel 
stavebních prací. Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož 
činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává 
vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Dodavatel stavby bude při 
likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. Zákonem č. 
185/2001 Sb.v platném znění ( o odpadech ) a jeho prováděcí vyhlášky, 
především vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. 
S odpadem bude nakládáno v hierarchii dle uvedeného zákona: 
- předcházení vzniku odpadů, 
- příprava k opětovnému použití, 
- recyklace odpadů (materiálové využití), 
- jiné využití odpadů, například energetické využití, 
- odstranění odpadů. 
Souběžně se stavebními pracemi bude probíhat separace jednotlivých druhů 
odpadu a jeho odvoz a likvidace ve specializovaných firmách a skládkách. 
Odpady budou tříděny do pytlů a přenášeny do dodávkových automobilů, 
umístěných dle povolení úřadů a vlastníků sousedních nemovitostí, odkud budou 
odvezeny mimo staveniště na skládku a k separaci do stavebního dvora 
dodavatele. 
Odpady budou zařazeny podle katalogu odpadů – vyhláška č. 381/2001 Sb. a 
dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (v 
platném znění). Doklady o uložení materiálu na příslušnou skládku, o evidenci a 
o odstraňování odpadů zhotovitel stavby uchová pro dokladování (např. při 
kolaudaci stavby). Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do 
připravených nádob a jejich pravidelný odvoz bude dokladován. 
Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového 
materiálu. Stavba ani staveniště není znečištěna látkami toxického charakteru. 

 
Po dokončení veškerých prací spojených s úpravami na objektu se 
nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí provozem domu, neboť 
nedojde k navýšení kapacity. Pro zneškodnění případných nebezpečných 
odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

 
Jedná se především o obalové materiály (fólie, prázdné kartuše od stavební 
pěny), kusy staviv, zbytky obalů od použitých materiálů, suť apod. Seznam 
odpadů je uveden v následujícím výčtu,katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 
1 - Katalog odpadu z Vyhlášky 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
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Kód odpadu   Odpad     Likvidace 
08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály   řízená skládka 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly    řízená skládka 
15 01 02  Plastové obaly      řízená skládka 
16 01 99  Odpady jinak blíže neurčené    řízená skládka 
17 01 01  Beton        řízená skládka 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky    řízená skládka 
17 02 02  Sklo        řízená skládka 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka 
17 04 05  Železo a ocel       kovošrot 
17 06 04  Izolační mater. Neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka 

 
Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou 
doložena potvrzení o předání odpadu oprávněným osobám. 
Největší objem vybouraného materiálu představují stavební suť (omítky)  
 
Ostatní odpad, který vznikne demolicí předmětných stavebních konstrukcí lze 
klasifikovat jako odpad kategorie ostatní (OO) a lze jej ukládat na skládky 
skupiny S-OO. 
V případě nebezpečných odpadů vzniklých a objevených stavební činnosti 
budou shromažďovací prostředky těchto odpadů vybaveny Identifikačními listy 
nebezpečných odpadů (ILNO) v souladu s Vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. v platném 
znění. Zpětný odběr a využití odpadu z obalů bude provedeno způsobem podle 
§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

Nebudou prováděny žádné výkopové práce. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební práce nebudou mít vliv na čistotu a pořádek na přilehlých veřejných 
prostranstvích. Veškeré činnosti budou prováděny zhotovitelem stavby tak, aby 
neobtěžovaly obyvatele v okolí ani uživatele okolních prostranství. 
Při výstavbě je nutno dbát na eliminaci prašnosti a aplikaci účinných opatření dle 
zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. 
V průběhu prací je nutné respektovat následující požadavky: 

1. Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 
2. Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
3. Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je 

dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní 
prostředky budou před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace 
řádně očištěny 

1. Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní 
předpisy a vyhlášky 

4. Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a 
suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

5. Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných 
zdrojů 
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6. Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými oplachy z 
prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými 
produkty – v daném případě se nebude vyskytovat 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb. měnící vyhlášku 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Zejména požadavky na 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání atp. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při výstavbě se bude řídit příslušnými 
ustanoveními: 
 Zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví) a jeho prováděcími právními předpisy. 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. 

 nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky a § 132, ods.4. Zákoníku práce. 

 Dále se bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy, zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

 a obecně platnými technickými normami 
Na základě výše uvedených ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby 
přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
Jedná se o požadavky na staveniště oplocení, ohrazení, osvětlení, průjezdné 
profily staveništních komunikací, podchodné výšky, bezpečnost při zemních 
pracích, zajištění stability stěn výkopů, atd. 
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem specializovanou firmou. 
 
Bezpečnost práce při přípravě staveb 
Při stavebních a montážních pracích je nutno řídit se následujícími zásadami: 
1.Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 
účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v 
zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zajištěny smluvně. 
2.Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s 
požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské 
dokumentaci. 
3.Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka investora 
seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 
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4.Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 
5.O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících a školených 
pracovníků. 
6.Dodavatelé stavebních prací jsou povinni provést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti, vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, 
ochrannými prostředky, a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro 
výkon jejich práce, vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce. 
7.Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
8.S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a jejich 
ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní 
práce řídit. Dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v platném znění), se vztahuje na 
zadavatele stavby povinnost zajistit plán BOZP dle § 15 odst. 2. Zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje zákon č. 
309/2006 Sb. a v souladu s přílohou č. 4 až 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb (v platném znění) plán BOZP není součástí PD pro stavební 
povolení ani pro provádění stavby. 
Z rozsahu a charakteru stavby vyplývá, že na realizaci stavby se bude podílet 
více účastníků – dodavatelů a zhotovitelů stavebních prací a celkový plánovaný 
objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dní v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
Celková předpokládaná doba trvání prací a činností nebude delší než 30 prac. 
dní, ve kterých by současně pracovalo více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den.  
Při těchto opravách se nevyskytnou práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví při práci zejména při 
provádění bouracích prací, demontáží a montáži ve výškách nad 10m. 
 

 
Stavba bude z provozních důvodů prováděna ručně (nikoliv strojní technologií) . 
Při stavbě budou dodrženy tyto závazné právní předpisy Českého úřadu 
bezpečnosti práce : 
Vyhláška ČÚBP č. 18/1969 Sb. o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce ve 
znění Vyhl. č. 111/1973 Sb. 
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.o evidenci a registraci pracovních úrazů a o 
hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
ve znění Vyhl. č. 98/1982 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. 
č. 97/1982, č. 551/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. 
č. 552/1990 Sb. 
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Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. 
č. 553/1990 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění Vyhlášky č. 
207/1991Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti 
organizací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dovážených 
technických zařízení. 
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci předmětné stavby budou 
prokazatelným způsobem proškoleni pro výkon pověřené činnosti. Budou 
instruováni o specifických podmínkách na daném staveništi. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebních 
Nedojde ke změně stávajícího stavu. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Nebudou prováděna žádná opatření tohoto druhu. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 
Vzhledem k charakteru stavby a skutečnosti, že stavba bude probíhat za 
provozu, budou obyvatelé domu poučeni o omezeních v průběhu stavební 
činnosti prostřednictvím zástupce zhotovitele stavby ve spolupráci se správcem 
domu. V domě budou vyvěšeny informace o harmonogramu prací a kontaktní 
osoby zodpovědné za stavbu. 
Navrhované stavební práce nebudou prováděny ve venkovním prostředí. 
Teplota ovzduší při aplikaci materiálů musí odpovídat požadavkům výrobců. 
Čerstvě nanesené plochy nesmí být vystaveny přímým negativním účinkům 
tepla, vlhka a průvanu.  
V průběhu provádění stavby nesmí dojít k oslabení požární bezpečnosti stavby. 
Jakýkoli zásah do protipožárních zařízení musí být předem dohodnut s 
pověřeným zástupcem samosprávy a dohodnuta. 
 

n) postup stavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba je menšího rozsahu a tak nebude etapizována.  
zahájení stavby             - 01/2017 
Dokončovací práce do  - 02/2017 
 
 

C. Zjednodušený situační výkres 
Situace stavby je zpracována na samostatném výkrese. 
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D. Dokumentace objektů 
 
PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB OPRAV 

 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

 Technická zpráva  
 

Účel objektu zůstává stávající pro bydlení. Práce se nedotknou dispozičního a 
funkčního řešení. Cílem je zajistit kompletní údržbu bytu, tak aby po dokončení 
prací bylo možné byt bez dalšího užívat. 
Nedochází k vegetačním úpravám v okolí, není řešen přístup a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – je zachováno stávající 
řešení. 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 
nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito 
i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem.  
Technické řešení vychází z použití současných obvyklých konstrukčních 
postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s 
dlouhou dobou životnosti. Práce byly navrženy dle požadavku objednatele.  
 
Budou demontovány rozebrány a odstraněny stávající skříně, regály, spotřebiče 
atd. 

 
Elektroinstalace 
 Demontáž stávajících svítidel, rozvodné skříně v zádveří, zásuvek a vypínačů 
 Bude proveden nový rozvod pro troubu, digestoř a osvětlení kuchyňské linky, 

nový přívod pro pračku a osazena nová rozvodná skříň. Nové rozvody pro 
kuchyňské spotřebiče bude zasekán ve zdivu. 

 Trasa vedení a počty jističů budou provedeny v souladu s platnými normami 
 Po odstranění starých budou osazeny nové vypínače, zásuvky a stropní svítidla 

vč. led žárovek (v každé místnosti cca 6 dvojzásuvek, 2 vypínače a 1 stropní 
svítidlo) 

 U kuchyňské linky bude přívod pro osvětlení ukončen led zářivkou, která bude 
upevněna na kuchyňskou linku (vypínač na zářivce) 

 dvojzásuvky v kuchyni budou po odstranění stávajících obkladů nově umístěny 
pod horními skříňkami kuchyňské linky (3 dvojzásuvky, umístění bude 
konzultováno se zástupcem objednatele) 

 na nový rozvod bude napojena digestoř (umístěná pod skříňkou) s recirkulací 
vzduchu (digestoř musí obsahovat uhlíkové filtry, osvětlení a regulaci rychlosti 
odtahu) 
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 v koupelně počítat s přívodem pro osvětlení zrcadla (vypínač bude na zrcadlové 
skříňce se světlem), dále provést osazení nového ventilátoru vč. SPIRO rozvodů 
pro odtah vlhkosti za nový (s kuličkovým ložiskem, hydrostatem a časovým 
doběhem) 

 všechny uvedené práce nutno nacenit vč. všeho souvisejícího materiálu – 
spojky, krabice, svorky, šroubky, sádra atp. 

 nutno také počítat se zpravením omítek po provedení nových rozvodů a po 
výměně stávajících zásuvek a vypínačů 

 provedení výchozí revize (předmětem revize nejsou stávající rozvody v bytě) 
 
Plyn + topení 
 demontovat a zlikvidovat stávající rozvod plynu (bez náhrady), bude zazděn 

stávající hlavní uzávěr plynu v bytě. 
 stávající rozvody centrálního vytápění (trubky, radiátory) budou očištěny a 

opatřeny novým nátěrem 
 zajistit u správce domu provedené kontrolu funkčnosti stávajících rozdělovačů 

nákladů 
 
Výměna ZTI (voda + kanalizace) 
 budou demontovány a zlikvidovány všechny zařizovací předměty a to včetně 

vany 
 stávající rozvody ZTI budou kompletně demontovány 
 budou provedeny kompletně nové rozvody vody a kanalizace vč. stoupacího 

vedení (v podlaze, na hranici další bytové jednotky) 
 nutno zřídit nové přívody pro sprchový kout a také upravit trasu odpadu 
 nástěnné baterie v kuchyni i v koupelně budou nahrazeny stojánkovými, je tedy 

nutné stávající umístění rozvodů upravit a nově osadit výpustné ventily (roháčky) 
 vždy osadit v bytě na všechny přívody vody atrapu (provizorní náhradu) 

vodoměru, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, tak aby v bytě byl 
jeden vodoměr pro studenou vodu a jeden pro teplou; správcem domu bude 
osazen vodoměr s roztečí 110 mm  radiovým odečtem, nutno tedy počítat 
s dostatečným prostorem pro umístění vodoměrů, vodoměry musí být umístěny 
v horizontální poloze 

 v koupelně je nutné zřídit vývod vody pro pračku i podmítkový sifon pro odpad z 
pračky 

 bude provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti nových rozvodů 
 
Koupelna  
 zřízení sprchového koutu vel. 90x90cm, s nízkou akrylátovou vaničkou pevné 

dveře (posuvné nebo otevírací dveře dle prostoru v koupelně), odtok se sifonem 
 nové zařizovací předměty v základním standardu – kombi WC, umyvadlo 55cm 

(pod umyvadlo plastový sifon – ne hadici) 
 stávající obklady vybourat a nové glazované obklady osadit do výšky 2,1 m, rohy 

a volné konce obkladů budou opatřeny ukončovacími lištami stávající dlažbu 
vybourat a položit novou glazovanou dlažbu, nová dlažba min. tl. 8mm, 
otěruvzdornost min. stupeň PEI 2, protiskluznost „B“ 

 spárování provést spárovací hmotou v odstínu o tón tmavší než je samotná 
dlažba 

 Stávající dlažba bude vybourána, povrch bude očištěn a napenetrován. Bude 
provedena nová vyrovnávací vrstva (betonový potěr popř. samonivelační stěrka) 
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 bude provedena nová tekutá hydroizolace v koupelně (podlaha vč. soklu do 
výšky cca 15cm a za sprchovým koutem do výšky 2,2m) rohy budou opatřeny 
systémovými páskami. 

 zřízení připojení pro pračku (odpad, zásuvka, voda) 
 osadit skříňku se zrcadlem vč. osvětlení zrcadla 
 stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou 

posuvnou tyčí pro uchycení sprchy 
 veškeré spáry kolem zařizovacích předmětů budou vyplněny sanitárním 

silikonem (v barvě spárovací hmoty) 
 
WC 
 osadit nové glazované obklady osadit do výšky 1,6 m, rohy a volné konce 

obkladů budou opatřeny ukončovacími lištami 
 Stávající dlažba bude vybourána, povrch bude očištěn a napenetrován. Bude 

provedena nová vyrovnávací vrstva (betonový potěr popř. samonivelační stěrka) 
 Následně bude položena nová glazovaná dlažba, nová dlažba min. tl. 8mm, 

otěruvzdornost min. stupeň PEI 2, protiskluznost „A“ 
 stávající WC nahradit novým WC kombi 

 
Kuchyň a spíž 
 odvoz a likvidace plynového sporáku a dřezu 
 odstranění původních obkladů v celé ploše. Po odstranění obkladů musí být 

zdivo vyrovnáno a opatřeno novou štukovou vrstvou. 
 nová podlahová krytina v kuchyni je PVC s min. tl. 2,5mm, celoplošně podlepené 

(při výběru dekoru řešit i dekor PVC soklové lišty), PVC musí splňovat zátěžovou 
třídu 23. Před pokládkou PVC je nutné provést zdrsnění povrchu stávající dlažby 
(např. adhezní můstek), následně provést vyrovnání samonivelační hmotou. 

 nové obklady za kuchyňskou linkou (umístění uvedeno v půdorysu nového stavu) 
 kuchyňská linka modulová – dle požadavků objednatele 
 nerezový dřez s odkapem vč. sifonu a zapojení 
 stojánková baterie včetně napojení na ventily 
 samostatně stojící elektrická trouba s indukcí (nutno prověřit hlavní přívod do 

bytu) 
 odvětrání kuchyně – digestoř (recirkulační – uhlíkový filtr) 

 
Dveře a výplně otvorů 
 venkovní výplně otvorů jsou nové, provede se pouze údržba (vyčištění, seřízení, 

ošetření pohyblivých částí) 
 interiérové dveře a zárubně budou očištěny, obroušeny a bude proveden nový 

nátěr v bílém odstínu  
 dveře na WC a do koupelny budou vybaveny kováním s pojistkou pro uzamknutí 

(bez klíčové) 
 Předělovací stěna mezi místnostmi 1.02 a 1.03 bude demontována bez náhrady. 

Stávající obložky budou očištěny, obroušeny a bude proveden nový nátěr v bílém 
odstínu 

 
Oprava podlah 
U stávajících parketových podlah (viz výpis místností) bude provedena demontáž 
soklových dřevěných lišt. Stávající parketové podlaha bude celoplošně přebroušena 
(v několika krocích s různou zrnitostí brusného papíru), přetmelena (znovu jemně 
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přebroušena) a na závěr přetřena bezbarvým ochranným lakem na parketové 
podlahy. Budou osazeny nové soklové lišty MDF. 
  
Dodavatel musí objednateli, nejpozději při předání hotové podlahy, předložit 
technické listy a návody na správnou údržbu všech dodaných nášlapných vrstev. 

 
Mezi dveřmi osadit nové prahy a opatřit je povrchovou úpravou (lazurou upravit 
barevnost do přibližně stejného odstínu jako podlaha a nakonec opatřit min. 2 nátěry 
odolného laku na dřevěné podlahy 
 
Oprava omítek a výmalba 
 Stávající malba bude oškrábána ve 100% plochy 
 Degradované části omítky budou odstraněny, odhadem do 10% celkové plochy, 

odstraněné části omítek budou obnoveny vápeno-cementovou omítkou 
 opravy stropů do 5% plochy – odstranění staré omítky a následně doplnění 

novou vápeno-cementovou omítkou 
 bude provedeno vytmelení všech menších nerovností (díry po hmoždinkách, 

skobách apod.) a výmalba všech stěn a stropů v bytě, před samotnou malbou 
bude provedena penetrace, podkladu, výmalba bude provedena v bílé barvě 
PRIMALEX, 2 vrstvy, v kuchyni bude použita omyvatelný a otěruvzdorný typ 
malby 

 
Obecný postup opravy omítek: 

o očistit podklad od prachu a jiných nečistot 
o opatřit podklad cementovým nástřikem popř. penetrací 
o nanést hrubou omítku (jádrová vápeno-cementová) 
o provést štukovou omítku 
o provedení výmalby 

Konkrétní technologický postup opravy omítek je daný výrobcem použitého 
materiálu. 
 
 
Ostatní 
 průběžný odvoz a likvidace stavebního odpadu, odpad nesmí být v domě 

skladován 
 průběžný úklid ve společných prostorech domu (každý den zajistit zametení a 

vytření chodby a schodiště vedoucí do opravovaného bytu) 
 ve společných částech domu nesmí být skladován žádný materiál 
 výběr obkladů a dlažby bude proveden objednatelem na základě předložených 

vzorků, v případě, že nebude na stavbě dohodnuto jinak, připraví zhotovitel 
kladečské plány, které před lepením obkladů a dlažeb schválí objednatel 
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E. Dokladová část 
S ohledem na rozsah stavebních úprav nejsou žádné dokumenty k doložení do 
dokladové části. 
 

 
 
Všeobecná upozornění  
 
Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo 
ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Muže být použito i 
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a 
projektantem. Veškeré finální výrobky a povrchové úpravy je nutno odsouhlasit před 
realizací s investorem. 

Nutno před realizací rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění 
platných závazných právních předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení 
technologických předpisů, platných ČSN, prostorovému uspořádání stávajících 
konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními a konstrukcemi a k 
ochraně třetích osob a majetku. 
Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to 
jak výkresovou část, tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených 
orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením výroby musí zhotovitelé jednotlivých 
profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je odsouhlasit 
investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendru potvrdí, že veškeré konstrukce 
jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení 
předepsané geometrie a detailu, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné 
a v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Součástí této 
dokumentace nejsou projekty profesí elektroinstalace ani technických zařízení 
budov! 
Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na 
stavbě budou probíhat na základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a 
bude je zajišťovat technický dozor investora. 
 
Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí na stavbě. V tomto projektu 
bylo vycházeno z poskytnuté původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, 
pokud není uvedeno jinak. Výměry uvedené ve slepém rozpočtu a ve výkazu výměr 
je nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 
Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo 
statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně 
sanována dle pokynu statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku 
a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv 
pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.  
Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentaci (rozpor, 
chyba apod.), investor kontaktuje projektanta. Tvorba detailu bude odsouhlasena s 
technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 
projektové dokumentace.  
Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s případným požárně 
bezpečnostním řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. 



Koliště 29, byt č. 16 –  oprava bytu 
   

 

19/20 

Instalace, volbu a vzdálenosti prostupu a jejich těsnění musí provádět instalatéři 
ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná dokumentace tato 
podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupu platí obecná zásada, že pokud 
dotčená konstrukce tvoří stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která 
danou instalaci provádí, stavební začištění provede stavba. 
 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu 
vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci 
navržených stavebních úprav. Podobně platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které 
nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Projektant si 
vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu 
výběrového řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavku 
platných ČSN, pro dosažení funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a 
dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na provedení těchto opatření ponese 
investor. 
 
Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako 
např. časová následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby apod., tyto 
okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci nabídky a rozpočtu. 
Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 
požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na 
stavbě bude bezpodmínečné veden stavební deník!  
Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 
veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně 
je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 
Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro 
daný výrobek a danou činnost.  
K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude 
provedena podrobná dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude 
odsouhlasen projektantem. Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi 
dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou běžné spojovací materiály, vyrovnávací 
stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 
Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a 
dynamika staveb.  
Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 
písemně nejlépe do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického 
řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým 
dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných než 
předepsaných materiálu, systému, postupu apod. (obecně v projektu uvedených 
opatření) apod. ručí zhotovitel.  
Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat 
jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a 
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předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce 
před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. Rozměry 
stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku výplně 
konkrétního výrobce, ne naopak!!! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu 
otvorové výplně. 
Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné 
kotvící materiály, laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, 
nosných prvků, dále s možností zatečení litých směsí do dutin apod. Výměry 
uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není možné podle nich 
objednávat materiál, co se týče jeho množství apod.  
Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v 
ucelené komplexní podobě, nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními 
v dokumentaci, která vymezují navržená opatření a zajišťují jednoznačný výklad. 
Případné nejasnosti způsobená čtením černobílého výkresu nelze přikládat k 
odpovědnosti autorovi této dokumentace. 
 
Tato projektová dokumentace neslouží jako prováděcí dokumentace!! V případě 
pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické 
standardy dle příslušných ČSN. 
 
Provozní opatření, údržba, poučení 
 
Povrchy je nutné pravidelně udržovat a čistit v souladu s požadavky výrobce 
materiálu. Tmelené spoje a spáry musí být cca po 2-3 letech obnovovány. Stavbu je 
možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla 
určena.  
Součástí této projektové dokumentace není dokumentace pro pomocné práce a 
konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace dodaných výrobků na 
stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 
některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Tato projektová dokumentace nenahrazuje realizační, dílenskou či výrobní 
dokumentaci dodavatele stavby! 

 
V Brně, prosinec 2016 
 
 
Zodpovědný projektant: 
                 
 
                  Ing. Václav Venkrbec 

 


