

**Smlouva o dílo
č.SD 01/2013**

Smluvní strany:

1 .

BaP holding a.s
Pukyňova 35b
612 00 Brno
IČ: 27854591
DIČ: CZ 27854591

zastoupená: Ing. Čeněk Vrbka, předseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 225691711/0300

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech obchodních a technických jsou:
Ing. Zbyněk Jirásek, e-mail: info@kluziste.cz, tel: +420 777 936 404

dále jen "zhotovitel"

a

2.

Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace
Dominikánská 2
601 69 Brno
IČO 71214747
DIČ CZ71214747
zastoupená: Mgr. Evžen Hruběš – ředitel

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 39800005/2700

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech obchodních a technických jsou: Mgr.
Evžen Hruběš, Bc. Roman Vojáček
tel.: +420 543 216 433
mobil: +420 724 027 055, 724 956 033
e-mail: hribes@kravihora-brno.cz, vojacek@kravihora-brno.cz

dále jen "objednatel"

uzavírají tuto smlouvu

Článek 1.

Předmět díla

S cílem realizace projektu „Moravák na ledě“, tj. zajištění bruslení pro veřejnost na Moravském náměstí v Brně, v rozsahu a umístění dle přílohy č. 2, strany uzavírají tuto smlouvu o dílo.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané níže v tomto článku a objednatel se zavazuje za zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo sjednanou v čl. 3 této smlouvy.

Předmětem díla je:

1) úprava plochy na Moravském náměstí, demontáž mobilního kluziště na Nových sadech, montáž mobilního kluziště na Moravském náměstí.

2) Po ukončení zimní sezóny 2013/2014 pak demontáž kluziště a úprava plochy po kluzišti do původního stavu. (v období 03/2014).

Rozpis jednotlivých částí zakázky je uveden v Cenové nabídce, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek 2.

Termíny plnění

Dodávka díla bude prováděna v následujících termínech:

1. zahájení prací	15. 11. 2013
dokončení a předání prací	30. 11. 2013

2. demontáž kluziště, úprava plochy	období 03/2014
-------------------------------------	----------------

(termín prací bude dohodnut v průběhu měsíce února 2014 v závislosti na povětrnostních podmínkách)

Článek 3.

Cena díla a fakturace

Celková cena za dílo je podle této smlouvy dohodnuta ve výši

746 000,- Kč bez DPH

Slovy: sedmsetčtyřicesttisíckorunčeských

Rozpis ceny díla na jednotlivé položky je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Takto sjednaná cena dle rozpočtu je konečná a práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil – li je objednatel písemně nebo písemně objednatel.

Fakturace a platební podmínky:

Obě strany se dohodly, že cena o dílo bude placena postupně dle provedených prací. Fakturace bude probíhat dle článku 2 této smlouvy vždy po předání a dokončení etapy díla.

Přílohou každé faktury bude předávací protokol, popř. jiné doklady osvědčující její úplnost, správnost a oprávněnost a provedení té které části díla bez vad.

Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 14 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Doručení faktur provede Zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

Faktura musí obsahovat tyto závazné údaje:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- označení Díla a popř. číslo Smlouvy,
- fakturovanou částku bez DPH,
- sazbu a výši DPH,
- celkovou fakturovanou částku včetně DPH,
- přílohu k fakturaci (protokol o předání a převzetí Díla),
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Jestliže faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, má Objednatel právo fakturu vrátit nejpozději do 14dnů od prokazatelného předání faktury Objednateli. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení.

Nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Článek 4.

Sankce a pokuty

Při nesplnění termínu předání díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel sankci ve výši 500,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel sankci ve výši 0,01 % dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 5.

Záruky

Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 3 měsíce od jeho předání zhotoviteli.

Článek 6.

Spoluúčast objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli nutnou součinnost v nezbytném rozsahu, zejména zajistí zhotoviteli přístup na plochu pro kluziště, přívod elektrické energie atd. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je – li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

Článek 7.

Platnost smlouvy

Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

Změny této smlouvy jsou možné pouze dodatky v písemné formě a to na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po dvou.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že jsou seznámeny s jejím obsahem.

V Brně dne: 13.11.2013

Mgr. Evžen Hruběš

ředitel

za objednatele

Ing. Čeněk Vrbka

předseda představenstva
BAP holding a.s.
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
DIČ: CZ27854591

za zhotovitele

Sportovní a rekreační klub Brno
příspěvková organizace
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČ: 71214747

Rozpočet

Přesun a zprovoznění technologie

A

rozpočet na akci Moravák na ledě	kalkulace-přesun
2.1.1. Úprava terénu- vrovnání stávající zatravněné plochy do roviny (vysypání šotolinou mezi fošnami)22x34m	256 000 Kč
2.1.2. Demontáž a převoz technologie ze stávajícího umístění na Nových sadech na Moravské náměstí	131 000 Kč
2.1.3. Osazení a montáž technologie na Moravském náměstí	78 000 Kč
2.1.4. Demontáž a převoz technologie z Moravského náměstí na Nové sady	112 000 Kč
2.1.5. Revitalizace a zatravnění plochy	75 000 Kč
2.1.6. Úprava technologie	94 000 Kč
náklady na přesun a osazení a přestrojení technologie Nové sady bez DPH	746 000 Kč
náklady na přesun a osazení a přestrojení technologie Nové sady s DPH	902 680 Kč

BNH MORAVSKO s.r.o.
Purkyňova 35b, 612 00 Brno
DIČ: CZ27854591 ②

