

SITUACE 1

Ořezání keřů na podchodnou výšku 2,1 m v celé délce

2
vyčištění dátoku dešťové vpusti

1
oprava horní trubky zábradlí
Ø38 mm, dl. 4,0 m

2
vyčištění koryta z kamenné dlažby
délka 170 m

1
nové zábradlí
Ø38 mm, dl. 7,0 m

2
vyčištění lapáku splavenin

1
osazení nového zábradlí do
bet. stěny příkopu v dl. 28,0 m

2
vyčištění koryta z kamenné dlažby
délka 110 m

ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TŘEBA VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ VYTÝČIT V TERÉNU SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A OVĚRIT KOPANÝMI SONDAMI.
Souřadný systém: S-JTSK, výškový systém: B.p.v.

INVESTOR: Městská část Brno Střed, IČ: 44992785-01 Dominikánská 2, 601 69 Brno		<div>XXSsmall atelier Ing. Filip Haška</div> <div>Jungmannova 74666 01 Tišnov</div> <div>tel.: 603 241 137mail: filip.haska@email.cz</div>							
NÁZEV AKCE: ÚDRŽBA CESTY - KRAVÍ HORA ÚSEK 4 - RYBKOVÁ x ÚVOZ x ÚDOLNÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Filip Haška VYPRACOVAL: Ing. Filip Haška							
NÁZEV ČÁSTI : B. Výkresová část		<table><tr><td>DATUM : 8/2016</td><td>MĚŘÍTKO : 1:250</td><td rowspan="2">ČÍSLO SOUPRAVY :</td></tr><tr><td>STUPEŇ : --</td><td>ZAK. ČÍSLO : 14-028</td></tr></table>			DATUM : 8/2016	MĚŘÍTKO : 1:250	ČÍSLO SOUPRAVY :	STUPEŇ : --	ZAK. ČÍSLO : 14-028
DATUM : 8/2016	MĚŘÍTKO : 1:250				ČÍSLO SOUPRAVY :				
STUPEŇ : --	ZAK. ČÍSLO : 14-028								
NÁZEV VÝKRESU : SITUACE 1		ČÍSLO VÝKRESU: B.3.1							